

MẪU SỐ 14A

**BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ
HỒ SƠ DỰ THẦU QUA MẠNG
CHO GÓI THẦU DỊCH VỤ PHI TƯ VẤN,
MUA SẴM HÀNG HÓA, XÂY LẮP, HỖN HỢP,
MÁY ĐẶT MÁY MƯỢN
CHÀO GIÁ TRỰC TUYẾN QUY TRÌNH
THÔNG THƯỜNG
(theo quy trình số 01)
(phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ)**

(Ban hành kèm theo Thông tư số 79/2025/TT-BTC
ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ E-HSDT

Tên dự án: Phòng khám đa khoa khu vực Hương Sơn

Tên gói thầu: Gói thầu số 03: Chi phí thiết bị y tế

Chủ đầu tư: Ban Quản lý Dự án Đầu tư – Hạ tầng xã Hương Sơn

**CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG PHÁT TRIỂN 68
TỔ CHUYÊN GIA**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 720/BCĐG-XDPT68

Hà Nội, ngày 12 tháng 12 năm 2025

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ E-HSDT

Tên gói thầu: Gói thầu số 03: Chi phí thiết bị y tế
Thuộc dự án: Phòng khám đa khoa khu vực Hương Sơn

Kính gửi: Ban Quản lý Dự án Đầu tư – Hạ tầng xã Hương Sơn

I. THÔNG TIN CƠ BẢN

1. Giới thiệu chung về dự án/dự toán mua sắm, gói thầu và các căn cứ pháp lý

- Chủ đầu tư: Ban Quản lý Dự án Đầu tư – Hạ tầng xã Hương Sơn;
- Tên dự án: Phòng khám đa khoa khu vực Hương Sơn;
- Tên gói thầu: Gói thầu số 03: Chi phí thiết bị y tế;
- Số KHLCNT: PL2500287155 - 00 thời điểm đăng tải 18:12 ngày 10/11/2025;
- Số KHLCNT sửa đổi: PL2500287155 - 01 thời điểm đăng tải 09:43 ngày 12/11/2025;
- Số KHLCNT sửa đổi: PL2500287155 - 02 thời điểm đăng tải 11:23 ngày 12/11/2025;
- Số E-TBMT: IB2500509959 - 00 thời điểm đăng tải 17:06 ngày 13/11/2025;
- Số E-TBMT: IB2500509959 - 01 thời điểm đăng tải 11:45 ngày 15/11/2025;
- Giá gói thầu: 3.999.225.000 VND;
- Nguồn vốn: Ngân sách TP Hà Nội hỗ trợ, ngân sách xã Hương Sơn và các nguồn vốn hợp pháp khác;
- Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: 30 ngày;
- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý IV/2025;

- Hình thức, phương thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng, Một giai đoạn một túi hồ sơ;

- Loại hợp đồng: Trọn gói;

- Thời gian thực hiện gói thầu: 60 ngày;

- Tùy chọn mua thêm (nếu có): Không áp dụng.

- Các văn bản pháp lý liên quan:

Các Quyết định của UBND huyện Mỹ Đức: số 3945/QĐ-UBND ngày 28/10/2022 về việc phê duyệt chủ trương đầu tư, nguồn vốn và khả năng cân đối vốn, kinh phí chuẩn bị đầu tư dự án; số 4140/QĐ-UBND ngày 09/11/2022 về việc phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi dự án; số 3869/QĐ-UBND ngày 21/11/2023 về việc phê duyệt thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở dự án; số 7802/QĐ-UBND ngày 17/12/2024 về việc phê duyệt dự toán thiết bị, điều chỉnh dự toán và cơ cấu đầu tư trong tổng mức đầu tư xây dựng dự án; số 1341/QĐ-UBND ngày 6/11/2025 về việc phê duyệt dự toán thiết bị y tế; điều chỉnh dự toán và cơ cấu đầu tư trong tổng mức đầu tư dự án;

Quyết định số 42/QĐ-BQLDA ngày 07/11/2025 của Ban Quản lý Dự án Đầu tư – Hạ tầng xã Hương Sơn về việc Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thiết bị y tế dự án: Phòng khám đa khoa khu vực Hương Sơn. Địa điểm xây dựng: xã Hương Sơn, thành phố Hà Nội;

Quyết định số 48/QĐ-BQLDA ngày 14/11/2025 của Giám đốc Ban Quản lý Dự án đầu tư – hạ tầng xã Hương Sơn về việc phê duyệt hồ sơ mời thầu (E-HSMT) gói thầu số 03: Chi phí thiết bị y tế thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu thiết bị y tế dự án: Phòng khám đa khoa khu vực Hương Sơn. Địa điểm xây dựng: xã Hương Sơn, thành phố Hà Nội.

2. Tổ chuyên gia

a) Cơ sở pháp lý thành lập tổ chuyên gia:

Căn cứ Hợp đồng tư vấn số 720/2025/HĐTV ký ngày 07/11/2025 giữa Ban Quản lý Dự án đầu tư – hạ tầng xã Hương Sơn và Công ty Cổ phần Xây dựng Phát triển 68 về việc thực hiện gói thầu số 01: Chi phí tư vấn lập HSMT, đánh giá HSDT gói thầu mua sắm thiết bị y tế;

Tổ chuyên gia được Công ty Cổ phần Xây dựng Phát triển 68 thành lập theo Quyết định số 720/QĐ-TCG ngày 07/11/2025 về việc Thành lập Tổ chuyên gia thực hiện gói thầu số 01: Chi phí tư vấn lập HSMT, đánh giá HSDT gói thầu mua sắm thiết bị y tế.

b) Thành phần tổ chuyên gia:

*Số lượng, họ tên, chức vụ, vị trí và phân công công việc cụ thể của các thành viên trong tổ chuyên gia được nêu tại **Bảng số 01**.*

Bảng số 01

| Stt | Họ và tên | Chức vụ, vị trí trong tổ chuyên gia | Phân công công việc của các thành viên |
|-----|---------------|-------------------------------------|--|
| 1 | Hoàng Văn Đức | Tổ Trưởng | Phụ trách chung và về mặt kỹ thuật của E-HSMT và E-HSDT |
| 2 | Vũ Thị Huyền | Thành viên | Phụ trách về tính hợp lệ, năng lực kinh nghiệm và tài chính của E-HSMT và E-HSDT |

c) Cách thức làm việc của tổ chuyên gia:

Các thành viên của Tổ chuyên gia làm việc độc lập, sau đó làm việc theo nhóm, cùng nhau trao đổi thống nhất ý kiến. Không có thành viên nào có ý kiến khác biệt so với các thành viên khác trong tổ.

Quyết định thành lập Tổ tư vấn đấu thầu và phân công công việc của các thành viên, chứng chỉ đấu thầu của các thành viên được đính kèm theo Báo cáo này.

II. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ E-HSDT

1. Biên bản mở thầu:

Tổ chuyên gia cung cấp thông tin về kết quả mở thầu theo **Bảng số 02** dưới đây:

Bảng số 02

| STT | Tên nhà thầu | Giá gói thầu | Giá dự thầu | Giá trị giảm giá (nếu có) | Giá dự thầu sau khi trừ đi giá trị giảm giá (nếu có) |
|-----|---|-------------------|-------------------|---------------------------|--|
| 1 | Công ty TNHH Công nghệ và Dịch vụ Thái Bình Dương | 3.999.225.000 VND | 3.935.200.000 VND | - | 3.935.200.000 VND |

2. Đánh giá tính hợp lệ của E-HSDT

a) Kết quả đánh giá về tính hợp lệ của E-HSDT được tổng hợp theo **Bảng số 03** dưới đây: (tổng hợp từ Mẫu số 01)

Bảng số 03

| Stt | Tên nhà thầu | Kết luận (Đạt, không đạt) |
|-----|--------------|---------------------------|
|-----|--------------|---------------------------|

| | | |
|---|---|-----|
| 1 | Công ty TNHH Công nghệ và Dịch vụ Thái Bình Dương | Đạt |
|---|---|-----|

b) Thuyết minh về các trường hợp E-HSDT không hợp lệ: Không có

c) Các nội dung bổ sung, làm rõ E-HSDT nhằm chứng minh tư cách hợp lệ của nhà thầu (nếu có): Không có

3. Kết quả đánh giá về năng lực và kinh nghiệm

a) Kết quả đánh giá về năng lực, kinh nghiệm được tổng hợp theo **Bảng số 04** dưới đây: (tổng hợp từ Mẫu số 02):

Bảng số 04

| Stt | Tên nhà thầu | Kết luận (Đạt, không đạt) |
|-----|---|------------------------------|
| 1 | Công ty TNHH Công nghệ và Dịch vụ Thái Bình Dương | Đạt |

b) Thuyết minh các trường hợp nhà thầu không đáp ứng yêu cầu về năng lực và kinh nghiệm nêu trong E-HSMT: Không có

c) Các nội dung làm rõ E-HSDT nhằm chứng minh năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu (nếu có): Không có

4. Kết quả đánh giá về kỹ thuật

a) Kết quả đánh giá về kỹ thuật được tổng hợp theo **Bảng số 05** dưới đây: (tổng hợp từ Mẫu số 03A hoặc Mẫu số 03B):

Bảng số 05

| Stt | Tên nhà thầu | Kết quả đánh giá | Ghi chú |
|-----|---|------------------|---------|
| 1 | Công ty TNHH Công nghệ và Dịch vụ Thái Bình Dương | Không đạt | |

b) Thuyết minh các trường hợp nhà thầu không đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật nêu trong E-HSMT (kể cả khi đã làm rõ E-HSDT (nếu có)):

Công ty TNHH Công nghệ và Dịch vụ Thái Bình Dương: Không đạt

Nội dung 1: Yêu cầu chung

| STT | Nội dung yêu cầu |
|-----|---|
| 1 | - Vật tư phụ tùng kèm theo đầy đủ, đảm bảo các thiết bị có thể hoạt động bình thường ngay sau khi lắp đặt. |
| 2 | - Cam kết cung cấp tài liệu chứng nhận nguồn gốc, xuất xứ và tài liệu chứng nhận chất lượng hoặc các tài liệu khác có giá trị tương đương khi giao hàng |
| 3 | - Cam kết hàng hóa có nhãn với đầy đủ thông tin theo quy định hiện hành của pháp luật về nhãn mác hàng hóa. |
| 4 | - Cam kết Đóng gói, vận chuyển: Theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất. |
| 5 | - Cam kết Bảo quản hàng hóa: Theo quy định của nhà sản xuất. |
| 6 | - Tài liệu hướng dẫn sử dụng, bảo dưỡng: Bản gốc + bản dịch tiếng Anh và tiếng Việt: 01 bộ/mỗi thiết bị (Nhà thầu cam kết cung cấp trong E-HSDT). |
| 7 | - Đào tạo hướng dẫn sử dụng, bảo dưỡng thiết bị: Hướng dẫn thành thạo cho người sử dụng (Có cam kết đính kèm trong E-HSDT). |

+ **Mức độ đáp ứng của nhà thầu:** E-HSDT của nhà thầu không có cam kết về nội dung trên.

Nội dung 2: Về yêu cầu kỹ thuật

| STT | Thông số kỹ thuật tối thiểu | Mức độ đáp ứng | | Kết quả đánh giá của chuyên gia | Nhận xét của chuyên gia |
|-----|---|----------------|---------------|---------------------------------|---|
| | | Đáp ứng | Không đáp ứng | | |
| 7 | Hệ thống X-quang kỹ thuật số (02 tấm cảm biến) | | | | - Model: XVISION-525 - Hãng sản xuất: Gemss healthcare Co., Ltd - Xuất xứ: Hàn Quốc |
| | 7.3. Thông số kỹ thuật | | | | |
| | - Giảm liều bức xạ X-quang tới bệnh nhân với phương pháp biến tần cho hiệu quả đầu ra cao. | Đáp ứng | Không đáp ứng | Không đạt | Không có tài liệu chứng minh |
| | - Dễ dàng điều chỉnh các vị trí chụp khác nhau với các khóa từ để cố định cột đỡ trong các vị trí làm việc. | Đáp ứng | Không đáp ứng | Không đạt | Không có tài liệu chứng minh |

| | | | | | |
|--|--|---------|---------------|-----------|--|
| | 7.3.5. Bàn 4 hướng | | | | |
| | - Khoảng dịch chuyển bên phải và bên trái: 600mm | Đáp ứng | Không đáp ứng | Không đạt | - Khoảng dịch chuyển bên phải và bên trái: 240mm |

c) Các nội dung bổ sung, làm rõ E-HSDT (nếu có): Không có

d) Các nội dung lưu ý trong quá trình đánh giá: Không có

5. Kết quả đánh giá về tài chính: Không xét tiếp

6. Bảng tổng hợp kết quả đánh giá E-HSDT

Trên cơ sở đánh giá E-HSDT của tổ chuyên gia, kết quả đánh giá E-HSDT được tổng hợp theo **Bảng số 06** với các nội dung cơ bản như sau:

| Bảng số 06 | | |
|----------------------------------|---|--|
| Stt | Nội dung | Nhà thầu |
| | | Công ty TNHH Công nghệ và Dịch vụ Thái Bình Dương |
| 1 | Kết quả đánh giá tính hợp lệ của E-HSDT | Đạt |
| 2 | Kết quả đánh giá về năng lực và kinh nghiệm | Đạt |
| 3 | Kết quả đánh giá về kỹ thuật | Không đạt |
| Phương pháp giá thấp nhất | | |
| 4 | Giá dự thầu sau hiệu chỉnh sai lệch thừa (nếu có) trừ giá trị giảm giá (nếu có), tính ưu đãi (nếu có) | Không xét tiếp |

7. Thời gian đánh giá E-HSDT:

Thời gian đánh giá E-HSDT từ ngày 05/12/2025 đến ngày 12/12/2025 lập báo cáo đánh giá.

8. Các nội dung lưu ý, các vấn đề phát sinh cần xử lý tình huống trong quá trình đánh giá: Không có

III. TRÌNH DUYỆT KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ VÀ KIẾN NGHỊ

Trên cơ sở đánh giá E-HSDT, tổ chuyên gia trình chủ đầu tư các nội dung sau đây:

1. Danh sách nhà thầu được xem xét, xếp hạng và thứ tự xếp hạng nhà thầu: Không có nhà thầu trúng thầu

Theo quy định tại điểm a, khoản 1, điều 17, Luật đấu thầu số 22/2023/QH15:

“a) Tất cả hồ sơ quan tâm, hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất không đáp ứng được các yêu cầu của hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu”

Do đó gói thầu: Gói thầu số 03: Chi phí thiết bị y tế thuộc dự án: Phòng khám đa khoa khu vực Hương Sơn bị hủy thầu.

2. Nhận xét về tính cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu: Đảm bảo tính cạnh tranh minh bạch và hiệu quả

- Đảm bảo tính cạnh tranh, trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu đảm bảo tính cạnh tranh, công bằng giữa các nhà thầu.



3. Những nội dung của E-HSMT chưa phù hợp với quy định của pháp luật về đấu thầu dẫn đến hạn chế sự tham dự thầu của nhà thầu hoặc dẫn đến có cách hiểu không rõ hoặc khác nhau trong quá trình đánh giá E-HSDT hoặc có thể dẫn đến làm sai lệch kết quả lựa chọn nhà thầu; đề xuất biện pháp xử lý: Không có

4. Thông tin nhà thầu xếp hạng thứ nhất: Không có

Tổ chuyên gia kiến nghị chủ đầu tư căn cứ các nội dung được tổ chuyên gia trình tại Mục III của báo cáo này theo quy định E-HSMT để làm cơ sở phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu.

IV. Ý KIẾN BẢO LƯU: Không có

Báo cáo đánh giá này được lập bởi:

| Họ và tên | Chức vụ | Chữ ký |
|---------------|------------|--|
| Hoàng Văn Đức | Tổ trưởng |  |
| Vũ Thị Huyền | Thành viên |  |