
 

Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT 

 Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT 

I. Giới thiệu về gói thầu 

1. Phạm vi công việc của gói thầu. 

Phạm vi công việc của Gói thầu số 6: Xây lắp thuộc dự án: Cải tạo, nâng cấp 

một số tuyến đường giao thông thuộc tổ dân phố Ngọc Thị và tổ dân phố Chuông 

thuộc phường Duy Hà, thị xã Duy Tiên (Nay là phường Duy Hà, tỉnh Ninh Bình) theo 

hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công được duyệt (Nội dung chi tiết theo bản vẽ thi công được 

đăng tải cùng E-HSMT) 

 2. Thời hạn hoàn thành: Đảm bảo yêu cầu thời gian quy định tại mẫu 1F 

Chương IV 

II. Yêu cầu về tiến độ thực hiện 

Đảm bảo yêu cầu thời gian quy định tại mẫu 1F Chương IV 

III. Yêu cầu về kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật 

1. Quy trình, quy phạm áp dụng cho việc thi công, nghiệm thu công 

trình: 

Nhà thầu phải tuân thủ các quy trình, quy phạm áp dụng cho việc thi công 

và nghiệm thu công trình, bao gồm: 

Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ quy định 

chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công 

trình xây dựng. 

TT Số hiệu tiêu chuẩn Nội dung 

1  TCVN 4055:2012 Tổ chức thi công 

2  TCVN 4252:2012 
Quy trình lập thiết kế tổ chức xây dựng và thiết kế tổ chức thi 
công 

3  TCVN 5672:2012 
Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng - Hồ sơ thi công - Yêu cầu 
chung 

4  TCVN 5637:1991 
Quản lý chất lượng xây lắp công trình xây dựng - Nguyên tắc 
cơ bản 

5  TCVN 5638:1991 Đánh giá chất lượng công tác xây lắp - Nguyên tắc cơ bản 

6  TCVN 5639:1991 Nghiệm thu thiết bị đã lắp đặt xong - Nguyên tắc cơ bản 

7  TCVN 5640:1991 Bàn giao công trình xây dựng - Nguyên tắc cơ bản 

8  TCVN 5308:1991 Quy phạm kỹ thuật an toàn trong xây dựng 

9  TCVN 4087:2012 Sử dụng máy xây dựng - Yêu cầu chung 

10  TCVN 3254:1989 An toàn cháy - Yêu cầu chung 

11  TCVN 3255:1986 An toàn nổ - Yêu cầu chung 



 

TT Số hiệu tiêu chuẩn Nội dung 

12  TCVN 7570:2006 Cốt liệu cho bê tông và vữa - Yêu cầu kỹ thuật 

13  TCVN 4506:2012 Nước trộn bêtông và vữa - Yêu cầu kỹ thuật 

14  TCVN 4314:2022 Vữa xây dựng - Yêu cầu kỹ thuật 

15  TCVN 1651:2018 Thép cốt bêtông cán nóng 

16  TCVN 2682:2020 Xi măng pooclăng 

17  TCVN 9202:2012 Xi măng xây trát 

18  TCVN 4516:1988 
Hoàn thiện mặt bằng xây dựng - Quy phạm thi công và nghiệm 
thu 

19  TCVN 9398:2012 Công tác trắc địa trong xây dựng công trình - Yêu cầu chung 

20  TCVN 4447:2012 Công tác đất - Quy phạm thi công và nghiệm thu 

21  TCVN 9361:2012 Công tác nền móng - Thi công và nghiệm thu 

22  TCVN 4085:2011 Kết cấu gạch đá - Quy phạm thi công và nghiệm thu 

23  TCVN 9115:2012 
Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép lắp ghép. Thi công và 
nghiệm thu 

24  TCVN 4453:1995 
Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép toàn khối - Quy phạm thi 
công và nghiệm thu 

25  TCVN 5573:2011 Kết cấu gạch đá và gạch đá cốt thép. Tiêu chuẩn thiết kế 

26  TCVN 5574:2018 Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép. Tiêu chuẩn thiết kế 

27  TCVN 8828:2011 Bê tông - Yêu cầu bảo dưỡng ẩm tự nhiên 

28  TCVN 8859:2011 
Lớp móng cấp phối đá dăm trong kết cấu áo đường ô tô - Vật 
liệu, thi công và nghiệm thu 

29  TCVN 4054:2005 Đường ô tô. Yêu cầu thiết kế 

30  
QCVN 

41:2019/BGTVT 
Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về báo hiệu đường bộ 

31  TCVN 7957:2008 
Thoát nước. Mạng lưới và công trình bên ngoài. Tiêu chuẩn 
thiết kế 

32  TCVN 9436:2012 Nền đường ôtô - Thi công và nghiệm thu 

33  TCVN 8863:2011 Mặt đường láng nhựa nóng - thi công và nghiệm thu 

34  
TCVN 13567-1-2-

3:2022 
Lớp mặt đường hỗn hợp nhựa nóng - Thi công và nghiệm thu  

35  TCVN 8864:2011 Mặt đường ô tô - xác định độ bằng phẳng bằng thước dài 3m 

36  TCVN 8866:2011 
Mặt đường ô tô - xác định độ nhám mặt đường bằng phương 
pháp rắc cát - Thử nghiệm 

37   
Các quy định, quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành khác có 
liên quan 

 
2. Yêu cầu về tổ chức thi công, giải pháp kỹ thuật thi công, tiến độ thi công  
2.1. Tổ chức công trường  
- Bố trí mặt bằng tổ chức thi công. Trên mặt bằng phải thể hiện rõ ràng các nội 

dung tổ chức thi công, bố trí mặt bằng tổ chức thi công công trình: lán trại, phòng thí 



 

nghiệm, thiết bị thi công, kho bãi tập kết vật liệu, chất thải, rào chắn, biển báo, cấp 
nước, thoát nước, giao thông, liên lạc trong quá trình thi công.  

- Nhà thầu lập biện pháp tổ chức thi công mô tả chi tiết thực hiện việc xây dựng, 
bao gồm nhưng không giới hạn các phần sau:  

+ Công tác chuẩn bị và tổ chức mặt bằng thi công;  
+ Tiếp nhận mặt bằng công trình;  
+ Vị trí lán trại tạm và các mặt bằng phục vụ cho quá trình thi công.  
+ Đề xuất về biện pháp giám sát và quản lý chất lượng.  
+ Đưa ra các kế hoạch khai thác, cung cấp vật liệu (cát, đá, thép, xi măng ...) và 

kế hoạch lưu kho các loại vật liệu.  
+ Tổ chức công trường;  
+ Biển báo thi công.  
+ Cấp điện, cấp nước thi công.  
+ Các vấn đề khác có liên quan 
2.2. Bộ máy quản lý, chỉ huy công trường  
- Nhà thầu vẽ sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý chung từ công ty đến công trường.  
- Thuyết minh chỉ dẫn sơ đồ bộ máy.  
- Nêu những nét cơ bản về quyền hạn, trách nhiệm của các bộ phận chủ chốt của 

công ty đối với công trường.  
- Mô tả quan hệ chính giữa Trụ sở chính với bộ máy chỉ huy công trường. Đặc 

biệt lưu ý đến các quan hệ, thẩm quyền giải quyết khi có các sự cố.  
- Nêu rõ trách nhiệm, quyền hạn sẽ được giao cho một số cán bộ chủ chốt tại hiện 

trường; Chỉ huy công trường; Phụ trách kỹ thuật thi công tại hiện trường; Phụ trách hệ 
thống quản lý chất lượng tại hiện trường; Đội trưởng, tổ trưởng.  

2.3. Giải pháp kỹ thuật thi công  
a. Giải pháp kỹ thuật thi công tổng thể  
- Việc thi công tuân theo trình tự thi công kết cấu từ dưới lên trên, hoàn thiện từ 

trên xuống dưới, công trình ngầm thi công trước. Trong điều kiện cho phép được thi 
công xen kẽ nhưng phải đảm bảo quy trình, quy phạm kỹ thuật. Lắp đặt thiết bị, cấu 
kiện phải đảm bảo vị trí cao độ và thời điểm lắp.  

- Phải đảm bảo các nguyên tắc:  
+ Vừa thi công vừa đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người và phương tiện khu vực 

lân cận công trường thi công.  
+ Thi công chủ yếu bằng cơ giới kết hợp với thi công thủ công ở những hạng 

mục và công việc yêu cầu bắt buộc phải thi công bằng thủ công.  
b. Giải pháp kỹ thuật thi công chi tiết cho các công việc chính  
- Công tác an toàn trong quá trình thi công 
- Công tác chuẩn bị khởi công; 
- Công tác trắc đạc, định vị công trình; 
- Công tác thi công các công tác chính trong phạm vi gói thầu; 
- Công tác vận chuyển phế thải, thu dọn vệ sinh công trường;  
- Công tác nghiệm thu hoàn thành, bàn giao đưa công trình vào sử dụng. Ngoài 

những công tác đã nêu trên, các công tác còn lại khác phải tuân thủ theo đúng thiết kế 
và phù hợp với những quy chuẩn, quy phạm Nhà nước đã ban hành. 

2.4. Tiến độ thi công và tiến độ thực hiện hợp đồng  
- Nhà thầu đề xuất cụ thể tiến độ thi công kèm theo biểu đồ tiến độ theo dạng 

biểu đồ ngang (tiến độ thời gian) trong đó nêu cụ thể các công việc chính, biểu đồ 
nhân lực và máy thi công.  



 

3. Yêu cầu về vật tư, vật liệu, nhân lực, máy và thiết bị phục vụ thi công  
3.1. Vật tư, vật liệu phục vụ thi công  
- Tất cả vật tư, vật liệu, cấu kiện, bán thành phẩm đưa vào công trình sử dụng đều 

là mới và phải được nghiệm thu trước khi đưa vào sử dụng cho công trình và phải 
đúng theo quy định về tiêu chuẩn xây dựng hiện hành của Việt Nam. Những mặt hàng 
nào không được nghiệm thu phải được Nhà thầu đưa ra khỏi công trình trong thời gian 
không quá 24 giờ.  

- Lập bảng danh mục toàn bộ vật tư, vật liệu, thiết bị sẽ được sử dụng, lắp đặt cho 
gói thầu (kèm theo cam kết hoặc hợp đồng nguyên tắc với các đơn vị cung cấp theo 
yêu cầu nêu tại chương III), trong đó nêu các thông tin:  

+ Tên, chủng loại, thương hiệu.  
+ Ký, mã hiệu (nếu có).  
+ Đặc tính kỹ thuật.  
+ Tính năng kỹ thuật.  
+ Tiêu chuẩn chất lượng.  
+ Trình độ công nghệ sản xuất. 
+ Hệ thống quản lý chất lượng chế tạo sản phẩm.  
- Các vật tư, vật liệu cần phải được tổ chức quản lý chất lượng và tiến hành thử 

nghiệm theo quy định hiện hành tại các cơ sở thí nghiệm hợp chuẩn và có sự giám sát 
của phía chủ đầu tư.  

- Nhà thầu đề xuất phòng thí nghiệm vật liệu dự kiến sử dụng kèm theo tài liệu 
chứng minh khả năng huy động, năng lực, kinh nghiệm của phòng thí nghiệm được đề 
xuất. 

3.2. Nhân lực huy động phục vụ thi công  
- Nhà thầu phải lập danh sách và dự kiến số lượng cán bộ, công nhân dự kiến huy 

động cho gói thầu có bằng cấp, chứng chỉ, trình độ chuyên môn phù hợp với yêu cầu 
của gói thầu, đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật về lao động, đảm bảo thi 
công đáp ứng các yêu cầu về tiến độ, chất lượng.  

3.3. Máy và thiết bị huy động phục vụ thi công  
- Máy và thiết bị huy động phục vụ thi công của Nhà thầu phải còn hoạt động tốt, 

đảm bảo an toàn lao động và các quy định về đăng ký, đăng kiểm khi vận hành.  
- Lập danh mục máy móc thiết bị thi công với đầy đủ các thông tin: Tên, Mã hiệu 

xuất xứ, công suất; Đặc tính kỹ thuật; Chất lượng hiện tại, sở hữu của nhà thầu hay đi 
thuê.  

- Thuyết minh về khả năng đáp ứng mức độ cơ giới hoá tự động hoá của các thiết 
bị do nhà thầu đưa vào để nâng cao chất lượng và tiến độ của gói thầu.  

- Nhà thầu phải xuất trình hồ sơ lý lịch về vật tư, máy móc, thiết bị mà nhà thầu 
sử dụng vào công trình và coi đây là một phần của hồ sơ nghiệm thu.  

4. Yêu cầu về an toàn lao động, bảo vệ môi trường, phòng cháy chữa cháy  
4.1. An toàn lao động  
- Nhà thầu có trách nhiệm đảm bảo các yêu cầu tối thiểu sau: An toàn cho người, 

thiết bị trong suốt quá trình chuẩn bị và thi công công trình; An toàn cho công trình 
đang xây dựng và các công trình lân cận.  

- Nhà thầu phải chịu trách nhiệm pháp lý cùng các phí tổn về việc để xẩy ra tai 
nạn trên công trình.  

- Nhà thầu phải thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách về bảo hiểm lao động và 
các chế độ khác theo quy định hiện hành như:  

+ Thời gian làm việc và nghỉ ngơi.  



 

+ Chế độ lao động nữ và lao động chưa thành niên.  
+ Chế độ bồi dưỡng độc hại.  
+ Chế độ trang bị các phương tiện bảo vệ cá nhân.  
+ Mua bảo hiểm lao động cho công nhân.  
- Phải có biện pháp cải thiện điều kiện lao động cho công nhân.  
+ Giảm nhẹ các khâu lao động thủ công nặng nhọc.  
+ Ngăn ngừa, hạn chế đến mức thấp nhất các yếu tố nguy hiểm độc hại gây sự 

cố, tai nạn ảnh hưởng xấu đến sức khoẻ hoặc gây bệnh nghề nghiệp.  
- Phải thực hiện các quy định về quy phạm kỹ thuật an toàn, vệ sinh lao động. Có 

sổ nhật ký an toàn lao động và thực hiện đầy đủ chế độ thống kê, khai báo, điều tra 
phân tích nguyên nhân tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp.  

- Công nhân làm việc trên công trường phải đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của công 
việc được giao về tuổi, giới tính, sức khoẻ, trình độ bậc thợ.  

- Mọi công nhân làm việc trên công trường phải được trang bị và sử dụng đúng 
các phương tiện bảo vệ cá nhân phù hợp với tính chất của công việc, đặc biệt đối với 
các trường hợp làm việc ở những nơi nguy hiểm như: trên cao, nơi có nguy cơ tai nạn 
về điện, về cháy, nổ, nhiễm khí độc ...  

- Đảm bảo nhu cầu sinh hoạt của người lao động: nhà vệ sinh, nhà tắm, nơi trú 
mưa, nắng; nhà ăn và nghỉ giữa ca, nước uống đảm bảo vệ sinh, nơi sơ cứu và phương 
tiện cấp cứu tai nạn. 

4.2. Bảo vệ môi trường  
a. Bảo đảm vệ sinh, an toàn cho môi trường xung quanh công trường xây dựng  
- Nhà thầu phải chịu trách nhiệm hoàn thiện lại các công trình kiến trúc xây dựng 

hoặc các công trình khác của cá nhân hoặc đơn vị có liên quan mà trong quá trình thi 
công đã bị hư hỏng. Có thuyết minh và đề xuất phương án tập kết và xử lý phế thải 
xây dựng khi phá dỡ công trình. Đồng thời phải kịp thời thu dọn mặt bằng thi công, 
thu dọn các vật liệu thừa và các loại chất thải của quá trình thi công cũng như thiết bị, 
dụng cụ, lán trại tạm. 

- Giữ gìn vệ sinh và an toàn lao động: Các phương tiện vận chuyển nguyên vật 
liệu, vật liệu phế thải, đất đá ... phải có thùng xe được che chắn kín và giằng buộc 
vững, để tránh rơi đổ vật được vận chuyển xuống đường.  

- Chống bụi: Khi thi công những công trình gần đường giao thông hoặc khu dân 
cư phải được che, chắn để chống bụi hoặc rơi vật liệu xuống đường, hoặc nhà.  

- Chống ồn rung động quá mức: Khi sử dụng các biện pháp thi công cơ giới phải 
lựa chọn giải pháp thi công thích hợp với đặc điểm, tình hình, vị trí của công trường.  

- Đối với công trường, xung quanh có nhiều nhà dân và hệ thống công trình kỹ 
thuật hạ tầng, phải ưu tiên chọn giải pháp thi công nào gây ra tiếng ồn và rung động 
nhỏ nhất. 

b. Bảo vệ công trình kỹ thuật hạ tầng, cây xanh hiện có  
- Bảo vệ công trình kỹ thuật hạ tầng  
- Trong suốt quá trình thi công, đơn vị thi công không được gây ảnh hưởng xấu 

tới hệ thống công trình kỹ thuật hạ tầng hiện có.  
- Những công trường có hệ thống công trình kỹ thuật hạ tầng đi qua, đơn vị thi 

công phải có biện pháp bảo vệ để hệ thống này hoạt động bình thường. Chỉ được phép 
thay đổi, di chuyển hệ thống công trình kỹ thuật hạ tầng sau khi đã có văn bản của cơ 
quan quản lý hệ thống công trình này cho phép thay đổi, di chuyển, cung cấp sơ đồ chỉ 
dẫn cần thiết của toàn hệ thống, và thỏa thuận về biện pháp tạm thời để duy trì các 
điều kiện bình thường cho sinh hoạt và sản xuất của dân cư trong vùng.  



 

- Bảo vệ cây xanh: Đơn vị thi công có trách nhiệm bảo vệ tất cả các cây xanh đã 
có trong và xung quanh công trường. Việc chặt hạ cây xanh phải được phép của cơ 
quan quản lý cây xanh.  

c. Biện pháp quản lý chất thải rắn  
- Quản lý chất thải rắn xây dựng;  
- Quản lý chất thải rắn sinh hoạt; 
4.3. Phòng cháy chữa cháy  
- Nhà thầu phải xây dựng phương án về an toàn lao động và phòng chống cháy 

nổ trong quá trình thi công trong và ngoài công trường.  
- Tổ chức đào tạo, thực hiện và kiểm tra an toàn lao động.  
- Có biện pháp đảm bảo an toàn lao động cho từng công đoạn thi công.  
- Bảo vệ an ninh công trường, có quy chế quản lý nhân lực, thiết bị.  
- Chủ đầu tư không chịu trách nhiệm về các thiệt hại gây ra bởi cháy nổ do lỗi 

của nhà thầu không tuân thủ các quy định về an toàn phòng chống cháy nổ.  
- Nhà thầu phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về an toàn lao động cho người, thiết 

bị của đơn vị mình và cho người và tài sản của nhân dân trên địa bàn thi công và các 
tài sản công cộng khác.  

5. Biện pháp đảm bảo chất lượng và bảo hành công trình  
5.1. Biện pháp đảm bảo chất lượng  
- Nhà thầu phải trình bày hệ thống kiểm tra, giám sát chất lượng của mình bao 

gồm các nội dung chính:  
+ Biện pháp quản lý chất lượng vật tư.  
+ Biện pháp quản lý chất lượng cho từng loại công tác thi công.  
+ Biện pháp bảo quản vật liệu, công trình khi tạm dừng thi công, khi mưa bão.  
+ Biện pháp sửa chữa hư hỏng và bảo hành công trình.  
+ Biện pháp quản lý hồ sơ, tài liệu.  
+ Công tác nghiệm thu.  
+ Phương thức thanh quyết toán 
5.2. Bảo hành công trình  
- Thời gian bảo hành công trình theo quy định cụ thể nêu tại chương III.  
- Nêu biện pháp bảo hành công trình đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp 

luật và không kèm theo các điều kiện gây bất lợi cho Chủ đầu tư.  
IV. Các bản vẽ  
Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công được đăng tải cùng E-HSMT.  

 

 

 


