
ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU 
“Điều khoản tham chiếu" bao gồm những nội dung chủ yếu sau: 

A. Giới thiệu: 
1) Tên dự án: Ngầm hóa lưới điện trên đường Lê Hoàng Phái, quận Gò Vấp. 
2) Giá trị TMĐT được duyệt (sau thuế): 15.012.566.964 đồng 
3) Nguồn vốn: Vốn KHCB. 
4) Tên chủ đầu tư: Tổng Công ty Điện lực TPHCM 
5) Thời gian thực hiện dự án: 2025 - 2027. 
6) Địa điểm : phường Gò Vấp, TP.HCM 
7) Quy mô dự án : 

Phần chuyên điện: 
a) Phần trung thế ngầm: 
- Lắp mới 01 tủ RMU 03 ngăn (3L) ngoài trời, 03 module SCADA (bao gồm 
phụ kiện lắp đặt hoàn chỉnh). 
- Kéo mới cáp ngầm trung thế 3M240 mm2 - 24 kV (màn chắn băng đồng), 
chiều dài sử dụng: 1.082,5 mét. 
b) Phần trung thế nổi: 
Lắp mới DS 3P 630 A 24 kV ngoài trời: 01 cái. 
c) Phần hạ thế ngầm: 
- Lắp mới tủ phân phối hạ thế: 21 tủ. 
- Lắp mới tủ liên kết hạ thế: 07 tủ. 
- Kéo mới cáp ngầm hạ thế 3A240 + A120 mm2 0,6/1,0 kV, chiều dài sử 
dụng: 2.547,8 mét. 
- Kéo mới cáp ngầm hạ thế 3A150 + A95 mm2 - 0,6/1,0 kV, chiều dài sử 
dụng: 13,6 mét. 
- Kéo mới cáp ngầm hạ thế 3M25 + M16 mm2 - 0,6/1,0 kV, chiều dài sử 
dụng: 371 mét. 
- Kéo mới cáp ngầm hạ thế 2M10 mm2 - 0,6/1,0 kV, chiều dài sử dụng: 
2.737,1 mét. 
Phần viễn thông dùng riêng: 
 Kéo mới cáp quang ngầm 12FO: 929 mét. 
Phần không chuyên điện: 
- Đào tái lập mương cáp các loại: 2.211,5 mét. 
- Xây dựng móng tủ RMU: 01 cái. 
- Xây dựng móng tủ hạ thế: 28 cái. 
Phần tháo dỡ thu hồi: xem hồ sơ BCKTKT ĐTXD. 

2. Mục đích tuyển chọn tư vấn 
Ban QLDA Lưới điện Phân phối TP.HCM tuyển chọn Nhà thầu tư vấn đủ năng 

lực, kinh nghiệm để thực hiện Tư vấn giám sát thi công phần điện (bao gồm giám sát 
thi công hộp đầu, hộp nối cáp ngầm trung thế), phần không chuyên điện và phần viễn 
thông điện lực cho dự án “Ngầm hóa lưới điện trên đường Lê Hoàng Phái, quận Gò 
Vấp” và thực hiện các thủ tục liên quan theo đúng quy định, đảm bảo chất lượng và 
đáp ứng tiến độ. 

B. Phạm vi công việc và trách nhiệm của tư vấn: 
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1. Phạm vi công việc, chủ đầu tư, tiến độ thực hiện: 
- Tư vấn giám sát thi công phần điện (bao gồm giám sát thi công hộp đầu, hộp 

nối cáp ngầm trung thế), phần không chuyên điện và phần viễn thông điện lực 
cho dự án “Ngầm hóa lưới điện trên đường Lê Hoàng Phái, quận Gò Vấp”, (bao 
gồm cả công tác giám sát kéo cáp ngầm viễn thông) và thực hiện các thủ tục 
liên quan theo đúng quy định. 

- Chủ đầu tư: Tổng Công ty Điện lực TPHCM. 
- Thời gian thực hiện gói thầu: 180 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực cho 

đến khi công trình hoàn thành được nghiệm thu đưa vào sử dụng.  
2. Trách nhiệm của Nhà thầu tư vấn giám sát: 

- Nhà thầu phải chịu trách nhiệm số hóa (scan) toàn bộ hồ sơ tài liệu liên quan 
đến quá trình giám sát; lưu trữ dạng file .pdf và hoặc file ảnh,.... bàn giao cho 
chủ đầu tư cùng với hồ sơ giấy ngay sau khi hoàn thành nghĩa vụ hợp đồng 

- Nhà thầu phải trang bị (máy tính, thiết bị di động, đăng ký chữ ký số,…) đáp 
ứng điều kiện áp dụng Nhật ký điện tử và phải có giải pháp áp dụng ghi Nhật ký 
điện tử. Trang bị đầy đủ thiết bị, phương tiện (camera, thiết bị lưu trữ, chụp 
hình,…) để thực hiện giám sát online; cập nhật đầy đủ và kịp thời thông tin, dữ 
liệu lên chương trình giám sát online của Tổng công ty, đồng thời phải tổng hợp 
và cung cấp đầy đủ dữ liệu (gồm files mềm ghi hình giám sát) cho Chủ đầu tư 
kèm theo các báo cáo định kỳ và trước khi nghiệm thu giai đoạn, nghiệm thu 
hạng mục công trình/công trình hoàn thành. 

- Nhà thầu thực hiện lập biên bản nghiệm thu điện tử trên IMIS, đảm bảo đầy đủ 
các nội dung của biên bản nghiệm thu, xác nhận bởi người có trách nhiệm theo 
quy định của hợp đồng và lưu trữ biên bản nghiệm thu điện tử dạng file pdf 
nhận về từ hệ thống IMIS 

- Cử người có đủ năng lực theo quy định để thực hiện nhiệm vụ của giám sát 
trưởng và các chức danh giám sát khác. 

- Lập sơ đồ tổ chức và đề cương giám sát bao gồm nhiệm vụ, quyền hạn, nghĩa 
vụ của các chức danh giám sát, lập kế hoạch và quy trình kiểm soát chất lượng, 
quy trình kiểm tra và nghiệm thu, phương pháp quản lý các hồ sơ, tài liệu có 
liên quan trong quá trình giám sát thi công xây dựng. 

- Thực hiện giám sát thi công xây dựng theo yêu cầu của hợp đồng xây dựng, đề 
cương đã được chủ đầu tư chấp thuận và quy định của pháp luật về quản lý chất 
lượng công trình xây dựng. 

- Nghiệm thu các công việc do nhà thầu thi công xây dựng thực hiện theo yêu cầu 
của hợp đồng xây dựng. 

Bên cạnh đó, nhà thầu tư vấn giám sát cần phải:  
- Căn cứ hồ sơ thiết kế được duyệt, hợp đồng thi công xây lắp, hợp đồng tư vấn 

giám sát được ký kết, các nội dung nêu trong điều khoản tham chiếu và trong 
HSMT này và quy trình, quy định hiện hành (Luật Xây dựng số 50/2014/QH13, 
Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 các quy định hiện hành liên 
quan của Nhà nước, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tổng công ty Điện lực 
TP.HCM về an toàn lao động, an toàn điện,  quản lý chất lượng công trình xây 
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dựng, ...) để tiến hành thực hiện công việc giám sát thi công xây dựng và lắp đặt 
thiết bị công trình sao cho đảm bảo chất lượng, khối lượng, tiến độ, an toàn, 
PCCN và vệ sinh môi trường theo đúng quy định và đáp ứng yêu cầu của Chủ 
đầu tư. 

- Công việc giám sát phải được thực hiện thường xuyên, liên tục và có hệ thống 
nhằm theo dõi, kiểm tra chặc chẽ việc thực hiện các hồ sơ, thủ tục và thi công 
xây dựng công trình theo đúng quy định hiện hành. 

- Kiểm tra giám sát quá trình thu hồi vật tư thiết bị sao cho việc thu hồi đúng loại, 
đúng số lượng theo thiết kế hoặc thiết kế sửa đổi bổ sung được duyệt. 

- Mua bảo hiểm sản phẩm tư vấn (bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp) theo đúng 
quy định. 

- Báo cáo đầy đủ, kịp thời tiến độ thực hiện. 
- Cụ thể như sau: 

 a) Giám sát chất lượng thi công xây lắp công trình: 
- Kiểm tra các điều kiện khởi công công trình xây dựng theo quy định của Luật 

Xây dựng; 
- Kiểm tra sự phù hợp năng lực của nhà thầu thi công xây dựng công trình so với 

hồ sơ dự thầu và hợp đồng xây dựng, bao gồm: 
 Kiểm tra về nhân lực, thiết bị thi công của nhà thầu thi công công trình 

đưa vào công trường; 
 Kiểm tra giấy phép sử dụng các máy móc, thiết bị, vật tư có yêu cầu an 

toàn phục vụ thi công công trình; 
 Kiểm tra phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng, hệ thống quản lý chất 

lượng của nhà thầu thi công xây dựng công trình. 
- Kiểm tra và giám sát trong quá trình thi công xây dựng công trình, bao gồm: 

 Kiểm tra vật liệu, cấu kiện, sản phẩm xây dựng, thiết bị lắp đặt vào công 
trình; thực hiện thí nghiệm kiểm tra chất lượng khi cần thiết; 

 Kiểm tra chủng loại, quy cách của vật tư, thiết bị B cấp so sánh với hồ sơ 
chào thầu. Kết quả thí nghiệm và kết quả kiểm định chất lượng vật tư, thiết 
bị chính lắp đặt cho công trình trước khi đưa vào công trình; 

 Kiểm tra biện pháp thi công trong đó quy định rõ các biện pháp bảo đảm 
an toàn cho người, máy, thiết bị và công trình của nhà thầu thi công xây 
dựng công trình; 

 Kiểm tra, đôn đốc, giám sát thường xuyên nhà thầu thi công xây dựng 
công trình và các nhà thầu khác triển khai công việc tại hiện trường. Kết 
quả kiểm tra đều phải ghi nhật ký giám sát, nhật ký thi công và biên bản 
kiểm tra theo qui định; 

 Kiểm tra và xác nhận bản vẽ hoàn công; 
 Chủ động tập hợp, kiểm tra tài liệu nghiệm thu bộ phận công trình, giai 

đoạn thi công, nghiệm thu thiết bị, nghiệm thu hoàn thành từng hạng mục 
công trình và hoàn thành công trình phù hợp với tiến trình thi công; 

 Yêu cầu nhà thầu thiết kế điều chỉnh khi phát hiện sai sót, bất hợp lý về 
thiết kế 
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 Phối hợp Chủ đầu tư tổ chức nghiệm thu công trình theo qui định của pháp 
luật hiện hành về quản lý chất lượng công trình;  

 Phối hợp Chủ đầu tư tổ chức lập hồ sơ hoàn thành công trình xây dựng; 
 Phối hợp Chủ đầu tư lập báo cáo hoàn thành đưa công trình xây dựng vào 

sử dụng hoặc báo cáo đột xuất khi có yêu cầu và gửi cơ quan quản lý nhà 
nước về xây dựng theo quy định tại Nghị định này; 

 Phối hợp với chủ đầu tư tổ chức kiểm định lại chất lượng bộ phận công 
trình, hạng mục công trình khi có nghi ngờ về chất lượng; 

 Phối hợp với chủ đầu tư và các bên liên quan giải quyết những vướng mắc, 
phát sinh trong quá trình thi công công trình.  

Tư vấn giám sát đảm bảo giám sát thi công công trình, hạng mục công trình đúng 
thiết kế, các yêu cầu kỹ thuật riêng của công trình, đúng quy chuẩn, tiêu chuẩn xây 
dựng được áp dụng, bảo đảm công trình đạt chất lượng cao, khối lượng đầy đủ và 
chính xác, đúng tiến độ đã được duyệt; đảm bảo an toàn, vệ sinh môi trường và phòng 
chống cháy nổ. 
b) Giám sát khối lượng thi công xây lắp công trình: 

- Thực hiện việc kiểm tra, theo dõi, xác nhận kịp thời và chịu trách nhiệm các 
khối lượng thi công xây lắp trên công trường phục vụ cho công tác thanh, quyết 
toán đúng với hợp đồng thi công xây lắp và phù hợp các quy định hiện hành.  

- Cập nhật khối lượng thi công hằng ngày trên công trường và có ý kiến đánh giá 
trong các báo cáo định kỳ trình Chủ đầu tư.  

- Xem xét và xác nhận các khối lượng phát sinh trên công trường theo đúng trình 
tự và nguyên tắc trong hợp đồng. 

c) Giám sát tiến độ thi công xây lắp công trình: 
- Kiểm tra kế hoạch tiến độ công trình (tiến độ chi tiết từng phần và tiến độ tổng thể). 
- Giám sát việc đảm bảo tiến độ thi công của các Nhà thầu  theo tiến độ đã đề ra 

trong hợp đồng thi công xây lắp. Trong trường hợp Nhà thầu có dấu hiệu không 
đảm bảo tiến độ, tư vấn giám sát phải kịp thời báo cáo cho Chủ đầu tư và đề 
xuất hướng giải quyết khắc phục. 

- Thực hiện việc đánh giá và báo cáo tiến độ thường xuyên trong các báo cáo 
định kỳ. 

d) Giám sát an toàn lao động, PCCN và bảo vệ môi trường trong thi công xây lắp 
công trình: 

* Về an toàn lao động, PCCN: 
- Kiểm tra và có ý kiến về các biện pháp an toàn, PCCN cho người và công trình 

do Nhà thầu thi công xây dựng lập.   
- Thường xuyên kiểm tra giám sát công tác an toàn lao động, PCCN trên công 

trường. Khi phát hiện có vi phạm thì phải yêu cầu nhà thầu thực hiện đúng các 
biện pháp an toàn lao động, PCCN và thông báo cho Chủ đầu tư.    

* Về bảo vệ môi trường 
- Kiểm tra và có ý kiến về các biện pháp đảm bảo vệ môi trường cho người lao 

động trên công trường và bảo vệ môi trường xung quanh của nhà thầu bao gồm 
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các biện pháp: chống bụi, chống ồn, xử lý phế thải, thu dọn hiện trường, bao 
che, thu dọn phế thải đưa đến nơi quy định. 

- Kiểm tra, giám sát công tác đảm bảo về môi trường cho người lao động trên 
công trường và bảo vệ môi trường xung quanh. Trường hợp nhà thầu thi công 
xây dựng không tuân thủ các quy định về bảo vệ môi trường thì yêu cầu nhà 
thầu thực hiện đúng biện pháp bảo vệ môi trường và thông báo cho Chủ đầu tư. 

3. Thời gian chuyên gia bắt đầu thực hiện dịch vụ tư vấn: ngay sau khi hợp đồng 
được 02 bên ký kết. 
C. Báo cáo và thời gian thực hiện: 

Định kỳ hàng tuần (thứ năm, trước 14 giờ) hoặc đột xuất (nếu có theo yêu cầu), 
nhà thầu tư vấn phải báo cáo tiến độ, tình hình thực hiện cho chủ đầu tư. 
D. Trách nhiệm của Chủ đầu tư: 

- Phối hợp chặt chẽ và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho nhà thầu tư vấn trong quá 
trình thực hiện hợp đồng. 

- Theo dõi, kiểm tra và đôn đốc nhà thầu tư vấn trong suốt quá trình thực hiện 
dịch vụ 

- Thông báo về nhiệm vụ, quyền hạn của các cá nhân trong hệ thống quản lý chất 
lượng của chủ đầu tư, nhà thầu giám sát thi công xây dựng công trình cho các 
nhà thầu có liên quan biết để phối hợp thực hiện. 

- Kiểm tra việc huy động và bố trí nhân lực của nhà thầu giám sát thi công xây 
dựng công trình so với yêu cầu của hợp đồng xây dựng. 

- Thực hiện các quy định về bảo vệ môi trường đối với các công trình xây dựng 
theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường. 

- Tổ chức nghiệm thu công trình theo qui định của pháp luật hiện hành về quản lý 
chất lượng công trình. 

- Tổ chức lập hồ sơ hoàn thành công trình xây dựng. 
- Lập báo cáo hoàn thành đưa công trình xây dựng vào sử dụng hoặc báo cáo đột 

xuất khi có yêu cầu và gửi cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng theo quy định 
tại Nghị định này. 

- Tổ chức kiểm định chất lượng bộ phận công trình, hạng mục công trình và toàn 
bộ công trình xây dựng khi có nghi ngờ về chất lượng hoặc khi được cơ quan 
quản lý nhà nước yêu cầu. 

- Tạm dừng hoặc đình chỉ thi công đối với nhà thầu thi công xây dựng khi xét 
thấy chất lượng thi công xây dựng không đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, biện pháp 
thi công không đảm bảo an toàn. 

- Kiểm tra việc thực hiện của nhà thầu tư vấn giám sát theo yêu cầu của Hợp 
đồng xây dựng và quy định của pháp luật có liên quan. 

- Phối hợp chặt chẽ và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho nhà thầu tư vấn trong quá 
trình thực hiện hợp đồng. 

- Cung cấp đầy đủ, kịp thời các tài liệu, số liệu và các văn bản liên quan cho nhà 
thầu tư vấn trong quá trình thực hiện hợp đồng. 

- Kiểm tra, ký đóng dấu kịp thời (trong vòng 03 ngày) các hồ sơ liên quan,... 
- Tổ chức nghiệm thu, thanh, quyết toán hợp đồng đúng quy định. 
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E. Các nội dung vi phạm về chất lượng tư vấn giám sát: 

Nghiệm thu không đúng thiết kế. 
Giám sát thi công không đúng thiết kế bản vẽ thi công, biện pháp thi công được 

duyệt dẫn đến chất lượng không đảm bảo, gây nên sự cố công trình, phải phá đi làm 
lại, làm chậm tiến độ. 

Kiểm tra, nghiệm thu khối lượng công việc, khối lượng thi công xây dựng và hồ 
sơ hoàn công không đúng theo bản vẽ thi công được duyệt và khối lượng thi công thực 
tế tại công trường gây nên sai phạm về khối lượng, ảnh hưởng đến công tác nghiệm 
thu công việc/ hạng mục/ dự án phục vụ thanh quyết toán. 

Phạt khi để xảy ra sai sót về an toàn, vệ sinh môi trường, chậm tiến độ mà không 
phát hiện báo cáo và chủ đầu tư. 

Phạt khi nghiệm thu không đúng khối lượng, chất lượng. 
Các nội dung sai sót khác gồm: vi phạm hợp đồng giám sát đã ký; chậm trễ trong 

nghiệm thu VTTB, nghiệm thu công việc, nghiệm thu giai đoạn, nghiệm thu đóng 
điện, nghiệm thu hạng mục/công trình hoàn thành; chậm trễ trong kiểm tra, xác nhận 
khối lượng; chậm báo cáo từ 3 ngày trở lên hoặc không báo cáo tình hình thi công 
hàng tuần cho chủ đầu tư; không ghi chép nội dung giám sát trong sổ nhật ký thi công; 
không cập nhật chương trình IMIS kịp thời; không có mặt trên công trường; không 
chụp hình, quay phim hoặc chụp hình, quay phim không đầy đủ các vị trí lấp khuất 
đúng theo quy định 

** Mức phạt vi phạm hợp đồng như sau 
    Giá trị phạt = tỉ lệ % x giá trị hợp đồng bị vi phạm (hoặc giá trị hợp đồng trong 

trường hợp không xác định được giá trị phần bị vi phạm) đã ký; lần 1 phạt 1 %, lần 2 
và 3 phạt 3 %, lần 4 phạt 5 %; tổng giá trị phạt không quá 12 % giá trị hợp đồng, mức 
phạt đạt 12 % có thể xem xét chấm dứt hợp đồng  

 ** Nội dung bồi thường hợp đồng :  
 Ngoài mức phạt hợp đồng đã được quy định như trên, bên nhận thầu phải bồi 

thường thiệt hại tương ứng với các mức thiệt hại do lỗi của bên nhận thầu (các bên lập 
biên bản xác nhận thiệt hại) và thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả tương ứng, 
cụ thể mức bồi thường. 

Mức bồi thường = chi phí khắc phục thiệt hại tương ứng + chi phí thiệt hại do 
chậm đưa công trình vào sử dụng. 

Trong đó : 
- Chi phí khắc phục thiệt hại tương ứng bao gồm chi phí khắc phục tất cả hư 

hỏng, sự cố, do bên nhận thầu gây ra như mua sắm lại VTTB, khắc phục công trình lân 
cận bị hư hỏng, thiệt hại về tài sản, vật chất, tính mạng… do đơn vị thiết kế, thi công, 
giám sát hoặc cung cấp hàng hóa gây ra (thiết kế sai qui chuẩn, tiêu chuẩn, lựa chọn vị 
trí, địa điểm không phù hợp dẫn đến thi công xong phải đập bỏ, thi công sai thiết kế, 
thi công không đảm bảo an toàn gây sự cố,…) (trường hợp bên nhận thầu tự khắc phục 
thì không phải bồi thường chi phí này) 

- Chi phí thiệt hại do chậm đưa công trình vào sử dụng bao gồm : chi phí trã lãi 
vay trong thời gian công trình chậm dưa vào sử dụng 

*** Nội dung điều chỉnh đơn giá hợp đồng được quy định như sau: 



7 
 

- Trường hợp khối lượng công việc thực tế thực hiện tăng hoặc giảm lớn hơn 
20% khối lượng công việc tương ứng ghi trong hợp đồng hoặc khối lượng phát sinh 
chưa có đơn giá trong hợp đồng thì các bên thống nhất xác định đơn giá mới theo 
nguyên tắc đã thỏa thuận trong hợp đồng về đơn giá cho các khối lượng này để thanh 
toán. Đơn giá cho phần phát sinh này được hai bên thương thảo thống nhất đảm bảo 
không vượt đơn giá dự toán phát sinh được duyệt, áp dụng tỷ lệ chiết giảm theo giá 
trúng thầu và quy định tối ưu hóa chi phí hiện hành. 

- Trường hợp khối lượng thực tế thực hiện tăng hoặc giảm nhỏ hơn hoặc bằng 
20% khối lượng công việc tương ứng ghi trong hợp đồng thì áp dụng đơn giá trong 
hợp đồng, kể cả đơn giá đã được điều chỉnh theo thỏa thuận của hợp đồng (nếu có) để 
thanh toán. 

- Nhà thầu tạm thời áp dụng mức thuế GTGT 10% cho tất cả các hàng hóa, dịch vụ để chào thầu và là 
cơ sở thống nhất đánh giá, lựa chọn nhà thầu (cùng mặt bằng), thương thảo, ký kết hợp đồng.  


