

Số: 4169/QĐ-ALĐPP

Xuân Hòa, ngày 13 tháng 11 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt E-HSMT

Gói thầu: Tư vấn giám sát thi công phần điện (không bao gồm giám sát thi công hộp đấu, hộp nối cáp ngầm trung thế), phần không chuyên điện và phần viễn thông điện lực cho dự án: “Ngầm hóa lưới điện tuyến đường Âu Cơ quận Tân Bình” thuộc dự án: Ngầm hóa lưới điện tuyến đường Âu Cơ quận Tân Bình

GIÁM ĐỐC BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN LƯỚI ĐIỆN PHÂN PHỐI TP. HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/06/2014 của Quốc hội;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 57/2024/QH15, Luật số 90/2025/QH15 (sau đây gọi chung là Luật Đấu thầu);

Căn cứ Nghị Định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/08/2025 của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/08/2025 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Thông tư số 80/2025/TT-BTC ngày 08/8/2025 của Bộ Tài Chính qui định chi tiết mẫu hồ sơ yêu cầu, báo cáo đánh giá, báo cáo thẩm định, kiểm tra, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu;

Căn cứ Quyết định số 70/QĐ-HĐTĐV ngày 30/5/2025 của Tổng công ty Điện lực TP.HCM về việc ban hành Quy chế về công tác đấu tư xây dựng áp dụng trong Tổng công ty Điện lực TP.HCM;

Căn cứ Quyết định số 2589/QĐ-EVNHCMC ngày 30/5/2025 của Tổng công ty Điện lực TP.HCM về việc phân cấp cho Giám đốc các đơn vị trực thuộc EVNHCMC;

Căn cứ Quyết định số 2448/QĐ-ALĐPP ngày 30/8/2022 của Ban QLDA lưới điện phân phối TP.HCM về việc kiện toàn Phòng Kỹ thuật và Thẩm định;

Căn cứ Quyết định số 6020/QĐ-EVNHCMC ngày 31/12/2024 của Tổng công ty Điện lực TP.HCM về việc giao kế hoạch kinh doanh - tài chính- đầu tư xây dựng năm 2025;

Căn cứ Quyết định số 14/QĐ-ALĐPP ngày 02/01/2025 của Ban Quản lý

dự án lưới điện phân phối TP.HCM về việc thành lập Tổ chuyên gia lựa chọn nhà thầu Các Gói thầu: tư vấn, phi tư vấn, xây lắp, mua sắm VTTB thuộc các công trình đầu tư xây dựng do Phòng Điều hành dự án 1, 2, 3, 4, 5 Ban Quản lý dự án lưới điện phân phối TP.HCM quản lý năm 2025;

Căn cứ Văn bản số 4850/EVNHCMC-KH ngày 30/09/2025 của Tổng công ty về việc giao phương án thuộc kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2026;

Căn cứ Quyết định số 4050/QĐ-EVNHCMC ngày 07/8/2025 của Tổng công ty về việc phê duyệt dự án Ngâm hóa lưới điện tuyến đường Âu Cơ quận Tân Bình;

Căn cứ Quyết định số 5647/QĐ-EVNHCMC ngày 30/10/2025 của Tổng Công ty về việc phê duyệt KHLCNT dự án Ngâm hóa lưới điện tuyến đường Âu Cơ quận Tân Bình;

Căn cứ Quyết định số 4064/QĐ-ALDPP ngày 06/11/2025 của Ban Quản lý dự án lưới điện phân phối TP.HCM về việc phê duyệt KHLCNT điều chỉnh dự án Ngâm hóa lưới điện tuyến đường Âu Cơ quận Tân Bình;

Căn cứ Báo cáo số 815/KT ngày 13/11/2025 của Phòng Kỹ thuật về việc báo cáo thẩm định E-HSMT Gói thầu: Tư vấn giám sát thi công phần điện (không bao gồm giám sát thi công hộp đấu, hộp nối cáp ngầm trung thế), phần không chuyên điện và phần viễn thông điện lực cho dự án: “Ngâm hóa lưới điện tuyến đường Âu Cơ quận Tân Bình” thuộc dự án: Ngâm hóa lưới điện tuyến đường Âu Cơ quận Tân Bình;

Theo đề nghị của Phòng Kế hoạch và Vật tư tại Tờ trình số 1294/TCG ngày 12/11/2025 của Tổ chuyên gia về việc đề nghị phê duyệt E-HSMT gói thầu Tư vấn giám sát thi công phần điện (không bao gồm giám sát thi công hộp đấu, hộp nối cáp ngầm trung thế), phần không chuyên điện và phần viễn thông điện lực cho dự án: “Ngâm hóa lưới điện tuyến đường Âu Cơ quận Tân Bình” thuộc dự án: Ngâm hóa lưới điện tuyến đường Âu Cơ quận Tân Bình và các tài liệu kèm theo.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt E-HSMT đấu thầu rộng rãi trong nước (qua mạng) gói thầu: Tư vấn giám sát thi công phần điện (không bao gồm giám sát thi công hộp đấu, hộp nối cáp ngầm trung thế), phần không chuyên điện và phần viễn thông điện lực cho dự án: “Ngâm hóa lưới điện tuyến đường Âu Cơ quận Tân Bình” thuộc dự án: Ngâm hóa lưới điện tuyến đường Âu Cơ quận Tân Bình với các nội dung sau đây:

1. Biên chế E-HSMT:

Phần 1. THỦ TỤC ĐẤU THẦU

- Chương I. Chi dẫn nhà thầu.
- Chương II. Bảng dữ liệu đấu thầu.
- Chương III. Tiêu chuẩn đánh giá E-HSDT.
- Chương IV. Biểu mẫu mời thầu và dự thầu.

Phần 2. ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU

– Chương V. Điều khoản tham chiếu.

Phần 3. ĐIỀU KIỆN HỢP ĐỒNG VÀ BIỂU MẪU HỢP ĐỒNG

– Chương VI. Điều kiện chung của hợp đồng.

– Chương VII. Điều kiện cụ thể của hợp đồng.

– Chương VIII. Biểu mẫu hợp đồng.

2. Thời gian chuẩn bị E-Hồ sơ dự thầu, thời hạn có hiệu lực của E-Hồ sơ dự thầu:

– Thời gian chuẩn bị E-HSĐT: tối thiểu 18 ngày kể từ ngày đầu tiên phát hành E-HSMT.

– Thời gian có hiệu lực E-HSĐT: 180 ngày kể từ ngày có thời điểm đóng thầu.

Điều 2. Phòng Kế hoạch – Vật tư chịu nhiệm về tính chuẩn xác của E-HSMT; tính hoàn chỉnh của E-HSMT theo nội dung của Báo cáo thẩm định số 815/KT ngày 13/11/2025; tổ chức lựa chọn nhà thầu theo đúng các quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các Trưởng Phòng Kỹ thuật, Kế hoạch - Vật tư, Tài chính Kế toán và các đơn vị có liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

GIÁM ĐỐC

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ông PGĐ Lê Hồng Phong (để theo dõi);
- Lưu: VT, KT, TĐHP.

Lê Thanh Tuấn