

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt E-HSMT

Gói thầu 1: Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình Lộ ra trạm 110kV Mỹ Long và công trình Lưới điện trung hạ thế và TBA cấp điện cho khu vực huyện Cao Lãnh và Tháp Mười (nhận điện trạm 110kV Mỹ Long) thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn thực hiện dự án Gói thầu 1: Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình Lộ ra trạm 110kV Mỹ Long và công trình Lưới điện trung hạ thế và TBA cấp điện cho khu vực huyện Cao Lãnh và Tháp Mười (nhận điện trạm 110kV Mỹ Long)

Thuộc dự án: Lộ ra trạm 110kV Mỹ Long và dự án: Lưới điện trung hạ thế và TBA cấp điện cho khu vực huyện Cao Lãnh và Tháp Mười (nhận điện trạm 110kV Mỹ Long)

**GIÁM ĐỐC
CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐỒNG THÁP**

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 57/2024/QH15, Luật số 90/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04 tháng 8 năm 2024 của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định 88/QĐ-HĐTV ngày 29 tháng 5 năm 2025 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Điện lực miền Nam về việc Ban hành Quy định về công tác đầu tư xây dựng áp dụng trong Tổng công ty Điện lực miền Nam;

Căn cứ Quyết định số 399/QĐ-EVN SPC ngày 28 tháng 02 năm 2022 của Tổng công ty Điện lực miền Nam về việc Ban hành Quy trình thực hiện công tác đấu thầu trong Tổng công ty Điện lực miền Nam;

Căn cứ Quyết định số 235/QĐ-EVN ngày 14 tháng 4 năm 2010 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc đổi tên các Điện lực trực thuộc Tổng công ty Điện lực miền Nam;

Căn cứ Quyết định số 201/QĐ-HĐTV ngày 05 tháng 8 năm 2025 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Điện lực miền Nam về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Công ty Điện lực Đồng Tháp;

Căn cứ Quyết định số 1677/QĐ-EVN SPC ngày 01 tháng 6 năm 2025 của Tổng công ty Điện lực miền Nam về việc ban hành Quy chế phân cấp quản lý giữa Tổng Giám đốc và Giám đốc các đơn vị trực thuộc trong Tổng công ty Điện lực miền Nam và Quyết

định số 1824/QĐ-EVN SPC ngày 17 tháng 6 năm 2025 của Tổng công ty Điện lực miền Nam về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong “Quy chế phân cấp thẩm quyền quản lý giữa Tổng Giám đốc và Giám đốc đơn vị trực thuộc trong Tổng công ty Điện lực miền Nam” được ban hành theo Quyết định số 1677/QĐ-EVN SPC ngày 01/06/2025;

Căn cứ Quyết định số 142/QĐ-HĐTV ngày 25 tháng 6 năm 2025 của Tổng công ty Điện lực miền Nam về việc sáp nhập Công ty Điện lực Tiền Giang vào Công ty Điện lực Đồng Tháp trực thuộc Tổng công ty Điện lực miền Nam;

Căn cứ Giấy ủy quyền số 4354/GUQ-PCĐT ngày 06 tháng 11 năm 2025 của Công ty Điện lực Đồng Tháp về việc ủy quyền của ông Thái Minh Cường - Giám đốc Công ty Điện lực Đồng Tháp cho ông Lê Hữu Đức - Phó Giám đốc Công ty điều hành Công ty trong thời gian đi công tác;

Căn cứ Quyết định số 1871/QĐ-EVN SPC ngày 20 tháng 6 năm 2025 của Tổng công ty Điện lực miền Nam về việc giao danh mục đầu tư xây dựng các công trình lưới điện trung hạ thế năm 2026 cho các Công ty Điện lực thành viên;

Căn cứ Quyết định số 2732/QĐ-EVN SPC ngày 09 tháng 9 năm 2025 của Tổng công ty Điện lực miền Nam về việc tạm giao kế hoạch vốn đầu tư xây dựng lưới điện trung hạ thế năm 2026 cho Công ty Điện lực Đồng Tháp;

Căn cứ Quyết định số 151/QĐ-PCĐT ngày 03 tháng 7 năm 2025 của Công ty Điện lực Đồng Tháp về việc giao quản lý A và thực hiện đầu tư cho các công trình ĐTXD lưới điện trung hạ thế năm 2026;

Căn cứ Quyết định số 1668/QĐ-PCĐT ngày 20 tháng 8 năm 2025 của Công ty Điện lực Đồng Tháp về việc phê duyệt Thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở công trình: Lộ ra trạm 110kV Mỹ Long;

Căn cứ Quyết định số 1617/QĐ-PCĐT ngày 20 tháng 8 năm 2025 của Công ty Điện lực Đồng Tháp về việc phê duyệt Thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở công trình: Lưới điện trung hạ thế và TBA cấp điện cho khu vực huyện Cao Lãnh và Tháp Mười (nhận điện trạm 110kV Mỹ Long);

Căn cứ Quyết định số 2660/QĐ-PCĐT ngày 23 tháng 10 năm 2025 của Công ty Điện lực Đồng Tháp về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn thực hiện dự án - Gói thầu 1: Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình Lộ ra trạm 110kV Mỹ Long và công trình Lưới điện trung hạ thế và TBA cấp điện cho khu vực huyện Cao Lãnh và Tháp Mười (nhận điện trạm 110kV Mỹ Long);

Căn cứ Quyết định số 2698/QĐ-PCĐT ngày 27 tháng 10 năm 2025 của Công ty Điện lực Đồng Tháp về việc phê duyệt dự toán gói thầu thi công xây dựng - Gói thầu 1: Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình Lộ ra trạm 110kV Mỹ Long và công trình Lưới điện trung hạ thế và TBA cấp điện cho khu vực huyện Cao Lãnh và Tháp Mười (nhận điện trạm 110kV Mỹ Long) thuộc dự án: Lộ ra trạm 110kV Mỹ Long và dự án: Lưới điện trung hạ thế và TBA cấp điện cho khu vực huyện Cao Lãnh và Tháp Mười (nhận điện trạm 110kV Mỹ Long);

Xét Tờ trình số 2324/QLDA ngày 12 tháng 11 năm 2025 của Tổ chuyên gia về việc đề nghị phê duyệt E-HSMT Gói thầu 1: Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình Lộ ra trạm 110kV Mỹ Long và công trình Lưới điện trung hạ thế và TBA cấp điện cho khu vực huyện Cao Lãnh và Tháp Mười (nhận điện trạm 110kV Mỹ Long) thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu 1: Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình Lộ ra trạm 110kV Mỹ Long và công trình Lưới điện trung hạ thế và TBA cấp điện cho khu vực huyện

Cao Lãnh và Tháp Mười (nhận điện trạm 110kV Mỹ Long) thuộc dự án: Lộ ra trạm 110kV Mỹ Long và dự án: Lưới điện trung hạ thế và TBA cấp điện cho khu vực huyện Cao Lãnh và Tháp Mười (nhận điện trạm 110kV Mỹ Long);

Căn cứ Báo cáo thẩm định số 1616/ĐT ngày 13 tháng 11 năm 2025 của Tổ thẩm định về việc thẩm định E-HSMT - Gói thầu 1: Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình Lộ ra trạm 110kV Mỹ Long và công trình Lưới điện trung hạ thế và TBA cấp điện cho khu vực huyện Cao Lãnh và Tháp Mười (nhận điện trạm 110kV Mỹ Long) thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu 1: Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình Lộ ra trạm 110kV Mỹ Long và công trình Lưới điện trung hạ thế và TBA cấp điện cho khu vực huyện Cao Lãnh và Tháp Mười (nhận điện trạm 110kV Mỹ Long) thuộc dự án: Lộ ra trạm 110kV Mỹ Long và dự án: Lưới điện trung hạ thế và TBA cấp điện cho khu vực huyện Cao Lãnh và Tháp Mười (nhận điện trạm 110kV Mỹ Long);

Theo đề nghị của ông Trưởng phòng Quản lý đầu tư.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt E-HSMT gói thầu 1: Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình Lộ ra trạm 110kV Mỹ Long và công trình Lưới điện trung hạ thế và TBA cấp điện cho khu vực huyện Cao Lãnh và Tháp Mười (nhận điện trạm 110kV Mỹ Long) với nội dung theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Giao Ban Quản lý dự án, Tổ chuyên gia chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Ban Quản lý dự án và Tổ chuyên gia; các Ông (Bà) Trưởng phòng: Tài chính Kế toán, Kỹ thuật, Kiểm tra Thanh tra và Pháp chế, Quản lý đầu tư; Trưởng Ban Quản lý dự án chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- PGĐ KT ĐTXD;
- Lưu: VT, ĐT Y(6).

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Lê Hữu Đức

Phụ lục
NỘI DUNG PHÊ DUYỆT E-HSMT
Gói thầu 1: Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình Lộ ra trạm 110kV Mỹ Long và công trình Lưới điện trung hạ thế và TBA cấp điện cho khu vực huyện Cao Lãnh và Tháp Mười (nhận điện trạm 110kV Mỹ Long)

1. Tên và quy mô của gói thầu:

a) Tên gói thầu: Gói thầu 1: Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình Lộ ra trạm 110kV Mỹ Long và công trình Lưới điện trung hạ thế và TBA cấp điện cho khu vực huyện Cao Lãnh và Tháp Mười (nhận điện trạm 110kV Mỹ Long).

b) Quy mô gói thầu: Theo dự toán gói thầu được duyệt.

c) Địa điểm gói thầu: Các xã Mỹ Hiệp, Bình Hàng Trung, Mỹ Quý tỉnh Đồng Tháp.

2. E-HSMT:

Căn cứ theo mẫu E-HSMT gói thầu xây lắp được tổ chức đấu thầu rộng rãi qua mạng theo phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ ban hành kèm theo Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, nội dung như sau:

2.1. Biên chế E-HSMT bao gồm:

Phần 1. Thủ tục đấu thầu

- Chỉ dẫn nhà thầu.
- Bảng dữ liệu đấu thầu.
- Tiêu chuẩn đánh giá E-HSMT.
- Biểu mẫu mời thầu và dự thầu.

Phần 2. Yêu cầu về kỹ thuật

- Yêu cầu về kỹ thuật.

Phần 3. Điều kiện hợp đồng và biểu mẫu hợp đồng

- Điều kiện chung của hợp đồng.
- Điều kiện cụ thể của hợp đồng.
- Biểu mẫu hợp đồng.

2.2. Hiệu lực hồ sơ dự thầu: Hiệu lực của hồ sơ dự thầu ≥ 90 ngày kể từ ngày có thời điểm đóng thầu.

2.3. Bảo đảm dự thầu: 936.000.000 đồng.

- Nhà thầu phải thực hiện biện pháp bảo đảm dự thầu trước thời điểm đóng thầu.
- Hiệu lực của bảo đảm dự thầu: ≥ 120 ngày kể từ ngày đóng thầu.

2.4. Bảo đảm thực hiện hợp đồng: 5% giá trị hợp đồng.

2.5. Hiệu lực hợp đồng: Hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày nhà thầu trúng thầu nộp bảo đảm thực hiện hợp đồng.

2.6. Thời gian thực hiện gói thầu: Thời gian thực hiện gói thầu là **120 ngày** tính từ ngày khởi công đến khi nghiệm thu hoàn thành gói thầu (bao gồm các công việc: Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị; Lập hồ sơ hoàn công, hồ sơ quản lý chất lượng; Hoàn trả VTTB thu hồi, A cấp thừa, tổ chức nghiệm thu hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng gói thầu). Thời gian thực hiện gói thầu bao gồm ngày Thứ bảy, Chủ nhật, trừ các ngày nghỉ Lễ, Tết.

2.7. Thời gian thực hiện hợp đồng bao gồm: Thời gian thực hiện hợp đồng tính từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến khi hoàn thành nghĩa vụ bảo hành gói thầu (bao gồm các công việc: **165 ngày** để chuẩn bị, thực hiện và quyết toán gói thầu + **18 tháng** bảo hành).

2.8. Bảo đảm bảo hành: Bảo hành công trình bằng chứng thư bảo lãnh ngân hàng với giá trị bằng **5%** giá trị quyết toán của toàn bộ gói thầu và có hiệu lực đến hết thời gian bảo hành.

2.9. Tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu: Quy trình đánh giá hồ sơ dự thầu qua mạng (E-HSDT) theo Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Bộ Tài chính: Áp dụng Quy trình 01 của Điều 30, để đánh giá E-HSDT bao gồm các nội dung đánh giá theo Phụ lục tiêu chuẩn đánh giá E-HSDT đính kèm tại Tờ trình số 2324/QLDA ngày 12 tháng 11 năm 2025 của Tổ chuyên gia về việc đề nghị phê duyệt E-HSMT Gói thầu 1: Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình Lộ ra trạm 110kV Mỹ Long và công trình Lưới điện trung hạ thế và TBA cấp điện cho khu vực huyện Cao Lãnh và Tháp Mười (nhận điện trạm 110kV Mỹ Long).