Mục 3. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật
	Sử dụng tiêu chí đạt, không đạt hoặc phương pháp chấm điểm để xây dựng tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật.
[bookmark: _Hlk202140161][bookmark: tc_38]Việc xây dựng tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật dựa trên các nội dung quy định tại Chương V, thông tin về kết quả thực hiện hợp đồng của nhà thầu theo quy định tại Điều 19 và Điều 20 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP và các yêu cầu khác nêu trong E-HSMT. Căn cứ vào từng gói thầu cụ thể, khi lập E-HSMT phải cụ thể hóa các tiêu chí làm cơ sở để đánh giá về kỹ thuật bao gồm:
- Tính hợp lý và khả thi của các giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức thi công phù hợp với đề xuất về tiến độ thi công; 
- Tiến độ thi công; 
- Cách thức quản lý dự án bao gồm: tổ chức quản lý dự án, tổ chức quản lý hiện trường; các biện pháp bảo đảm chất lượng; bảo đảm điều kiện vệ sinh môi trường và các điều kiện khác như phòng cháy, chữa cháy, an toàn lao động; 
- Mức độ đáp ứng các yêu cầu về bảo hành, bảo trì; 
- Các yếu tố thân thiện môi trường (nếu có) gồm việc sử dụng các vật tư, vật liệu, biện pháp tổ chức thi công, dây chuyền, công nghệ thi công và các yếu tố khác (nếu có);
- Thông tin về kết quả thực hiện hợp đồng của nhà thầu theo quy định tại Điều 19 và Điều 20 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP; 
- Các yếu tố cần thiết khác; 
[bookmark: _Hlk201336606]Chủ đầu tư được yêu cầu về nhãn hiệu theo nhóm nhãn hiệu cho nguyên nhiên vật liệu, vật tư và các yếu tố đầu vào khác (đầu vào cho việc thi công theo quy định của pháp luật xây dựng các hạng mục công việc quy định trong hồ sơ mời thầu mà không phải là một hạng mục công việc của gói thầu). Nhà thầu được chào theo nhãn hiệu các nguyên nhiên vật liệu, vật tư và các yếu tố đầu vào khác theo quy định trong hồ sơ mời thầu hoặc nhãn hiệu khác có chất lượng tương đương hoặc tốt hơn.
- Nhóm nhãn hiệu đối với xi măng: xi măng Nghi Sơn, Bỉm Sơn, Bút Sơn, Hà Tiên, Vicem Hoàng Mai. Nhà thầu được chào theo 1 hoặc một số nhãn hiệu trong các nhãn hiệu này hoặc được chào nhãn hiệu khác có chất lượng xi măng tương đương hoặc tốt hơn.Trừ trường hợp do tính chất của gói thầu mà E-HSMT yêu cầu nhà thầu phải thực hiện theo đúng biện pháp thi công nêu trong E-HSMT, E-HSMT cần quy định nhà thầu được đề xuất biện pháp thi công khác với biện pháp thi công nêu trong E-HSMT.
- Các loại chứng chỉ liên quan đến gói thầu được thực hiện đánh giá giống chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng công trình là:
	An toàn lao động

	An toàn lao động:  Đối với công việc xây lắp các công trình điện tại EVNHANOI.
Biện pháp an toàn lao động hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công
	1. Người lao động phải được huấn luyện ATVSLĐ và cấp chứng nhận, thẻ an toàn lao động tại Điều 1 Nghị định số 140/2018/NĐ-CP ngày 08 /10/2018 và Điều 24 Nghị định 44/NĐ-2016 ngày 15/5/2016; 
2. Nếu gói thầu có máy móc, thiết bị vật tư, chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn vệ sinh lao động: 
- Phải được kiểm định theo Điều 31 Luật an toàn vệ sinh lao động số 84/2015/QH13 ngày 25/6/2015; Thông tư số 36/2019/TT-BLĐTBXH ngày 30 tháng 12 năm 2019.
- Có Biên bản kiểm định máy móc thiết bị thi công đối với công trình 
4. Nếu gói thầu có Thiết bị, dụng cụ điện:
- Phải được Kiểm định theo thông tư số 33/TT-BCT ngày 27/10/2015; Thí nghiệm, thử nghiệm theo Quy trình An toàn điện của Tập đoàn Điện lực Việt Nam đang hiện hành.
- Có Kiểm định thiết bị, dụng cụ điện
Ghi chú: nhân sự theo các quy định trên phải có chứng nhận, chúng chỉ, thẻ an toàn vệ sinh lao động, Nhà thầu có thể đính kèm hoặc không đính kèm chứng nhận, chúng chỉ, thẻ an toàn vệ sinh lao động trong E-HSDT. Trường hợp nhà thầu trúng thầu, nhà thầu phải xuất trình chứng nhận, chúng chỉ, thẻ an toàn vệ sinh lao độngtrước khi trao hợp đồng

	Phòng cháy, chữa cháy, phòng chống cháy nổ: Biện pháp phòng cháy, chữa cháy hợp lý, khả thi, phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công
	- Đối với người lao động đến công trường làm các công việc trực tiếp đến hàn, cắt…phải có chứng chỉ/ chứng nhận nghề hàn, cắt của đơn vị đào tạo nghề có thẩm quyền…


3.2. Đánh giá theo phương pháp đạt/không đạt: 
	Bảng Tiêu chuẩn đánh giá kỹ thuật

	

	STT
	Nội dung yêu cầu
	Đạt
	Không đạt

	1. Mức độ đáp ứng yêu cầu kỹ thuật

	1
	Các loại vật liệu: Gạch, cát, đá sỏi, chất chống thấm, các vật tư, vật liệu phụ, ống chịu lực siêu bền, sơn chống cháy …
	Có cam kết cấp hàng hoặc hợp đồng nguyên tắc.
	Không có cam kết hoặc hợp đồng nguyên tắc.

	Kết luận
	Tiêu chuẩn chi tiết 1.1 được xác định là đạt
	Tiêu chuẩn chi tiết 1.1 được xác định là không đạt

	2. Giải pháp kỹ thuật 

	2.1
	Tổ chức mặt bằng công trường: Thiết bị thi công, lán trại, đơn vị thí nghiệm, kho bãi tập kết vật liệu, chất thải, bố trí cổng ra vào, rào chắn, biển báo, cấp nước, thoát nước, giao thông, liên lạc trong quá trình thi công
	Có giải pháp kỹ thuật hợp lý, phù hợp việc tổ chức mặt bằng công trường.
	Không có giải pháp kỹ thuật hợp lý, phù hợp việc tổ chức mặt bằng công trường.

	2.2
	Giải pháp phá dỡ, tháo dỡ, vận chuyển, thu hồi các VTTB của công trình cũ.
	Có giải pháp kỹ thuật hợp lý, phù hợp với điều kiện biện pháp thi công, tiến độ thi công và hiện trạng công trình xây dựng…
	Giải pháp kỹ thuật không hợp lý, không phù hợp với điều kiện biện pháp thi công, tiến độ thi công và hiện trạng công trình xây dựng. 

	2.3
	Thi công xây mới.
	Có giải pháp kỹ thuật hợp lý,
phù hợp với điều kiện biện pháp
thi công, tiến độ thi công và
hiện trạng công trình xây dựng.
	Giải pháp kỹ thuật
không hợp lý, không chi tiết, không phù hợp với điều kiện biện pháp thi công, tiến độ thi công và hiện trạng công trình xây dựng

	Kết luận
	Tất cả các tiêu chuẩn chi tiết được xác định là đạt
	Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được xác định là không đạt.

	3. Biện pháp tổ chức thi công 

	3.1
	Biện pháp thi công các hạng mục công việc chính
	Đã nêu chi tiết phương án, giải
pháp, trình tự thi công bao gồm
cả việc bố trí phương tiện và
nhân sự phù hợp với các giai
đoạn thi công: đào móng, xây
tường, đổ bê tông, hoàn thiện
nội ngoại thất công trình….
Có kế hoạch và biện pháp giảm
thiểu tác động đến môi trường
trong quá trình thi công phù
hợp.
Đề xuất chi tiết biện pháp tổ
chức thi công phù hợp theo
đúng yêu cầu của E-HSMT
	Không đề xuất hoặc đề xuất không đáp ứng nội dung yêu cầu ở mục bên

	3.2
	Các biện pháp thi công móng nhà
	Mô tả biện pháp, bố trí nhân
lực, công nghệ thi công các
hạng mục chính (đào đất, đắp đất ...) theo đúng trình tự và yêu
cầu kỹ thuật. Có đề xuất về biện
pháp, công nghệ thi công
	Không bố trí đủ nhân lực thi công, hoặc đề xuất không đầy đủ về biện
pháp, công nghệ thi công

	Kết luận
	Tất cả các tiêu chuẩn chi tiết đều được xác định là đạt.
	Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được xác định là không đạt.

	4. Tiến độ thi công

	4.1
	Thời gian thi công: đảm bảo theo yêu cầu của E-HSMT
	Đề xuất thời gian thi công không vượt quá thời gian yêu cầu của E-HSMT.
	Đề xuất thời gian thi công vượt quá thời gian yêu cầu của E-HSMT.

	4.2
	Tính phù hợp: 
a) Giữa huy động thiết bị và tiến độ thi công
b) Giữa bố trí nhân lực và tiến độ thi công
	Đề xuất đầy đủ, hợp lý, khả thi cho cả 2 nội dung a) và b).
	Đề xuất không đủ hoặc không hợp lý, không khả thi nội dung a) và b).

	4.3
	Biểu tiến độ thi công hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất kỹ thuật và đáp ứng yêu cầu của E-HSMT
	Có biểu tiến độ thi công hợp lý, khả thi và phù hợp với đề xuất kỹ thuật và đáp ứng yêu cầu của E-HSMT.
	Không có biểu tiến độ thi công hoặc có biểu tiến độ thi công nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với yêu cầu của E-HSMT.

	 
	Kết luận
	Tất cả các tiêu chuẩn chi tiết đều được xác định là đạt.
	Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được xác định là không đạt.

	5. Biện pháp đảm bảo chất lượng

	5.1
	Quản lý chất lượng cho
từng loại công tác thi
công (nền móng, đổ bê
tông, trát .. và hồ sơ hồ
sơ quản lý chất lượng
công trình
	Có biện pháp Quản lý chất
lượng cho từng loại công tác thi
công (nền móng, đổ bê tông, trát…)
	Không có biện pháp Quản lý chất lượng cho từng loại
công tác thi công (nền móng, đổ bê tông, trát …)

	5.2
	Biện pháp bảo đảm chất lượng nguyên liệu đầu vào để phục vụ công tác thi công và biện pháp bảo quản vật liệu, công trình khi tạm dừng thi công, khi mưa bão
	Có biện pháp bảo đảm chất lượng hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công và biện pháp bảo quản vật liệu, công trình khi tạm dừng thi công, khi mưa bão
	Không có biện pháp bảo đảm chất lượng hoặc có biện pháp bảo đảm chất lượng nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất về tiến độ thi công hoặc không có biện pháp bảo quản vật liệu, công trình khi tạm dừng thi công, khi mưa bão

	Kết luận
	Cả 2 tiêu chuẩn chi tiết đều được xác định là đạt.
	Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được xác định là không đạt.

	6. Bảo hành

	
	Bảo hành: Thời gian bảo hành 24 tháng.
	Có cam kết thời gian bảo hành lớn hơn hoặc bằng 24 tháng tính từ ngày công trình được nghiệm thu, bàn giao
	Có cam kết thời gian bảo hành nhỏ hơn 24 tháng tính từ ngày công trình được nghiệm thu, bàn giao hoặc không có cam kết thời gian bảo hành.

	Kết luận
	Tiêu chuẩn được xác định là đạt.
	Tiêu chuẩn đánh giá là không đạt.

	7.  Thông tin về kết quả thực hiện hợp đồng

	
	Thông tin về kết quả thực hiện hợp đồng gói thầu xây lắp, EPC, EC, PC của nhà thầu theo quy định tại Điều 19 và Điều 20 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP
	[bookmark: _GoBack]Nhà thầu không có hoặc có nhiều nhất 01 hợp đồng bị đánh giá vi phạm về kết quả thực hiện hợp đồng tại “Thông tin về kết quả thực hiện hợp đồng của nhà thầu” trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (áp dụng kết quả kể từ ngày đăng tải thông tin trong thời hạn 01 năm tính đến thời điểm đóng thầu) 

	Nhà thầu có từ 02 hợp đồng bị đánh giá vi phạm về kết quả thực hiện hợp đồng tại “Thông tin về kết quả thực hiện hợp đồng của nhà thầu” trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (áp dụng kết quả kể từ ngày đăng tải thông tin trong thời hạn 01 năm tính đến thời điểm đóng thầu) 

	Kết luận
	Tiêu chuẩn được xác định là đạt.
	Tiêu chuẩn đánh giá là không đạt.

	KẾT LUẬN CHUNG
	Các tiêu chuẩn chi tiết được đánh giá là đạt
	Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được xác định là không đạt.



