
122 
 

Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT 

Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT 

I. Giới thi ệu về gói thầu 

1. Phạm vi công việc của gói thầu. 

Đầu tư xây dựng xây dựng dự án Tu bổ chống xuống cấp di tích Đền Đông Lai, xã 
Bàn Giản, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc (Xã Liên Hòa, tỉnh Phú Thọ) nhằm mục 
tiêu Kịp thời khắc phục tình trạng di tích xuống cấp nghiêm trọng, gia tăng sự bền vững 
lâu dài cho di tích; phòng ngừa và hạn chế nguy cơ gây hư hỏng, sập đổ di tích; đảm bảo 
giữ gìn tối đa các yếu tố gốc cấu thành di tích; tăng cường khả năng sử dụng, khai thác 
và phát huy các giá trị của di tích; Tạo môi trường cảnh quan, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt 
văn hóa tâm linh của nhân dân địa phương và du khách, gắn với phát triển du lịch 

Thực hiện tu bổ, chống xuống cấp đối với hạng mục kiến trúc gốc - đền Đông Lai 
với những nội dung chính sau: Hạ giải bờ nóc bờ chảy, mái ngói mũi hài. Hạ giải toàn 
bộ con giống xuống để vào nơi quy định, vệ sinh sạch sẽ, đắp lại những chỗ bị hư hỏng 
nứt gãy. Hạ giải toàn bộ phần mái ngói mũi hài. Bốc xếp, vận chuyển để vào mơi bảo 
quản đúng quy định để tái sử dụng. Hạ giải toàn bộ phần rui. Hạ giải những hoành hư 
hỏng để thay thế, những hoành tốt giữ lại. Xây lại bờ nóc bờ chảy bằng gạch chỉ đặc và 
ngói bản, vữa xi măng mác 75# theo hình thức hiện trạng. Tróc toàn bộ lớp trát tường 
bao rồi trát lại bằng vữa xi măng mác 75#. Thay thế 50% ngói mũi hài cùng chủng loại. 
Thay thế 30% hoành bằng gỗ Lim nhập khẩu. Thay thế 100% rui, lá mái, tàu mái, ốp 
chân dui, gộp rui, tàu chắp đao (trục 7-8;8-7;A-B;E F)…bằng gỗ Lim nhập khẩu. 
Tường, cột hiên lăn sơn 3 nước, 1 nước lót, 2 nước màu theo màu hiện trạng. Phun 
thuốc chống mối cho toàn bộ cấu kiện gỗ. Quét sơn bờ nóc, bờ chảy 3 nước, 1 nước lót, 
2 nước màu theo màu hiện trạng 

2. Thời hạn hoàn thành: năm 2025 hoặc khi có văn bản của chủ đầu tư/cơ quan có 
thẩm quyền về thời gian hoàn thành dự án theo quy định 

II. Yêu cầu về tiến độ thực hiện 

- Thời gian từ khi khởi công đến khi công trình hoàn thành tối đa là 30 ngày 

III. Yêu cầu về kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật 

Toàn bộ các yêu cầu về mặt kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật phải được soạn thảo dựa 
trên cơ sở quy mô, tính chất của dự án, gói thầu và tuân thủ quy định của pháp luật xây 
dựng chuyên ngành về quản lý chất lượng công trình xây dựng.  

Yêu cầu về mặt kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật bao gồm các nội dung chủ yếu sau: 

1. Quy trình, quy phạm áp dụng cho việc thi công, nghiệm thu công trình: 

- Các tiêu chuẩn để đánh giá từng hạng mục công trình và công trình đạt các yêu 
cầu về chất lượng kỹ thuật trong quá trình thi công cần thiết tuân theo các điều kiện về 
quản lý đầu tư xây dựng, quản lý chất lượng công trình, các quy trình thí nghiệm, các 
chỉ tiêu kỹ thuật, các quy định về thi công và nghiệm thu hiện hành, các tiêu chuẩn sử 
dụng tại biện pháp thi công phải là tiêu chuẩn Việt Nam hiện hành. Nhà thầu phải kèm 
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theo bản vẽ BPTC thực hiện phù hợp với yêu cầu của HSMT. 

- Các tài liệu nội bộ của nhà thầu phục vụ quản lý thi công 

+ Nhà thầu phải có quy trình quản lý sử dụng tài liệu phục vụ thi công đảm bảo 
việc thi công sẽ được tuân thủ, các tài liệu bao gồm tài liệu nội bộ của nhà thầu và tài 
liệu bên ngoài (quy định của pháp luật, tiêu chuẩn, quy chuẩn….) do nhà thầu sử dụng 

2. Yêu cầu về tổ chức kỹ thuật thi công, giám sát: 

2.1. Yêu cầu chung về tổ chức kỹ thuật thi công 

Nhà thầu phải thi công và hoàn thiện công trình và sửa chữa bất kỳ sai sót nào 
trong công trình theo đúng thiết kế và tuân thủ các quy trình, quy phạm xây dựng hiện 
hành của Việt nam cũng như phù hợp với các điều kiện riêng của công trình và theo sự 
chỉ dẫn của cán bộ giám sát. Nhà thầu phải tuân thủ và làm đúng các chỉ dẫn của cán 
bộ giám sát về mọi vấn đề có nêu hay không nêu trong hợp đồng.  

Nhà thầu phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về tính chất ổn định, an toàn của tất cả 
các hoạt động ở công trường trong suốt thời gian thi công, hoàn thiện công trình và 
trong giai đoạn bảo hành, Nhà thầu phải:  

- Quan tâm đầy đủ đến sức khoẻ an toàn của người lao động trên công trường. 
Đảm bảo trật tự an toàn cho công trình không để xảy ra tình trạng nguy hiểm cho 
người lao động.  

- Bằng mọi biện pháp hợp lý, Nhà thầu phải bảo vệ môi trường ở trong và ngoài 
công trường nhằm tránh gây thiệt hại về tài sản và người ở công trường và khu vực lân 
cận.  

+ Nhà thầu phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc bảo vệ công trình, nguyên vật 
liệu và máy móc thiết bị đưa vào sử dụng cho việc thi công công trình kể từ ngày khởi 
công công trình đến ngày cấp giấy chứng nhận nghiệm thu bàn giao công trình.  

+ Nếu trong quá trình thực hiện hợp đồng có xảy ra bất kỳ tổn thất hay hư hỏng 
nào đối với công trình, người lao động, nguyên vật liệu, máy móc thiết bị thì Nhà thầu 
phải tự sửa chữa, bồi thường bằng chính chi phí của mình.  

+ Cung cấp toàn bộ nguyên vật liệu đúng yêu cầu kỹ thuật theo thiết kế đưa vào 
thi công công trình.  

+ Tổ chức thực hiện thi công công trình đạt yêu cầu kỹ thuật và theo đúng thời hạn 
hoàn thành công trình đã nêu trong hồ sơ dự thầu được chấp thuận.  

+ Cung cấp những cán bộ lãnh đạo, cán bộ kỹ thuật, trợ lý kỹ thuật lành nghề có 
kinh nghiệm và đủ năng lực đảm bảo thực hiện đúng đắn và đúng thời hạn nghĩa vụ 
của Nhà thầu theo hợp đồng.  

+ Giám sát theo dõi những khối lượng do mình thực hiện ở công trường trong thời 
gian thi công và ngay cả trong thời gian bảo hành công trình.  

+ Nếu Chủ đầu tư nhận thấy không thể chấp nhận những đại diện của Nhà thầu mà 
theo ý kiến của Chủ đầu tư người đó có hành vi sai phạm hoặc không có năng lực hay 
không thực hiện đúng đắn nhiệm vụ thì Nhà thầu không được phép cho người đó làm 
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việc ở công trường nữa và nên thay thế càng sớm càng tốt.  

+ Nhà thầu phải báo cáo các chi tiết về bất kỳ tai nạn, hư hỏng nào trong hoặc 
ngoài công trường. Trong trường hợp có tai nạn nghiêm trọng, hư hỏng hay chết 
người, Nhà thầu phải báo cáo ngay lập tức bằng các phương tiện nhanh nhất sẵn có.  

+ Sau khi thi công hoàn thiện công trình và trước khi nghiệm thu công trình, Nhà 
thầu phải thu dọn, san trả hiện trường và làm cho khu vực công trường được sạch sẽ. 

+ Nhà thầu chịu trách nhiệm lập đầy đủ hồ sơ hoàn công công trình theo đúng yêu 
cầu của Chủ đầu tư và các tiêu chuẩn nghiệm thu công trình 

3. Yêu cầu về chủng loại, chất lượng vật tư, máy móc, thiết bị (kèm theo các tiêu 
chuẩn về phương pháp thử); 

Tất cả các loại vật tư, vật liệu đưa vào thi công và lắp đặt cho công trình phải có 
nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, có đầy đủ hóa đơn, chứng từ hợp lệ. Yêu cầu phải có 
chứng nhận nguồn gốc xuất xứ của các loại vật tư, vật liệu. Các thiết bị phục vụ thi 
công phải là những thiết bị tốt, có công suất phù hợp và được kiểm nghiệm theo định 
kỳ. Chủng loại vật tư, vật liệu phải tuân thủ theo đúng hồ sơ thiết kế quy định và theo 
các tiêu chuẩn kỹ thuật hiện hành, được nghiệm thu và thử nghiệm theo quy phạm quy 
định.  

4. Yêu cầu về trình tự thi công, lắp đặt; 
Nhà thầu phải tuân thủ đúng trình tự thi công, lắp đặt theo các quy chuẩn, tiêu 

chuẩn hiện hành và hồ sơ thiết kế kỹ thuật được duyệt từ khi nhận bàn giao mặt bằng 
đến khi công trình hoàn thành bàn giao đưa và đưa vào sử dụng 

5. Yêu cầu về vận hành thử nghiệm, an toàn; 

Sau khi thi công xây dựng xong Nhà thầu phải có kế hoạch đào tạo, vận hành thử 
nghiệm toàn bộ hệ thống và chuyển giao công nghệ cho Chủ đầu tư. 

6. Yêu cầu về phòng, chống cháy, nổ (nếu có); 

Tuân thủ theo đúng các quy định hiện hành về an toàn phòng, chống cháy, nổ 
trong suốt quá trình thi công xây dựng công trình. 

7. Yêu cầu về vệ sinh môi trường: Nhà thầu phải sử dụng các biện pháp hợp lý để 
đảm bảo vệ sinh môi trường thi công, đảm bảo qui định vệ sinh môi trường, giao thông 
đô thị, không làm ảnh hưởng tới hoạt động và sinh hoạt bình thường của các công trình 
lân cận. Nhà thầu phải dọn dẹp toàn bộ hệ thống kho bãi công trình, tổng vệ sinh các 
hạng mục, thu dọn phế thải để hoàn nguyên cảnh quan khu vực trước khi tiến hành 
nghiệm thu bàn giao công trình. 

8. Yêu cầu về an toàn lao động; 

Nhà thầu phải thi công bằng cách sao cho không gây ảnh hưởng đến phần việc đã 
thi công. Trong quá trình thi công, Nhà thầu phải đảm bảo an toàn cho người và 
phương tiện qua lại. Sử dụng các biện pháp chống bụi, chống ồn và bảo đảm cho mọi 
hoạt động sản xuất và sinh hoạt bình thường trong khu vực thi công.  Ngay trước khi 
bắt đầu tiến hành thi công. Nhà thầu phải trình Kỹ sư bản biện pháp an toàn lao động. 
Biện pháp này bao gồm cả huấn luyện an toàn cho toàn nhân viên, người chỉ huy việc 
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thực hiện gói thầu này. Nhà thầu phải có trách nhiệm báo cho kỹ sư về các tai nạn xẩy 
ra trong hoặc ngoài hiện trường mà nhà thầu liên quan trực tiếp, dẫn đến thương tật 
cho bất cứ người nào có liên quan trực tiếp đến công trường hoặc bên thứ ba. Đầu tiên 
thông báo được thực hiện bằng lời nói, sau đó lập biên bản chi tiết trong vòng 24 giờ 
sau khi tai nạn xảy ra.  

Nhà thầu phải tiến hành các biện pháp phòng ngừa và bảo vệ cần thiết để đảm bảo 
cho nhân viên hoặc bất cứ người nào khác trong hoặc ngoài công trường khỏi bị nguy 
hiểm do các phương pháp làm việc của Nhà thầu.  

Nhà thầu luôn luôn cung cấp đầy đủ và duy trì tại các vị trí thuận tiện các dụng cụ 
cứu trợ y tế khẩn cấp đầy đủ và phù hợp, dễ lấy trong hoặc xung quanh công trường và 
đảm bảo luôn có đội ngũ nhân viên được đào tạo đúng chuyên nghành để có mặt đúng 
lúc dù công trình được thi công ở bất cứ nơi nào.  

Nhà fhầu sẽ không được thanh toán riêng phần đảm bảo an toàn lao động mà sẽ 
được thanh toán trong mục tương tự trong giá dự thầu 

9. Biện pháp huy động nhân lực và thiết bị phục vụ thi công; 

Nhà thầu phải có biện pháp huy động nhân lực và thiết bị phục vụ thi công hợp lý, 
đáp ứng yêu cầu kỹ thuật và tiến độ cam kết trong E-HSDT.  

Những thiết bị xe máy đưa vào công trình đều là loại được lựa chọn có công suất 
và tính năng phù hợp, chất lượng còn tốt, đảm bảo an toàn, vệ sinh môi trường.  

Nhà thầu tuỳ thuộc vào Biểu đồ tiến độ thi công và biểu đồ sử dụng máy móc thi 
công mà sử dụng dụng máy móc cho phù hợp. Căn cứ vào mức độ đáp ứng và sự phù 
hợp sử dụng máy móc trong công tác thi công đó để đánh giá.  

Nhà thầu không được di chuyển máy móc thi công ra khỏi công trường trừ khi có 
văn bản phê duyệt của Tư vấn giám sát. Tư vấn giám sát có thể yêu cầu nhà thầu để lại 
một số máy móc trong thời gian bảo hành.  

Tất cả các chi phí liên quan đến vận hành, bảo dưỡng, khấu hao và dời chuyển các 
máy móc thi công phải được tính trong giá dự thầu. 

10. Yêu cầu về biện pháp tổ chức thi công tổng thể và các hạng mục;  

Trước khi dự thầu, nhà thầu cần phải xem xét, tham quan địa điểm để tự nghiên 
cứu đánh giá hiện trạng của địa điểm, điều kiện tự nhiên, lối ra vào, công trình lân cận 
và các yếu tố khác có liên quan có ảnh hưởng đến việc thực hiện nghĩa vụ của mình. 
Không đòi hỏi các chi phí thêm sau này có những công việc phát sinh và do điều kiện 
tự nhiên hiện trạng của công trường, gây thiệt hại cho nhà thầu.  

a) Trong bản yêu cầu kỹ thuật này biện pháp thi công bao gồm các phần sau:  

+ Tiến độ thi công.  

+ Bản vẽ biện pháp thi công thể hiện các chi tiết yêu cầu cần đặc biệt lưu ý các 
biện pháp để tổ chức thi công gói thầu.  

+ Tính toán thiết kế các công trình tạm.  

+ Vật liệu, máy móc và nhân công cần thiết cho mỗi giai đoạn thi công.  
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+ Các nhu cầu cần thiết khác.  

b) Tiếp nhận mặt bằng công trình:  

+ Nhà thầu phải nộp bản tường trình biện pháp thi công chi tiết của cả việc thi 
công công trình chính và công trình tạm để Kỹ sư giám sát xem xét trước khi khởi 
công công trình.  

+ Nhà thầu cử cán bộ kỹ thuật trắc đạc đến Bên mời thầu để tiếp nhận mặt bằng 
công trình và mốc thực địa, các trục định vị và phạm vi công trình, có biên bản ký 
nhận theo qui định. Các mốc được đánh dấu, bảo quản bằng bê tông và sơn.  

+ Nhà thầu liên hệ với chính quyền địa phương và các đơn vị có liên quan để xin 
phép sử dụng các phương tiện công cộng ở địa phương cũng như phối hợp công tác 
giữ gìn an ninh trật tự trong khu vực thi công.  

c) Thời gian thích hợp để nộp bản biện pháp thi công cho Chủ công trình phải 
được quy định rõ ràng trong tiến độ thi công chính thức. Trừ trường hợp đã được Kỹ 
sư cho phép, Nhà thầu phải nộp biện pháp thi công ít nhất 01 tuần trước khi kế hoạch 
khởi công được xem xét. Kỹ sư giám sát phải luôn luôn yêu cầu Nhà thầu nộp các biện 
pháp thi công chi tiết trong suốt quá trình thi công để có ý kiến cần thiết cho việc bảo 
đảm an toàn trong thi công.  

d) Nhà thầu phải trực tiếp nộp đầy đủ mọi thông tin cùng với biện pháp thi công 
bao gồm các công trình tạm, việc sử dụng máy xây dựng mà Nhà thầu dự định sẽ sử 
dụng, tính toán ứng suất, chuyển vị và biến dạng có thể gây ra trong quá trình thi công 
cho kỹ sư để có thể quyết định biện pháp thi công chính thức, đáp ứng được yêu cầu 
của hợp đồng, không gây ảnh hưởng đến thi công chính thức.  

đ) Nhà thầu phải lập báo cáo tình hình thi công hàng tháng có kèm theo ảnh chụp 
cho Kỹ sư giám sát. Báo cáo phải rõ ràng và chính xác về tình hình thi công và nếu có 
sự chậm tiến độ của mỗi hạng mục công trình thì phải nêu rõ lý do chậm chễ và các 
biện pháp khắc phục của Nhà thầu.  

e) Nhà thầu không được phép thay đổi các biện pháp đã được kỹ sư giám sát chấp 
nhận mà không có sự thoả thuận bằng văn bản của kỹ sư. Việc thi công sẽ được bắt 
đầu khi và chỉ khi kỹ sư giám sát đã chấp nhận các biện pháp thi công đó.  

f) Nhà thầu phải đảm bảo thi công đúng biện pháp thi công được duyệt, phải tuân 
theo các hướng dẫn của kỹ sư giám sát để đảm bảo biện pháp thi công đảm bảo an toàn 
và không được kéo dài thời gian.  

g) Sự chấp nhận biện pháp thi công dự kiến mà nhà thầu lập của kỹ sư giám sát 
không hề miễn cho nhà thầu khỏi trách nhiệm và nghĩa vụ của mình trong hợp đồng về 
thời gian thi công, sự an toàn cho người và các tài sản có liên quan.  

h) Biển báo thi công: Công trình được vây quanh bằng hàng rào, Nhà thầu bố trí 
bảo vệ 24/24 giờ, phía cổng ra vào có lắp đặt bảng hiệu công trình có ghi thông tin về 
dự án, kích thước và nội dung của biển báo phải được Bên mời thầu và giám sát thi 
công đồng ý.  

i) Các công trình tạm: Các công trình tạm bố trí ở mặt bằng thi công như: Nhà bảo 
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vệ; Ban chỉ huy điều hành và phục vụ y tế; Nhà vệ sinh hiện trường được thu dọn hàng 
ngày đảm bảo tiêu chuẩn vệ sinh; Kho chứa xi măng; kho chứa vật tư, thiết bị; Trạm 
trộn bê tông, bể nước thi công; Bãi chứa vật liệu được bố trí phù hợp với thời điểm thi 
công và điều kiện mặt bằng; Khu lán trại nhà ở công nhân; Hệ thống điện nước phục 
vụ thi công.  

j) Cấp điện thi công: Nhà thầu tự liên hệ với Chính quyền địa phương và các cơ 
quan chức năng để mua điện phục vụ thi công. Trong trường hợp nguồn điện không 
cấp được điện cho công trường, Nhà thầu phải dùng máy phát điện để đảm bảo thi 
công liên tục. Tại khu vực thi công có bố trí các hộp cầu giao có nắp che chắn bảo vệ 
và hệ thống đường dây treo trên cột dẫn tới các điểm dùng điện, có tiếp đất an toàn 
theo đúng tiêu chuẩn an toàn về điện hiện hành.  

k) Cấp nước thi công: Nhà thầu phải liên hệ với Chính quyền địa phương và cơ 
quan chức năng để đảm bảo có nước đủ tiêu chuẩn phục vụ thi công và sinh hoạt ở lán 
trại, văn phòng. Cần xây dựng một số bể chứa nhỏ phục vụ thi công.  

l) Thoát nước: Trên mặt bằng thi công, Nhà thầu cần bố trí hệ thống thoát nước 
tạm bằng mương và ống thích hợp.  

m) Đường thi công: Nhà thầu phải tự làm đường tạm để phục vụ quá trình thi công 
(nếu cần thiết).  

n) Thông tin liên lạc: Nhà thầu cần liên hệ đặt hệ thống thông tin liên lạc, máy 
điện thoại tạm thời tại khu công trường để đảm bảo liên lạc với các bên liên quan liên 
tục 24/24 giờ.  

o) Hệ thống cứu hỏa: Để đề phòng và xử lý cháy nổ, trên công trường có đặt một số 
bình cứu hỏa tại các điểm cần thiết dễ xảy ra tai nạn. Hàng ngày có cán bộ kiểm tra 
thường xuyên việc phòng cháy. Đảm bảo theo tiêu chuẩn phòng chống cháy nổ hiện hành.  

p) Nhà thầu phải hợp đồng với các cơ quan quản lý các công trình ngầm, nổi, các 
công ty quản lý hè đường, chính quyền địa phương cử cán bộ theo dõi giám sát và 
nghiệm thu bàn giao khi hoàn thành thi công các hạng mục đi qua hoặc liên quan đến 
các công trình ngầm, nổi đó. 

11. Yêu cầu về hệ thống kiểm tra, giám sát chất lượng của nhà thầu; 
Quản lý chất lượng nhà thầu phải có biện pháp, quy trình quản lý chất lượng từ khi 

khởi công đến khi kết thúc bàn giao công trình đảm bảo yêu cầu tốt nhất của Chủ đầu 
tư. Biện pháp, quy trình quản lý tài liệu: Hồ sơ, bản vẽ hoàn công, nghiệm thu, thanh 
quyết toán.  Quản lý an toàn trên công trường tổ chức đào tạo, thực hiện và kiểm tra an 
toàn lao động; biện pháp đảm bảo an toàn lao động cho từng công đoạn thi công; biện 
pháp, quy trình phòng chống cháy nổ trong và ngoài công trường; biện pháp, quy trình 
đảm bảo an toàn giao thông ra vào công trường; biện pháp bảo vệ an ninh công trường, 
quản lý nhân lực, thiết bị; biện pháp bảo vệ các hạng mục công trình trong dự án)  

Quản lý môi trường, các biện pháp giảm thiểu (biện pháp giảm thiểu tiếng ồn; biện 
pháp giảm thiểu bụi, khói; biện pháp kiểm soát rác thải, nhà vệ sinh của công nhân 
trên công trường). 

12. Yêu cầu khác căn cứ quy mô, tính chất của gói thầu và đã được thể hiện cụ thể 
ở hồ sơ bản vẽ thiết kế đinh kèm E-HSMT 

III. Các bản vẽ 
Bản vẽ thiết kế thi công đã được đơn vị thẩm định xác nhận và được đính kèm hồ 

sơ mời thầu trên hệ thống. 


