

MẪU SỐ 3C
MẪU BÁO CÁO THẨM ĐỊNH
KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU

*(Kèm theo Thông tư số 80/2025/TT-BKHĐT ngày 08 tháng 8 năm 2025
của Bộ trưởng Bộ Tài chính)*

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ
XÂY DỰNG EPC
TỔ THẨM ĐỊNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 12/BCTĐ-EPC

Đồng Hới, ngày 12 tháng 01 năm 2026

BÁO CÁO THẨM ĐỊNH
KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Tên gói thầu: Xây lắp

Thuộc dự án: Nâng cấp đường Lê Trọng Thứ, phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị

Kính gửi: UBND phường Đồng Hới.

Trên cơ sở Báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu ngày 31/12/2025 của Tổ chuyên gia thuộc Công ty TNHH Thiết kế và Xây dựng Quốc Nam đề nghị phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu của gói thầu: Xây lắp Thuộc dự án: Nâng cấp đường Lê Trọng Thứ, phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị và các tài liệu liên quan kèm theo.

Kết quả thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu của gói thầu được tổng hợp theo các nội dung sau:

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ VÀ THÔNG TIN CƠ BẢN

1. Căn cứ pháp lý

Báo cáo thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu được thẩm định trên cơ sở căn cứ pháp lý sau đây:

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23 tháng 6 năm 2023, được sửa đổi bổ sung tại Luật số 57/2024/QH15; Luật số 90/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Thông tư 80/2025/TT-BTC ngày 08/8/2025 của Bộ Tài chính quy định chi tiết mẫu hồ sơ yêu cầu, báo cáo đánh giá, báo cáo thẩm định, kiểm tra, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu;

Căn cứ Quyết định số 2923/QĐ-UBND ngày 14/10/2025 của UBND phường Đồng Hới về việc phê duyệt dự án: Nâng cấp đường Lê Trọng Thứ, phường Đồng

Hời, tỉnh Quảng Trị;

Căn cứ Quyết định số 3478/QĐ-UBND ngày 30/10/2025 của UBND phường Đồng Hới về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Nâng cấp đường Lê Trọng Thứ, phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị;

Căn cứ Quyết định số 4135/QĐ-UBND ngày 17/11/2025 của UBND phường Đồng Hới V/v phê duyệt E-HSMT gói thầu Xây lắp thuộc dự án và kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Nâng cấp đường Lê Trọng Thứ, phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị;

Căn cứ hợp đồng số 70/2025/HĐ-TV ngày 05/11/2025 giữa UBND phường Đồng Hới và Công ty TNHH Đầu tư xây dựng EPC về việc tư vấn thẩm định E-HSMT và kết quả lựa chọn nhà thầu thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Nâng cấp đường Lê Trọng Thứ, phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị.

2. Khái quát về dự án, gói thầu

- Tên Chủ đầu tư: UBND phường Đồng Hới.
- Tư vấn đánh giá HSDT: Tổ chuyên gia thuộc Công ty TNHH Thiết kế và Xây dựng Quốc Nam.
- Tên dự án và tóm tắt về dự án:
 - + Tên dự án: Nâng cấp đường Lê Trọng Thứ, phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị.
 - + Nguồn vốn: Ngân sách phường.
- Tên gói thầu và tóm tắt về gói thầu, nội dung của gói thầu được phê duyệt trong KHLCNT:
 - + Tên Gói thầu: Xây lắp.
 - + Giá gói thầu: **2.578.154.000 đồng** (*Bằng chữ: Hai tỷ năm trăm bảy mươi tám triệu một trăm năm mươi bốn nghìn đồng*).
 - + Nguồn vốn: Ngân sách phường.
- Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: 40 ngày.
- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý IV Năm 2025.
- + Hình thức, phương thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi qua mạng, một giai đoạn một túi hồ sơ.
- + Loại hợp đồng: trọn gói.
- + Thời gian thực hiện gói thầu: 12 tháng.
- + Tùy chọn mua thêm (nếu có): không.

3. Tóm tắt quá trình lựa chọn nhà thầu

3.1 Quá trình lựa chọn nhà thầu như sau:

STT	Nội dung	Thời gian thực hiện
1	Chuẩn bị lựa chọn nhà thầu	
2	Đăng tải KHLCNT	07/11/2025
3	Mời thầu	
3.1	Đăng tải E-TBMT và phát hành E-HSMT	18/11/2025
3.2	Làm rõ E-HSMT (nếu có)	không
3.3	Sửa đổi E-HSMT (nếu có)	không
3.4	Thời điểm đóng thầu	08:00 ngày 27/11/2025
4	Mở thầu	
4.1	Thời gian mở thầu	08:13 ngày 27/11/2025
4.2	Các vấn đề khác trong quá trình mở thầu (nếu có)	không
5	Đánh giá E-HSDT (đối với phương thức 1 giai đoạn 1 túi hồ sơ)	
	Thời gian đánh giá E-HSDT	Từ ngày 27/11/2025 đến ngày 31/12/2025

3.2. Đề xuất, kiến nghị của tổ chuyên gia về kết quả lựa chọn nhà thầu.

Ngày 31/12/2025: Tổ chuyên gia đánh giá E-HSDT có Báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu: Xây lắp Thuộc dự án: Nâng cấp đường Lê Trọng Thứ, phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị. Trong đó, Tổ chuyên gia kiến nghị chủ đầu tư xem xét huỷ thầu theo quy định do cả 02 nhà thầu đều không đáp ứng yêu cầu của E-HSMT.

4. Tổ chức thẩm định

a) Tổ thẩm định

Tổ thẩm định là: Tổ thẩm định thuộc Công ty TNHH Đầu tư xây dựng EPC theo hợp đồng số 70/2025/HĐ-TV ngày 05/11/2025 giữa Văn phòng HĐND và UBND phường Đồng Hới và Công ty TNHH Đầu tư xây dựng EPC về việc tư vấn thẩm định E-HSDT, kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Xây lắp Thuộc dự án: Nâng cấp đường Lê Trọng Thứ, phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị.

b) Cách thức làm việc

- Bảo mật các tài liệu về đấu thầu theo quy định của Luật đấu thầu trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

- Bảo lưu ý kiến của mình.
- Trung thực, khách quan, công bằng trong quá trình thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu và báo cáo kết quả đánh giá trình Chủ đầu tư xem xét quyết định.
- Giải trình, làm rõ các yêu cầu của Chủ đầu tư khi cần thiết.
- Bồi thường thiệt hại cho các bên liên quan nếu thiệt hại đó do lỗi của mình gây ra theo quy định của pháp luật.
- Thực hiện quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.
- Trường hợp khi một thành viên trong tổ chuyên gia có ý kiến khác biệt so với đa số các thành viên khác thì kết quả đánh giá lấy theo ý kiến của đa số thành viên, ý kiến của thành viên đó sẽ được bảo lưu.

II. NỘI DUNG THẨM ĐỊNH

1. Căn cứ pháp lý

a) Tổng hợp kết quả thẩm định về căn cứ pháp lý:

Kết quả kiểm tra về căn cứ pháp lý của việc tổ chức lựa chọn nhà thầu được tổng hợp theo **Bảng số 01** dưới đây:

Bảng số 01			
STT	Nội dung kiểm tra	Kết quả kiểm tra	
		Có	Không có
	[1]	[2]	[3]
1	<ul style="list-style-type: none"> - Quyết định phê duyệt dự án hoặc Quyết định của người đứng đầu chủ đầu tư hoặc người đứng đầu đơn vị được giao nhiệm vụ chuẩn bị dự án trong trường hợp chưa xác định được chủ đầu tư đối với gói thầu cần thực hiện trước khi có Quyết định phê duyệt dự án - Quyết định phê duyệt dự án điều chỉnh (nếu có) (Quyết định phê duyệt dự án) 	X	
2	<ul style="list-style-type: none"> - Quyết định phê duyệt kế hoạch tổng thể lựa chọn nhà thầu (nếu có) 	X	

STT	Nội dung kiểm tra	Kết quả kiểm tra	
		Có	Không có
	- Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, - Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu điều chỉnh (nếu có)		
3	Điều ước quốc tế, thỏa thuận về vốn hỗ trợ phát triển chính thức, vốn vay ưu đãi của nhà tài trợ nước ngoài		X
4	- Hồ sơ thiết kế, dự án của gói thầu, yêu cầu về đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa (nếu có); đối với gói thầu mua sắm hàng hóa hoặc điều khoản tham chiếu đối với gói thầu tư vấn. - Các văn bản về việc điều chỉnh các tài liệu nêu trên (nếu có)	X	
5	Quyết định phê duyệt danh sách ngắn (nếu có)		X
6	- Quyết định phê duyệt hồ sơ mời thầu - Quyết định phê duyệt sửa đổi hồ sơ mời thầu (nếu có)	X	
7	Quyết định thành lập tổ chuyên gia/hợp đồng (nếu có) thuê cá nhân, tổ chức, đơn vị đánh giá hồ sơ dự thầu	X	
8	Báo cáo đánh giá do tổ chuyên gia thực hiện	X	
9	Các văn bản pháp lý khác có liên quan bao gồm cả các văn bản về xử lý tình huống (nếu có)	X	
10	Biên bản thương thảo hợp đồng (nếu có)		X
11	Biên bản đối chiếu tài liệu (nếu có)	X	

b) Ý kiến thẩm định về cơ sở pháp lý:

Căn cứ các tài liệu được cung cấp, kết quả thẩm định được tổng hợp tại **Bảng số 01**, tổ thẩm định thống nhất nội dung của báo cáo có đầy đủ cơ sở pháp

lý theo quy định của pháp luật về đấu thầu.

2. Quá trình tổ chức thực hiện

2.1. Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu:

a) Tổng hợp kết quả thẩm định về thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu:

Kết quả thẩm định về thời gian trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu được tổng hợp tại **Bảng số 02** dưới đây:

Bảng số 02

Stt	Nội dung kiểm tra	Thời gian thực tế thực hiện	Kết quả thẩm định	
			Tuân thủ	Không tuân thủ
	[1]	[2]	[3]	[4]
1	Kế hoạch tổng thể lựa chọn nhà thầu (nếu có)	<i>Không có</i>		
2	Kế hoạch lựa chọn nhà thầu	<i>Ngày phê duyệt: 30/10/2025 Ngày đăng tải: 07/11/2025</i>	X	
3	Thông báo mời thầu	<i>18/11/2025</i>	X	
4	Thời điểm phát hành hồ sơ mời thầu, thời gian chuẩn bị hồ sơ dự thầu	<i>Phát hành hồ sơ mời thầu từ ngày 18/11/2025 Số ngày chuẩn bị hồ sơ dự thầu: Từ ngày 28/11/2025 đến ngày 27/11/2025</i>	X	
5	Thời gian tổ chức hội nghị tiền đấu thầu (nếu có)	<i>Không có</i>	X	
6	Thời gian tổ chức khảo sát hiện trường (nếu có)	<i>Không có</i>	X	
7	Thời gian yêu cầu làm rõ hồ sơ mời thầu của nhà thầu (nếu có)	<i>Không có</i>	X	
8	Thời gian làm rõ hồ sơ mời thầu của Bên mời thầu (nếu có)	<i>Không có</i>	X	
9	Thời gian sửa đổi hồ sơ mời thầu (nếu có)	<i>Không có</i>	X	

Stt	Nội dung kiểm tra	Thời gian thực tế thực hiện	Kết quả thẩm định	
			Tuân thủ	Không tuân thủ
10	Thời điểm đóng thầu	08:00 ngày 27/11/2025	X	
11	Gia hạn thời điểm đóng thầu	Không có	X	
12	Mở thầu	08:13 ngày 27/11/2025	X	
13	Thời gian đánh giá hồ sơ dự thầu	Từ ngày 27/11/2025 đến ngày 31/12/2025	X	

b) Ý kiến thẩm định về thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu:

Căn cứ các tài liệu được cung cấp, kết quả thẩm định được tổng hợp tại **Bảng số 02**, tổ thẩm định đánh giá thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu đảm bảo đúng theo Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phê duyệt và Quy định hiện hành.

2.2. Nội dung đánh giá hồ sơ dự thầu:

a) Tổng hợp kết quả thẩm định về nội dung đánh giá hồ sơ dự thầu:

Kết quả thẩm định về nội dung đánh giá hồ sơ dự thầu được tổng hợp tại **Bảng số 03** dưới đây:

Bảng số 03

Stt	Nội dung kiểm tra	Kết quả thẩm định	
		Tuân thủ	Không tuân thủ
	[1]	[2]	[3]
1	Nội dung thẩm định kết quả đánh giá về kỹ thuật/hồ sơ đề xuất về kỹ thuật		
1.1	Nội dung đánh giá tính hợp lệ	X	
1.2	Nội dung đánh giá về năng lực, kinh nghiệm	X	
1.3	Nội dung đánh giá về kỹ thuật	X	

2	Nội dung thẩm định kết quả đánh giá về tài chính/hồ sơ đề xuất về tài chính		
2.1	Nội dung đánh giá về tài chính/hồ sơ đề xuất về tài chính	X	

b) Ý kiến thẩm định về nội dung đánh giá hồ sơ dự thầu:

Căn cứ các tài liệu được cung cấp, kết quả thẩm định được tổng hợp tại **Bảng số 03**, tổ thẩm định có ý kiến về nội dung đánh giá hồ sơ dự thầu như sau:

- Kết quả đánh giá: Tuân thủ theo yêu cầu của E-HSMT và đảm bảo theo quy định của Pháp luật hiện hành.

- Danh sách nhà thầu không đáp ứng yêu cầu và bị loại; lý do loại bỏ nhà thầu: Tuân thủ theo yêu cầu của E-HSMT và đảm bảo theo quy định của Pháp luật hiện hành.

- Nhận xét về tính cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu: Việc tổ chức lựa chọn nhà thầu đảm bảo cạnh tranh, công bằng, minh bạch;

- Nội dung của hồ sơ mời thầu không phù hợp với quy định của pháp luật về đấu thầu hoặc nội dung có thể dẫn đến cách hiểu không rõ hoặc khác nhau trong quá trình thực hiện hoặc có thể làm sai lệch kết quả lựa chọn nhà thầu (nếu có): không có;

- Việc tuân thủ quy định của pháp luật về đấu thầu và pháp luật khác có liên quan trong quá trình thương thảo hợp đồng (nếu có); sự phù hợp giữa kết quả thương thảo hợp đồng so với kết quả lựa chọn nhà thầu (nếu có), danh sách xếp hạng nhà thầu, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu và hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất của nhà thầu: không thương thảo hợp đồng, không xếp hạng nhà thầu;

- Đề xuất biện pháp xử lý đối với trường hợp phát hiện sự không tuân thủ quy định của pháp luật về đấu thầu và pháp luật khác có liên quan trong quá trình đánh giá hồ sơ dự thầu: quá trình thực hiện và kết quả tuân thủ theo pháp luật về đấu thầu và pháp luật có liên quan khác;

- Đề xuất biện pháp giải quyết đối với những trường hợp chưa đủ cơ sở kết luận về kết quả lựa chọn nhà thầu: không có;

- Ý kiến khác: không.

III. VỀ Ý KIẾN KHÁC BIỆT, BẢO LƯU CỦA CÁC THÀNH VIÊN TỔ CHUYÊN GIA (NẾU CÓ): Không.

IV. VỀ Ý KIẾN KHÁC BIỆT, BẢO LƯU CỦA THÀNH VIÊN THAM GIA THẨM ĐỊNH TRONG ĐƠN VỊ THẨM ĐỊNH/TỔ THẨM ĐỊNH (NẾU CÓ): Không.

V. TỔNG HỢP KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH

Ý kiến thẩm định đối với gói thầu được tổng hợp tại **Bảng số 04** dưới đây:

Bảng số 04

Stt	Nội dung kiểm tra	Ý kiến thẩm định	
		Thông nhất	Không thống nhất
	[1]	[2]	[3]
1	Căn cứ pháp lý	X	
2	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	X	
3	Nội dung thẩm định kết quả đánh giá về kỹ thuật/hồ sơ đề xuất về kỹ thuật		
3.1	Nội dung đánh giá tính hợp lệ	X	
3.2	Nội dung đánh giá về năng lực, kinh nghiệm	X	
3.3	Nội dung đánh giá về kỹ thuật	X	
4	Nội dung thẩm định kết quả đánh giá về tài chính/hồ sơ đề xuất về tài chính		
3.4	Nội dung đánh giá về tài chính/hồ sơ đề xuất về tài chính	X	

VI. NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ

1. Nhận xét

Trên cơ sở các nhận xét theo từng nội dung nêu trên, tổ thẩm định có ý kiến nhận xét về các nội dung như sau:

- Về cơ sở pháp lý: Việc tổ chức lựa chọn nhà thầu có đầy đủ căn cứ pháp lý;

- Về kết quả đánh giá: Tuân thủ E-HSMT được phê duyệt và quy định có liên quan;

- Về sự bảo đảm cạnh tranh, công bằng, minh bạch trong quá trình tổ chức đấu thầu: Việc tổ chức lựa chọn nhà thầu đảm bảo cạnh tranh, công bằng, minh bạch;

- Ý kiến thống nhất hoặc không thống nhất về kết quả đánh giá kết quả lựa chọn nhà thầu: thống nhất.

2. Kiến nghị

Trên cơ sở đề nghị của Tổ chuyên gia về kết quả lựa chọn nhà thầu và nội dung tại báo cáo thẩm định này, Tổ thẩm định thuộc Công ty TNHH Đầu tư xây dựng EPC kiến nghị UBND phường Đồng Hới phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Xây lắp Dự án: Nâng cấp đường Lê Trọng Thứ, phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị theo các nội dung sau:

- Hủy thầu theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 17 Luật đấu thầu số 22/2023/QH15 được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 5 Điều 14 Luật số 57/2024/QH15 với lý do: “Tất cả hồ sơ dự thầu không đáp ứng được các yêu cầu của hồ sơ mời thầu”.

- Thực hiện đăng tải thông tin hủy thầu và tổ chức rà soát E-HSMT để mời thầu lại theo đúng quy định.

Các ý kiến khác: không.

Báo cáo thẩm định này được lập bởi tổ thẩm định, bao gồm:

1. Tổ trưởng:



Lê Văn Pháp

2. Tổ viên:



Võ Hữu Nghĩa

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT Công ty TNHH ĐTXD EPC.

Phụ lục**DANH MỤC TÀI LIỆU ĐƯỢC CUNG CẤP ĐỂ THỰC HIỆN VIỆC THẨM ĐỊNH KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU**

Liệt kê danh mục các tài liệu đơn vị thẩm định/tổ thẩm định nhận được (sau khi đã yêu cầu bổ sung tài liệu) để thực hiện việc thẩm định kết quả đánh giá hồ sơ đề xuất về kỹ thuật.

Phải đính kèm báo cáo thẩm định bản cam kết và chứng chỉ nghiệp vụ chuyên môn về đấu thầu của các thành viên tham gia thẩm định trong đơn vị thẩm định/tổ thẩm định.

Stt	Tài liệu	Số, ký hiệu và ngày tháng (nếu có)
I	Chuẩn bị lựa chọn nhà thầu	
1.	Quyết định Phê duyệt dự án	<i>Quyết định số 2923/QĐ-UBND ngày 14/10/2025</i>
2.	Quyết định Phê duyệt KHLCNT	<i>Quyết định số 3478/QĐ-UBND ngày 30/10/2025</i>
3.	Quyết định phê duyệt E-HSMT, kèm theo E-HSMT được duyệt	<i>Quyết định số 4135/QĐ-UBND ngày 17/11/2025</i>
4.	Văn bản thành lập tổ chuyên gia	<i>Quyết định số 38/QĐ-QN ngày 07/11/2025</i>
5.	Chứng chỉ đào tạo về đấu thầu hoặc chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu của các thành viên trong tổ chuyên gia	<i>Có chứng chỉ HN đấu thầu Bộ KHĐT cấp kèm theo</i>
II	Tổ chức lựa chọn nhà thầu	
6.	Thông báo mời thầu hoặc thư mời thầu	<i>Đăng tải trên Báo đấu thầu và HTM ĐTQG</i>
7.	Văn bản yêu cầu làm rõ E-HSMT của nhà thầu (nếu có)	<i>Không có</i>
8.	Văn bản làm rõ E-HSMT (nếu có)	<i>Không có</i>
9.	Văn bản sửa đổi E-HSMT (nếu có)	<i>Không có</i>
10.	Biên bản hội nghị tiền đấu thầu (nếu có)	<i>Không có</i>
11.	Văn bản cho phép gia hạn thời điểm đóng thầu (nếu có), kèm theo thông báo gia hạn thời điểm đóng thầu (nếu có)	<i>Không có</i>
12.	Biên bản mở thầu	<i>Trích xuất trên hệ thống</i>
III	Đánh giá E-HSDT	
13.	E-HSDT của các nhà thầu tham dự (bản chụp)	<i>Trích xuất trên hệ thống</i>
14.	Bản kiểm tra tính hợp lệ của E-HSDT	<i>Có phụ lục kèm theo</i>
15.	Bản đánh giá về tính hợp lệ của từng E-HSDT	<i>Có phụ lục kèm theo</i>
16.	Bản đánh giá về năng lực và kinh nghiệm của từng nhà thầu	<i>Có phụ lục kèm theo</i>
17.	Bản đánh giá chi tiết về kỹ thuật của từng E-HSDT	<i>Có phụ lục kèm theo</i>
18.	Bản sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch	<i>Không có</i>
19.	Bản chuyển đổi giá dự thầu sau sửa lỗi và hiệu chỉnh sai	<i>Không có</i>

Stt	Tài liệu	Số, ký hiệu và ngày tháng (nếu có)
	lịch trừ giá trị giảm giá (nếu có) sang một đồng tiền chung	
20.	Bảng tổng hợp kết quả đánh giá về tài chính của nhà thầu	<i>Không có</i>
21.	Văn bản phê duyệt danh sách xếp hạng nhà thầu	<i>Không có</i>
22.	Biên bản thương thảo hợp đồng	<i>Không có</i>
23.	Các tài liệu khác có liên quan	<i>Không có</i>
24.	Văn bản đề nghị nhà thầu làm rõ E-HSDT	<i>171/VP ngày 19/12/2025; 172/VP ngày 19/12/2025</i>
25.	Văn bản của Nhà thầu gửi làm rõ theo đề nghị của Tổ tư vấn và các tài liệu làm rõ kèm theo	<i>02/LR-HSDT ngày 23/12/2025 của Công ty TNHH Trường Minh và tài liệu đính kèm; 05/CV-XLPH ngày 22/12/2025 của Công ty TNHH TVXD Phục Hưng và tài liệu đính kèm</i>