
 

 

Mục 3. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật 

TT Nội dung yêu cầu Mức độ đáp ứng 
Kết quả 

đánh giá 

1 Vật tư thiết bị đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật, chất lượng nêu 

trong Hồ sơ thiết kế và Chỉ dẫn kỹ thuật 

 

1.1 Đặc tính kỹ thuật, nguồn gốc, tiêu 

chuẩn áp dụng đối với các loại 

thiết bị, vật tư, vật liệu xây dựng 

chính sử dụng cho công trình gồm 

tất cả các loại thiết bị, vật tư, vật 

liệu quy định phần III, chương V - 

Yêu cầu về kỹ thuật - phù hợp với 

yêu cầu thiết kế và chỉ dẫn kỹ 

thuật. 

 

Có bảng đề xuất đầy đủ các 

loại thiết bị, vật tư, vật liệu 

xây dựng chính sử dụng cho 

công trình, kèm mã hiệu, 

thông số kỹ thuật của đầy 

đủ các loại thiết bị, vật tư, 

vật liệu xây dựng theo nội 

dung yêu cầu. Có đầy đủ 

hợp đồng nguyên tắc ký với 

đơn vị cung cấp kèm theo 

giấy phép đăng ký kinh 

doanh của đơn vị cung cấp. 

Đạt 

Không có bảng đề xuất 

hoặc đề xuất không đầy đủ, 

cụ thể mã hiệu, thông số kỹ 

thuật của các loại thiết bị, 

vật tư, vật liệu xây chính sử 

dụng cho công trình theo 

nội dung yêu cầu hoặc 

không có đầy đủ hợp đồng 

nguyên tắc ký với đơn vị 

cung cấp kèm theo giấy 

phép đăng ký kinh doanh 

của đơn vị cung cấp.  

Không 

Đạt 

1.2 Biện pháp bảo đảm chất lượng 

từng loại thiết bị, vật tư, vật liệu 

xây dựng tập kết thi công gói thầu 

tại công trường (gồm: Sắt thép; Xi 

măng; Vật tư điện; Thiết bị điều 

hòa) 

Có thuyết minh biện pháp 

bảo đảm chất lượng thiết bị, 

vật tư, vật liệu xây dựng tập 

kết thi công gói thầu tại 

công trường gồm đầy đủ 

các loại theo yêu cầu, phù 

hợp với từng loại và mặt 

bằng tổ chức thi công. 

Đạt 

Không có thuyết minh biện 

pháp bảo đảm chất lượng 

Không 

Đạt 



 

TT Nội dung yêu cầu Mức độ đáp ứng 
Kết quả 

đánh giá 

thiết bị, vật tư, vật liệu xây 

dựng tập kết thi công gói 

thầu tại công trường với đầy 

đủ các loại theo yêu cầu 

hoặc có nhưng không phù 

hợp với từng loại và mặt 

bằng tổ chức thi công. 

 

2 Tính hợp lý và khả thi của các giải pháp kỹ thuật  

2.1 Thuyết minh và bản vẽ bố trí tổng 

mặt bằng tổ chức thi công (vị trí 

bố trí Lán trại tạm; Thiết bị thi 

công; Kho bãi tập kết vật liệu, 

chất thải, vật liệu tái sử dụng (nếu 

có); Bố trí biển báo; Cấp điện; 

Biện pháp bao che, kiểm soát 

trong quá trình thi công đảm bảo 

an toàn cho công trình lân cận) 

Có thuyết minh và bản vẽ 

bố trí tổng mặt bằng tổ chức 

thi công gồm đầy đủ và cụ 

thể các vị trí theo yêu cầu, 

đảm bảo khả thi phù hợp 

với mặt bằng tổng thể công 

trình theo thiết kế được 

duyệt và đảm bảo sự làm 

việc liên tục của các khu 

vực khác của tòa nhà trong 

quá trình thi công xây dựng.  

Đạt 

Không có thuyết minh và 

bản vẽ bố trí tổng mặt bằng 

tổ chức thi công với đầy đủ 

và cụ thể các vị trí theo yêu 

cầu hoặc có nhưng không 

khả thi, không phù hợp với 

mặt bằng tổng thể công 

trình theo thiết kế được 

duyệt hoặc không đảm bảo 

sự làm việc liên tục của các 

khu vực khác của tòa nhà 

trong quá trình thi công xây 

dựng. 

Không 

Đạt 

2.2 Có sơ đồ hệ thống tổ chức bộ máy 

quản lý trên công trường, kèm 

thuyết minh gồm các bộ phận: 

Quản lý tiến độ; kỹ thuật; hành 

chính kế toán; chất lượng; vật tư; 

máy móc thiết bị; an toàn lao 

động; an ninh; môi trường và 

thuyết minh rõ trách nhiệm của 

Có sơ đồ hệ thống tổ chức 

bộ máy quản lý trên công 

trường, kèm thuyết minh 

gồm đầy đủ các bộ phận 

theo yêu cầu và thuyết minh 

rõ trách nhiệm của từng 

nhân sự chủ chốt (gồm vị trí 

chỉ huy trưởng công trình 

Đạt 



 

TT Nội dung yêu cầu Mức độ đáp ứng 
Kết quả 

đánh giá 

từng nhân sự chủ chốt và Cán bộ phụ trách thi 

công lĩnh vực chuyên môn) 

Không có sơ đồ hệ thống tổ 

chức bộ máy quản lý trên 

công trường, kèm thuyết 

minh đầy đủ các bộ phận 

theo yêu cầu hoặc không có 

thuyết minh thể hiện rõ 

trách nhiệm của từng nhân 

sự chủ chốt (gồm vị trí chỉ 

huy trưởng công trình và 

Cán bộ phụ trách thi công 

lĩnh vực chuyên môn) 

Không 

Đạt 

3 Tính hợp lý và khả thi của các biện pháp tổ chức thi công  

3.1 Giải pháp trắc đạc để định vị công 

trình, tim cos, chuyền mốc, gửi 

mốc. 

Có giải pháp được đánh giá 

là khả thi, phù hợp với gói 

thầu 

Đạt 

Không có giải pháp hoặc có 

giải pháp nhưng được đánh 

giá là không khả thi, không 

phù hợp với gói thầu 

Không 

Đạt 

3.1 Giải pháp thi công phần thô tòa 

nhà 5 tầng gồm các phần việc sau: 

- Phần ngầm gồm các công việc: 

Thi công đào móng, ép cừ (nếu 

có); Thi công ép cọc thí nghiệm, 

cọc đại trà; Thi công cốp pha, cốt 

thép, đổ bê tông móng và tầng 

hầm; Thi công các lỗ chờ hệ thống 

kỹ thuật xuyên qua tường hầm; 

- Phần thân gồm các công việc: 

Thi công lắp dựng giáo chống, xà 

gồ đỡ ván sàn, cốt thép, đổ bê 

tông cột, vách, dầm, sàn; Xây 

tường; Cốp pha, cốt thép, đổ bê 

tông cầu thang bộ. 

*Yêu cầu bản vẽ biện pháp thi 

công:  

+ Phải có bản vẽ mặt bằng tổ chức 

Có giải pháp khả thi cho 

đầy đủ các phần việc yêu 

cầu với đầy đủ các công 

việc yêu cầu của mỗi phần 

phù hợp với thiết kế được 

duyệt, bao gồm thuyết minh 

và bản vẽ biện pháp thi 

công đáp ứng yêu cầu. 

Đạt 

Không có giải pháp khả thi 

(bao gồm thuyết minh và 

bản vẽ biện pháp thi công) 

cho đầy đủ các phần việc 

yêu cầu với đầy đủ các công 

việc yêu cầu của mỗi phần 

hoặc có bản vẽ biện pháp 

thi công nhưng không đáp 

ứng yêu cầu.  

Không 

Đạt 



 

TT Nội dung yêu cầu Mức độ đáp ứng 
Kết quả 

đánh giá 

thi công tổng thể của từng sàn cho 

từng phần công việc, thể hiện 

được đầy đủ nội dung, trình tự thi 

công và phù hợp với thiết kế của 

công trình này (các bản vẽ mặt 

bằng không được mang tính chất 

minh họa). 

+ Có bản vẽ mặt cắt hoặc mặt 

đứng thể hiện biện pháp thi công 

chi tiết cho từng công việc trong 

từng phần công việc nêu trên. 

3.2 Giải pháp thi công phần hoàn 

thiện và 1 số công việc khác tòa 

nhà 5 tầng gồm các phần việc sau: 

- Phần hoàn thiện gồm các công 

việc: Trát, lăn sơn tường trong 

nhà; Trát, lăn sơn ngoài nhà; Ốp 

tường khu vệ sinh; Lát nền nhà; 

Thi công trần nhôm cell, trần lam 

nhôm; Lắp dựng cửa đi, cửa sổ, 

vách kính, cửa cuốn chống cháy; 

Ốp đá granite thang máy. 

- Phần hệ thống chống sét gồm 

các công việc: Cọc tiếp địa, lắp 

dựng dây dẫn, kim thu sét. 

- Phần hệ thống điện trong nhà: 

Điện chiếu sáng; Lắp đặt tủ điện 

tổng 

- Phần hệ thống điện nhẹ gồm các 

công việc: Lắp đặt máng cáp; Lắp 

đặt dây tín hiệu hệ thống internet; 

Lắp đặt dây tín hiệu hệ thống 

camera; Lắp đặt dây tín hiệu hệ 

thống âm thanh thông báo 

- Phần hệ thống điều hòa thống 

gió gồm các công việc: Lắp đặt 

ống thông gió; Lắp đặt ống thoát 

nước ngưng; Lắp đặt ống đồng. 

- Phần hệ thống cấp, thoát nước 

trong nhà; hệ thống thoát nước 

mái.  

*Yêu cầu bản vẽ biện pháp thi 

Có giải pháp khả thi cho 

đầy đủ các phần việc yêu 

cầu với đầy đủ các công 

việc yêu cầu của mỗi phần 

phù hợp với thiết kế được 

duyệt, bao gồm thuyết minh 

và bản vẽ biện pháp thi 

công đáp ứng yêu cầu. 

Đạt 

Không có giải pháp khả thi 

(bao gồm thuyết minh và 

bản vẽ biện pháp thi công) 

cho đầy đủ các phần việc 

yêu cầu với đầy đủ các công 

việc yêu cầu của mỗi phần 

hoặc có bản vẽ biện pháp 

thi công nhưng không đáp 

ứng yêu cầu. 

Không 

Đạt 



 

TT Nội dung yêu cầu Mức độ đáp ứng 
Kết quả 

đánh giá 

công:  

+ Phải có bản vẽ mặt bằng tổ chức 

thi công tổng thể của từng sàn cho 

từng phần công việc, thể hiện 

được đầy đủ nội dung, trình tự thi 

công và phù hợp với thiết kế của 

công trình này (các bản vẽ mặt 

bằng không được mang tính chất 

minh họa). 

+ Có bản vẽ (hoặc hình vẽ) mô tả 

biện pháp thi công các công việc 

trong từng phần công việc được 

đánh giá là hợp lý, khả thi. 

3.3 Giải pháp cung cấp và lắp đặt 

thiết bị cho tòa nhà 5 tầng gồm 

các phần: 

- Thiết bị điện nhẹ gồm các công 

việc: Lắp đặt tủ rack; Lắp đặt loa 

thông báo; lắp đặt camera. 

- Thiết bị hệ thống điều hòa không 

không khí và thông gió gồm các 

công việc: Lắp đặt dàn lạnh; Lắp 

đặt dàn nóng điều hòa; Lắp đặt hệ 

thống ống gió; Lắp đặt quạt hướng 

trục tại phòng vệ sinh. 

- Thiết bị thang máy: Giải pháp 

cung cấp và lắp đặt thang máy 

*Yêu cầu bản vẽ biện pháp thi 

công:  

+ Phải có bản vẽ mặt bằng tổ chức 

thi công tổng thể cho từng phần 

công việc, thể hiện được đầy đủ 

nội dung, trình tự thi công và phù 

hợp với thiết kế của công trình 

này. 

+ Có bản vẽ (hoặc hình vẽ) mô tả 

biện pháp thi công các công việc 

trong từng phần công việc được 

đánh giá là hợp lý, khả thi. 

Có giải pháp khả thi cho 

đầy đủ các phần việc yêu 

cầu với đầy đủ các công 

việc yêu cầu của mỗi phần 

phù hợp với thiết kế được 

duyệt, bao gồm thuyết minh 

và bản vẽ biện pháp thi 

công đáp ứng yêu cầu. 

Đạt 

Không có giải pháp khả thi 

(bao gồm thuyết minh và 

bản vẽ biện pháp thi công) 

cho đầy đủ các phần việc 

yêu cầu với đầy đủ các công 

việc yêu cầu của mỗi phần 

hoặc có bản vẽ biện pháp 

thi công nhưng không đáp 

ứng yêu cầu. 

Không 

Đạt 

3.4 Giải pháp thi công hạ tầng kỹ 

thuật, công trình phụ trợ gồm các 
Có giải pháp khả thi cho 

đầy đủ các phần việc yêu 

Đạt 



 

TT Nội dung yêu cầu Mức độ đáp ứng 
Kết quả 

đánh giá 

hạng mục: 

- Thi công san nền, đường giao 

thông, bồn hoa cây xanh. 

- Thi công xây dựng và lắp đặt 

Trạm xử lý nước thải. 

- Thi công xây dựng và lắp đặt 

trạm biến áp; thi công hệ thống 

điện trung thế và cột điện; 

- Thi công xây dựng hệ thống cấp, 

thoát nước ngoài nhà và vị trí kết 

nối hệ thống cấp, thoát nước thành 

phố. 

*Yêu cầu bản vẽ biện pháp thi 

công:  

+ Phải có bản vẽ mặt bằng tổ chức 

thi công tổng thể của từng phần 

công việc, thể hiện được đầy đủ 

nội dung, trình tự thi công và phù 

hợp với thiết kế của công trình 

này. 

+ Có bản vẽ (hoặc hình vẽ) mô tả 

biện pháp thi công các công việc 

trong từng phần công việc được 

đánh giá là hợp lý, khả thi. 

cầu với đầy đủ các công 

việc yêu cầu của mỗi phần 

phù hợp với thiết kế được 

duyệt, bao gồm thuyết minh 

và bản vẽ biện pháp thi 

công đáp ứng yêu cầu. 

Không có giải pháp khả thi 

(bao gồm thuyết minh và 

bản vẽ biện pháp thi công) 

cho đầy đủ các phần việc 

yêu cầu với đầy đủ các công 

việc yêu cầu của mỗi phần 

hoặc có bản vẽ biện pháp 

thi công nhưng không đáp 

ứng yêu cầu. 

Không 

Đạt 

3.5 Biện pháp tổ chức thu gom, biện 

pháp vận chuyển phế thải trong 

quá trình thi công và cam kết đổ 

phế thải đúng nơi quy định. 

 (Yêu cầu có cam kết đổ phế thải 

được ký và đóng dấu bởi đại diện 

hợp pháp của nhà thầu kèm theo) 

Có biện pháp thu gom, vận 

chuyển hợp lý, khả thi phù 

hợp với biện pháp thi công 

và tiến độ thi công công 

trình và cam kết đổ phế thải 

đúng nơi quy định. 

Đạt 

Không có biện pháp thu 

gom, vận chuyển hợp lý, 

khả thi, không phù hợp với 

biện pháp thi công và tiến 

độ thi công công trình hoặc 

không cam kết đổ phế thải 

đúng nơi quy định 

Không 

Đạt 

3.6 Giải pháp đảm bảo an toàn cho 

các công trình/hạng mục công 

trình có liên quan trong quá trình 

Có giải pháp khả thi Đạt 

Không có giải pháp khả thi Không 

Đạt 



 

TT Nội dung yêu cầu Mức độ đáp ứng 
Kết quả 

đánh giá 

thi công 

4 Tiến độ thi công  

4.1 Có bảng tiến độ thi công hợp lý, 

khả thi kèm biểu đồ nhân lực 

Có bảng tiến độ thi công 

kèm biểu đổ nhân lực hợp 

lý, khả thi và đầy đủ các nội 

dung chi tiết theo quy định 

tại Chương V-Yêu cầu về 

kỹ thuật, với thời gian hoàn 

thành ≤ 12 tháng 

Đạt 

Không có bảng tiến độ thi 

công hoặc không có biểu đồ 

nhân lực hoặc có nhưng 

không hợp lý, không khả thi 

hoặc biểu đồ nhân lực 

không phù hợp với tiến độ 

thi công hoặc không đầy đủ 

các nội dung chi tiết theo 

quy định tại Chương V-Yêu 

cầu về kỹ thuật hoặc thời 

gian hoàn thành > 12 tháng 

Không 

Đạt 

4.2 Có bảng kế hoạch và thuyết minh 

biện pháp điều động thiết bị thi 

công khả thi, phù hợp với tiến độ 

thi công của nhà thầu. 

Có bảng kế hoạch và thuyết 

minh biện pháp điều động 

thiết bị thi công khả thi, phù 

hợp với tiến độ thi công của 

nhà thầu 

Đạt 

Không đáp ứng yêu cầu trên Không 

Đạt 

4.3 Có thuyết minh biện pháp đảm 

bảo 2 nội dung: tiến độ thi công 

và biện pháp, đảm bảo thiết bị thi 

công của nhà thầu trên công 

trường hoạt động liên tục 

Có thuyết minh cụ thể, hợp 

lý biện pháp đảm bảo cho 

đầy đủ 2 nội dung 

Đạt 

Không có thuyết minh cụ 

thể, hợp lý biện pháp đảm 

bảo cho đầy đủ cả 2 nội 

dung 

Không 

Đạt 

5 Biện pháp bảo đảm chất lượng  

5.1 Thuyết minh về biện pháp bảo 

đảm chất lượng, gồm những nội 

Có thuyết minh hợp lý, khả 

thi cho đầy đủ những nội 

Đạt 



 

TT Nội dung yêu cầu Mức độ đáp ứng 
Kết quả 

đánh giá 

dung như: Sơ đồ bố trí tổ chức 

giám sát, kiểm tra các khâu thi 

công, thực hiện kiểm tra, ghi nhật 

ký thi công và biện pháp quản lý 

chất lượng cho công tác thi công. 

dung yêu cầu 

Không có thuyết minh hợp 

lý, khả thi cho đầy đủ 

những nội dung yêu cầu. 

Không 

Đạt 

5.2 Có biện pháp, quy trình quản lý 

tài liệu: Hồ sơ nghiệm thu, bản vẽ 

hoàn công, thanh quyết toán gói 

thầu 

Có thuyết minh hợp lý, khả 

thi cho đầy đủ những nội 

dung yêu cầu 

Đạt 

Không có thuyết minh hợp 

lý, khả thi cho đầy đủ 

những nội dung yêu cầu 

Không 

Đạt 

6 An toàn lao động, vệ sinh môi trường, phòng cháy chữa 

cháy, an ninh khu vực, an toàn giao thông 

 

6.1 Tổ chức huấn luyện, học tập, kiểm 

tra an toàn lao động; Biện pháp 

đảm bảo an toàn lao động cho 

từng công đoạn thi công; Biện 

pháp đảm bảo an ninh khu vực, an 

toàn giao thông trong quá trình thi 

công 

Có Tổ chức huấn luyện, học 

tập, kiểm tra an toàn lao 

động; Biện pháp đảm bảo 

an toàn lao động cho từng 

công đoạn thi công; Biện 

pháp đảm bảo an ninh khu 

vực, an toàn giao thông 

trong quá trình thi công rõ 

ràng, khả thi 

Đạt 

Không có biện pháp Tổ 

chức huấn luyện, học tập, 

kiểm tra an toàn lao động; 

Biện pháp đảm bảo an toàn 

lao động cho từng công 

đoạn thi công; Biện pháp 

đảm bảo an ninh khu vực, 

an toàn giao thông trong 

quá trình thi công hoặc có 

nhưng không rõ ràng, khả 

thi 

Không 

Đạt 

6.2 Giải pháp chống ô nhiễm môi 

trường và giảm thiểu tiếng ồn 

trong quá trình thi công, vận 

chuyển vật tư, vật liệu và phế thải 

ra khỏi khu vực thi công 

Có giải pháp cụ thể, khả thi 

cho đầy đủ các nội dung 

yêu cầu. Đặc biệt biện pháp 

giảm thiểu tiếng ồn  

Đạt 

Không có giải pháp cụ thể, Không 



 

TT Nội dung yêu cầu Mức độ đáp ứng 
Kết quả 

đánh giá 

khả thi cho đầy đủ các nội 

dung yêu cầu, đặc biệt biện 

pháp giảm thiểu tiếng ồn. 

Đạt 

6.3 Giải pháp phòng cháy nổ, chữa 

cháy trong công trường 

Có giải pháp khả thi cho 

phòng cháy nổ, chữa cháy 

trong công trường 

Đạt 

Không có giải pháp khả thi 

cho phòng cháy nổ, chữa 

cháy trong công trường 

Không 

Đạt 

7 Bảo hành và uy tín của nhà thầu  

7.1 Thuyết minh chế độ bảo hành 

công trình, nhiệm vụ của nhà thầu 

trong quá trình bảo hành 

Có thuyết minh bảo hành 

công trình theo đúng yêu 

cầu của HSMT với thời 

gian ≥ 12 tháng 

Đạt 

Không có thuyết minh bảo 

hành công trình theo đúng 

yêu cầu của HSMT, thời 

gian < 12 tháng 

Không 

Đạt 

7.2 Uy tín của nhà thầu thông qua 

việc thực hiện các hợp đồng tương 

tự trước đó trong vòng từ năm 

2022 trở lại đây 

(Yêu cầu có cam kết được ký và 

đóng dấu bởi dại diện hợp pháp 

của nhà thầu kèm theo) 

Không có hợp đồng tương 

tự chậm tiến độ hoặc bỏ dở 

do lỗi của nhà thầu 

Đạt 

Có hợp đồng tương tự chậm 

tiến độ hoặc bỏ dở do lỗi 

của nhà thầu. 

Không 

Đạt 

 

Kết luận 

Các tiêu chí tổng quát 1, 

2, 3, 4, 5, 6, 7 đều được 

đánh giá là đạt (mỗi tiêu 

chí tổng quát 1, 2, 3, 4, 5, 

6, 7 được đánh giá là đạt 

khi tất cả các chi tiết yêu 

cầu trong đó được đánh 

giá là đạt) 

Đạt 

Không thuộc các trường 

hợp nêu trên 

Không 

Đạt 

Nhà thầu được đánh giá là đạt yêu cầu về kỹ thuật khi các tiêu chí tổng 

quát 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 đều được đánh giá là đạt (mỗi tiêu chí tổng quát 



 

1,2,3,4,5,6,7 được đánh giá là đạt khi tất cả các chi tiết yêu cầu trong đó được 

đánh giá là đạt). Trường hợp nhà thầu không đạt một trong các tiêu chí tổng quát 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 thì được đánh giá là không đạt yêu cầu về kỹ thuật và không 

được xem xét, đánh giá bước tiếp theo.  


