

MẪU SỐ 14A

**BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ
HỒ SƠ DỰ THẦU QUA MẠNG CHO GÓI THẦU XÂY LẮP
(theo quy trình số 01)**

(phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ)
(Ban hành kèm theo Thông tư số 79/2025/TT-BTC
ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ E-HSDT

Tên gói thầu: Xây lắp và lắp đặt thiết bị các công trình Đa chia đa nối, nâng cao năng lực cấp điện cho lưới điện trung áp tỉnh Hà Nam năm 2025; Nâng cao năng lực vận hành lưới điện hạ áp, giảm tổn thất điện năng cho lưới điện hạ thế khu vực thị xã Kim Bảng tỉnh Hà Nam năm 2025

Dự án: Các công trình thuộc DM 1086/QĐ-EVNNPC ngày 30/05/2025; DM 1196/QĐ-EVNNPC ngày 11/06/2025; DM 1106/QĐ-EVNNPC ngày 31/5/2025; DM 1114/QĐ-EVNNPC ngày 31/5/2025

Chủ đầu tư: Công ty Điện lực Ninh Bình – Chi nhánh Tổng Công ty điện lực miền Bắc

Số: 12425/TCGDĐT

Ninh Bình, ngày 05 tháng 12 năm 2025

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ E-HSDT

Tên gói thầu: Xây lắp và lắp đặt thiết bị các công trình Đa chia đa nối, nâng cao năng lực cấp điện cho lưới điện trung áp tỉnh Hà Nam năm 2025; Nâng cao năng lực vận hành lưới điện hạ áp, giảm tổn thất điện năng cho lưới điện hạ thế khu vực thị xã Kim Bảng tỉnh Hà Nam năm 2025

Thuộc Dự án: Các công trình thuộc DM 1086/QĐ-EVNNPC ngày 30/05/2025; DM 1196/QĐ-EVNNPC ngày 11/06/2025; DM 1106/QĐ-EVNNPC ngày 31/5/2025; DM 1114/QĐ-EVNNPC ngày 31/5/2025

Kính gửi: Ông Giám đốc Công ty Điện lực Ninh Bình

I. THÔNG TIN CƠ BẢN

1. Giới thiệu chung về dự án, gói thầu và các căn cứ pháp lý

- Chủ đầu tư: Công ty Điện lực Ninh Bình – Chi nhánh Tổng Công ty Điện lực miền Bắc

- Tên dự án: Các công trình thuộc DM 1086/QĐ-EVNNPC ngày 30/05/2025; DM 1196/QĐ-EVNNPC ngày 11/06/2025; DM 1106/QĐ-EVNNPC ngày 31/5/2025; DM 1114/QĐ-EVNNPC ngày 31/5/2025

- Tên gói thầu: Xây lắp và lắp đặt thiết bị các công trình Đa chia đa nối, nâng cao năng lực cấp điện cho lưới điện trung áp tỉnh Hà Nam năm 2025; Nâng cao năng lực vận hành lưới điện hạ áp, giảm tổn thất điện năng cho lưới điện hạ thế khu vực thị xã Kim Bảng tỉnh Hà Nam năm 2025

- Số KHLCNT: PL2500284581 thời điểm đăng tải 07/11/2025 - 17:08

- Số E-TBMT: IB2500519861 thời điểm đăng tải 25/11/2025 - 11:28

- Giá gói thầu: 4.944.118.829 VND (giá KHLCNT)

- Nguồn vốn: TDTM+KHCB của Tổng Công ty điện lực miền Bắc

- Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: 90 ngày

- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý IV/2025

- Hình thức, phương thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi qua mạng, Một giai đoạn một túi hồ sơ

- Loại hợp đồng: Đơn giá cố định

- Thời gian thực hiện gói thầu: 90 ngày

- Tùy chọn mua thêm (nếu có): Không

- Các văn bản pháp lý liên quan:

+ Quyết định phê duyệt KHLCNT Số 2303/QĐ-PCNB ngày 05/11/2025;

+ Quyết định phê duyệt Dự toán giá gói Số 2385/QĐ-PCNB ngày 10/11/2025;

+ Quyết định phê duyệt E-HSMT Số 2599/QĐ-PCNB ngày 24/11/2025

+ Nội dung làm rõ, sửa đổi hồ sơ mời thầu: Không

2. Tổ chuyên gia

a) Cơ sở pháp lý thành lập tổ chuyên gia:

Tổ chuyên gia được Công ty Điện lực Ninh Bình – Chi nhánh Tổng Công ty Điện lực miền Bắc thành lập theo Quyết định số 320/QĐ-PCNB ngày 23/07/2025 để thực

hiện đánh giá E-HSDT gói thầu Xây lắp và lắp đặt thiết bị công trình Xây dựng, cải tạo nâng cao năng lực vận hành lưới điện khu vực thành phố Phủ Lý, Hà Nam năm 2026 thuộc dự án Các công trình thuộc DM 1086/QĐ-EVNNPC ngày 30/05/2025; DM 1196/QĐ-EVNNPC ngày 11/06/2025; DM 1106/QĐ-EVNNPC ngày 31/5/2025; DM 1114/QĐ-EVNNPC ngày 31/5/2025

b) Thành phần tổ chuyên gia:

Số lượng, họ tên, chức vụ, vị trí và phân công công việc cụ thể của các thành viên trong tổ chuyên gia được nêu tại **Bảng số 01**.

Bảng số 01

| Stt | Họ và tên | Chức vụ, vị trí trong tổ chuyên gia | Phân công công việc của các thành viên |
|-----|-------------------|-------------------------------------|--|
| 1 | Tạ Hữu Sơn | Tổ trưởng | Chỉ đạo chung |
| 2 | Trần Duy Quang | Tổ phó | Kiểm soát chung |
| 3 | Trần Xuân Thắng | Thành viên | Đánh giá E-HSDT về tư cách hợp lệ; đánh giá về giá |
| 4 | Đoàn Minh Mẫn | Thành viên | Đánh giá E-HSDT về tư cách hợp lệ, năng lực kinh nghiệm (báo cáo tài chính); đánh giá về giá |
| 5 | Nguyễn Trung Kiên | Thành viên | Đánh giá E-HSDT năng lực kinh nghiệm; Tổng hợp; lập hồ sơ báo cáo đánh giá tổng thể E-HSDT |
| 6 | Lương Bảo Lâm | Thành viên | Đánh giá E-HSDT năng lực kinh nghiệm; Tổng hợp; lập hồ sơ báo cáo đánh giá tổng thể E-HSDT |
| 7 | Nguyễn Thị Hạnh | Thành viên | Đánh giá E-HSDT năng lực kinh nghiệm; Tổng hợp; lập hồ sơ báo cáo đánh giá tổng thể E-HSDT |
| 8 | Vũ Văn Trung | Thành viên | Đánh giá E-HSDT phần kỹ thuật |

c) Cách thức làm việc của tổ chuyên gia:

+ Dưới sự chỉ đạo và phân công công việc của tổ trưởng, các thành viên căn cứ nhiệm vụ được giao tại bảng số 01 để đánh giá E-HSDT

+ Sau khi các bộ phận hoàn thành phần công việc được giao, Tổ trưởng sẽ chỉ đạo tổ viên tổng hợp báo cáo đánh giá E-HSDT hoàn chỉnh, thảo luận để thống nhất kết quả đánh giá.

+ Trong trường hợp khi một thành viên trong tổ chuyên gia có ý kiến khác biệt so với đa số các thành viên khác. Ý kiến bảo lưu của thành viên đó (nếu có) được nêu trong Mục IV báo cáo này

II. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ E-HSDT

1. Biên bản mở thầu

Thông tin chung

| | |
|--------------|--|
| Mã TBMT | IB2500519861 |
| Tên gói thầu | Xây lắp và lắp đặt thiết bị các công trình Đa chia đa nối, nâng cao năng lực cấp điện cho lưới điện trung áp tỉnh Hà Nam năm 2025; Nâng cao năng lực vận hành lưới điện hạ áp, giảm tổn thất điện năng cho lưới điện hạ thế khu vực thị xã Kim Bảng tỉnh Hà Nam năm 2025 |

| | |
|------------------------------|---|
| Tên chủ đầu tư | CÔNG TY ĐIỆN LỰC NINH BÌNH – CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC |
| Số lượng nhà thầu | 1 |
| Thời điểm hoàn thành mở thầu | 04/12/2025 14:39 |
| Lĩnh vực | Xây lắp |

Thông tin gói thầu

| | |
|-------------------------------|--|
| Mã KHLCNT | PL2500284581 |
| Tên kế hoạch LCNT | Các công trình thuộc DM 1086/QĐ-EVNNPC ngày 30/05/2025; DM 1196/ QĐ-EVNNPC ngày 11/06/2025; DM 1106/QĐ-EVNNPC ngày 31/5/2025; DM 1114/QĐ-EVNNPC ngày 31/5/2025 |
| Loại hợp đồng | Đơn giá cố định |
| Thời gian thực hiện gói thầu | 90 ngày |
| Hình thức lựa chọn nhà thầu | Đấu thầu rộng rãi |
| Phương thức lựa chọn nhà thầu | Một giai đoạn một túi hồ sơ |
| Thời điểm đóng mở thầu | 04/12/2025 14:00 |
| Giá dự toán | 4.623.072.150 VND |

Thông tin nhà thầu

| ST T | Mã định danh | Tên nhà thầu | Giá dự thầu (VND) | Tỉ lệ giảm giá % | Giá dự thầu sau giảm giá (VND) | Hiệu lực EHSĐT (ngày) | Bảo đảm dự thầu (VND) | Hiệu lực của BDĐT (ngày) | Thời gian thực hiện hợp đồng |
|------|--------------|---|-------------------|------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|------------------------------|
| 1 | vn0102764501 | CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI NHẬT MINH NGUYỄN | 4.595.175.101,8 | 0 | 4.595.175.101,8 | 120 | 60.000.000 | 150 | 90 ngày |

2. Đánh giá tính hợp lệ của E-HSĐT

a) Kết quả đánh giá về tính hợp lệ của E-HSĐT được tổng hợp theo **Bảng số 02** dưới đây: (tổng hợp từ Mẫu số 01)

Bảng số 02

| Stt | Tên nhà thầu | Kết luận (Đạt, không đạt) |
|-----|---|---------------------------|
| 1 | CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI NHẬT MINH NGUYỄN | Không Đạt |

b) Thuyết minh về các trường hợp E-HSĐT không hợp lệ: (Phần này thuyết minh chi tiết về việc nhà thầu được đánh giá không đạt, kể cả sau khi nhà thầu bổ sung, làm rõ E-HSĐT):

Nhà thầu: CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI NHẬT MINH NGUYỄN

Theo báo cáo tài chính năm 2024: Nhà thầu có Tổng doanh thu >50 tỷ đồng; Tổng nguồn vốn >20 tỷ đồng. Nhà thầu là được xác định là doanh nghiệp vừa theo Nghị định 80/2021/NĐ-CP ngày 26/8/2021 của Chính phủ.

Căn cứ điểm đ, khoản 2 điều 10 Luật đấu thầu số 22/2023/QH15 “Gói thầu xây lắp có giá gói thầu không quá 05 tỷ đồng được dành cho doanh nghiệp siêu nhỏ, doanh nghiệp

nhỏ tham dự thầu”, do đó nhà thầu được đánh giá là không đáp ứng điều kiện về cấp doanh nghiệp khi tham dự thầu.

c) Các nội dung bổ sung, làm rõ E-HSDT nhằm chứng minh tư cách hợp lệ của nhà thầu (nếu có): Không

3. Kết quả đánh giá về năng lực và kinh nghiệm: Không đánh giá

4. Kết quả đánh giá về kỹ thuật: Không đánh giá

5. Kết quả đánh giá về tài chính: Không đánh giá

6. Bảng tổng hợp kết quả đánh giá E-HSDT

Trên cơ sở đánh giá E-HSDT của tổ chuyên gia, kết quả đánh giá E-HSDT được tổng hợp theo **Bảng số 06** với các nội dung cơ bản như sau:

Bảng số 06

| Stt | Nội dung | Nhà thầu |
|-----|---|--|
| | | CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI NHẬT MINH NGUYỄN |
| 1 | Kết quả đánh giá tính hợp lệ của E-HSDT | Không Đạt |
| 2 | Kết quả đánh giá về năng lực và kinh nghiệm | Không đánh giá |
| 3 | Kết quả đánh giá về kỹ thuật | Không đánh giá |
| | Phương pháp giá thấp nhất | |
| 4 | Giá dự thầu sau hiệu chỉnh sai lệch thừa (nếu có) trừ giá trị giảm giá (nếu có); tính ưu đãi (nếu có) | Không đánh giá |
| 5 | Xếp hạng các E-HSDT* | |

7. Kết quả đánh giá chi tiết nhân sự chủ chốt, thiết bị thi công chủ yếu đối với gói thầu xây lắp: Không đánh giá

8. Thời gian đánh giá E-HSDT: Từ ngày 04/12/2025 đến ngày 05/12/2025.

9. Các nội dung lưu ý, các vấn đề phát sinh cần xử lý tình huống trong quá trình đánh giá: Không

III. TRÌNH DUYỆT KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ VÀ KIẾN NGHỊ

Trên cơ sở đánh giá E-HSDT, tổ chuyên gia trình chủ đầu tư các nội dung sau đây:

1. Danh sách nhà thầu được xem xét, xếp hạng và thứ tự xếp hạng nhà thầu:

Do Tất cả hồ sơ dự thầu không đáp ứng được các yêu cầu của hồ sơ, hồ sơ mời thầu. Tổ chuyên gia kiến nghị chủ đầu tư xem xét cho hủy thầu để tổ chức đấu thầu lại theo quy định tại điểm a, khoản 1 điều 17 Luật đấu thầu số 22/2023/QH15.

2. Nhà thầu nêu trên đã được xem xét đánh giá đảm bảo tính cạnh tranh, công bằng, minh bạch trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu.

3. Những nội dung của E-HSMT chưa phù hợp với quy định của pháp luật về đấu thầu dẫn đến hạn chế sự tham dự thầu của nhà thầu hoặc dẫn đến có cách hiểu không rõ hoặc khác nhau trong quá trình đánh giá E-HSDT hoặc có thể dẫn đến làm sai lệch kết quả lựa chọn nhà thầu; đề xuất biện pháp xử lý: Không có

4. Đối chiếu tài liệu: Không

IV. Ý KIẾN BẢO LƯU

Trường hợp có ý kiến bảo lưu thì cần nêu rõ các thông tin: nội dung đánh giá, ý kiến bảo lưu, lý do và đề nghị thành viên có ý kiến bảo lưu ký tên theo bảng dưới đây:

| Stt | Nội dung đánh giá | Ý kiến bảo lưu | Lý do | Ký tên |
|-----|-------------------|----------------|-------|--------|
| | Không có | | | |

Báo cáo đánh giá này được lập bởi:

Các thành viên tổ chuyên gia:

1. Trần Duy Quang



2. Trần Xuân Thắng



3. Đoàn Minh Mẫn




4. Nguyễn Trung Kiên



5. Lương Bảo Lâm



Tổ trưởng



Tạ Hữu Sơn

6. Nguyễn Thị Hạnh



7. Vũ Văn Trung

