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Mục 3. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật 

Đánh giá theo phương pháp đạt/không đạt: 

Trường hợp sử dụng phương pháp đạt, không đạt, đối với các tiêu chí đánh giá tổng 
quát, chỉ sử dụng tiêu chí đạt, không đạt. Căn cứ quy mô, tính chất của gói thầu mà xác định 
mức độ yêu cầu đối với từng nội dung. Đối với các tiêu chí chi tiết cơ bản trong tiêu chí 
tổng quát, chỉ sử dụng tiêu chí đạt, không đạt; đối với các tiêu chí chi tiết không cơ bản 
trong tiêu chí tổng quát, ngoài tiêu chí đạt, không đạt, được áp dụng thêm tiêu chí chấp nhận 
được nhưng không được vượt quá 30% tổng số các tiêu chí chi tiết trong tiêu chí tổng quát 
đó. Tiêu chí tổng quát được đánh giá là đạt khi tất cả các tiêu chí chi tiết cơ bản được đánh 
giá là đạt và các tiêu chí chi tiết không cơ bản được đánh giá là đạt hoặc chấp nhận được. 

E-HSDT được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật khi có tất cả các tiêu chí tổng 
quát đều được đánh giá là đạt.  

Nội dung tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật 

1. Tính hợp lý và khả thi của các giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức thi công phù 
hợp với đề xuất về tiến độ thi công: 

Nội dung yêu cầu Mức độ đáp ứng 
1.1. Tổ chức mặt bằng công 
trường bao gồm yêu cầu các 
nội dung sau: 
1) Kho bãi tập kết thiết bị thi 

công; 
2) Kho bãi tập kết vật liệu; 
3) Lán trại. 
4) Giải pháp cấp điện, nước, 

thông tin liên lạc. 

Có giải pháp kỹ thuật (bao gồm: thuyết 
minh và bản vẽ tổ chức mặt bằng thi 
công) theo yêu cầu, hợp lý và phù hợp 
với hiện trạng công trình xây dựng. 

Đạt 

Không có hoặc có giải pháp kỹ thuật 
nhưng không theo yêu cầu hoặc không 
hợp lý hoặc không phù hợp với hiện 
trạng công trình xây dựng. 

Không đạt 

1.2. Sơ đồ tổ chức bộ máy 
quản lý nhân sự trên công 
trường và thuyết minh sơ đồ, 
ghi rõ trách nhiệm của từng 
thành viên. 

Có Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý nhân 
sự trên công trường và thuyết minh sơ 
đồ, ghi rõ trách nhiệm của từng thành 
viên theo yêu cầu và hợp lý (sơ đồ phải 
bao gồm đầy đủ tên tuổi và các chức 
danh nhân sự bố trí theo yêu cầu của E-
HSMT cũng như các nhân sự khác tùy 
theo thực tế của nhà thầu (nếu có thêm). 

Đạt 

Không đáp ứng hoặc đáp ứng không đầy 
đủ các yêu cầu trên. 

Không đạt 

1.3. Thi công xây dựng: Công 
tác thi công định vị, trắc đạc. 

- Có thuyết minh biện pháp thi công đầy 
đủ, khả thi, phù hợp với hồ sơ thiết kế 
(Trong đó có trình bày được các nội 
dung trắc đạc cao độ, định vị tọa độ đối 
với các hạng mục xây dựng chính). 
Có bản vẽ biện pháp thi công phù hợp 
với thuyết minh cũng như thiết bị sử 
dụng. 

Đạt 



E-HSMT Gói thầu số 05  

Công trình: Đường Tân Phú B (đoạn từ cống hở hậu Tư Tạo đến Trường tiểu học Tân Bình 2); hạng 
mục: Nền, mặt đường và cống Trang 68 
 

Nội dung yêu cầu Mức độ đáp ứng 

Không đáp ứng hoặc đáp ứng không đủ 
các yêu cầu trên. 

Không đạt 

1.4. Công tác thi công phần đường. 

1.4.1 Thi công xây dựng: 
Công tác thi công đào, đắp nền 
đường. 

- Có thuyết minh biện pháp thi công đầy 
đủ, khả thi, phù hợp với hồ sơ thiết kế. 
- Có bản vẽ biện pháp thi công phù hợp 
với thuyết minh. 

Đạt 

Không đáp ứng hoặc đáp ứng không đủ 
các yêu cầu trên. Không đạt 

1.4.2. Thi công xây dựng: 
Công tác thi công rải vải địa kỹ 
thuật. 

- Có thuyết minh biện pháp thi công đầy 
đủ, khả thi, phù hợp với hồ sơ thiết kế. 
- Có bản vẽ biện pháp thi công phù hợp 
với thuyết minh. 

Đạt 

Không đáp ứng hoặc đáp ứng không đủ 
các yêu cầu trên. Không đạt 

1.4.3. Thi công xây dựng: 
Công tác thi công móng cấp 
phối đá dăm. 

- Có thuyết minh biện pháp thi công đầy 
đủ, khả thi, phù hợp với hồ sơ thiết kế. 
- Có bản vẽ biện pháp thi công phù hợp 
với thuyết minh. 

Đạt 

Không đáp ứng hoặc đáp ứng không đủ 
các yêu cầu trên. Không đạt 

1.4.4. Thi công xây dựng: 
Công tác thi công mặt đường 
đá dăm nước. 

- Có thuyết minh biện pháp thi công đầy 
đủ, khả thi, phù hợp với hồ sơ thiết kế. 

- Có bản vẽ biện pháp thi công phù hợp 
với thuyết minh. 

Đạt 

Không đáp ứng hoặc đáp ứng không đủ 
các yêu cầu trên. 

Không đạt 

1.4.5. Thi công xây dựng: 
Công tác thi công láng nhựa 
mặt đường. 

- Có thuyết minh biện pháp thi công đầy 
đủ, khả thi, phù hợp với hồ sơ thiết kế. 
- Có bản vẽ biện pháp thi công phù hợp 
với thuyết minh. 

Đạt 

Không đáp ứng hoặc đáp ứng không đủ 
các yêu cầu trên. Không đạt 

1.4.6. Thi công xây dựng: 
Công tác thi công biển báo, 
cọc tiêu, sơn kẻ đường. 

- Có thuyết minh biện pháp thi công đầy 
đủ, khả thi, phù hợp với hồ sơ thiết kế. 
- Có bản vẽ biện pháp thi công phù hợp 
với thuyết minh. 

Đạt 

Không đáp ứng hoặc đáp ứng không đủ 
các yêu cầu trên. Không đạt 

1.4.7. Thi công xây dựng: 
Công tác thi công di dời ống 

- Có thuyết minh biện pháp thi công đầy 
đủ, khả thi, phù hợp với hồ sơ thiết kế. Đạt 
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Nội dung yêu cầu Mức độ đáp ứng 
nước. - Có bản vẽ biện pháp thi công phù hợp 

với thuyết minh. 

Không đáp ứng hoặc đáp ứng không đủ 
các yêu cầu trên. 

Không đạt 

1.5. Công tác thi công phần cầu qua cống hở. 

1.5.1. Thi công xây dựng: 
Công tác thi công sản xuất cọc. 

- Có thuyết minh biện pháp thi công đầy 
đủ, khả thi, phù hợp với hồ sơ thiết kế. 
- Có bản vẽ biện pháp thi công phù hợp 
với thuyết minh. 

Đạt 

- Không đáp ứng hoặc đáp ứng không 
đủ các yêu cầu trên. Không đạt 

1.5.2. Thi công xây dựng: 
Công tác thi công định vị đóng 
cọc.  

- Có thuyết minh biện pháp thi công đầy 
đủ, khả thi, phù hợp với hồ sơ thiết kế. 
- Có bản vẽ biện pháp thi công phù hợp 
với thuyết minh. 

Đạt 

Không đáp ứng hoặc đáp ứng không đủ 
các yêu cầu trên. Không đạt 

1.5.3. Thi công xây dựng: 
Công tác thi công đóng cọc 
dưới nước.  

- Có thuyết minh biện pháp thi công đầy 
đủ, khả thi, phù hợp với hồ sơ thiết kế. 
- Có bản vẽ biện pháp thi công phù hợp 
với thuyết minh. 

Đạt 

Không đáp ứng hoặc đáp ứng không đủ 
các yêu cầu trên. 

Không đạt 

1.5.4. Thi công xây dựng: 
Công tác thi công mố cầu.  

- Có thuyết minh biện pháp thi công đầy 
đủ, khả thi, phù hợp với hồ sơ thiết kế. 
- Có bản vẽ biện pháp thi công phù hợp 
với thuyết minh. 

Đạt 

Không đáp ứng hoặc đáp ứng không đủ 
các yêu cầu trên. Không đạt 

1.4.7. Thi công xây dựng: 
Công tác thi công lắp đặt dầm 
chính. 

- Có thuyết minh biện pháp thi công đầy 
đủ, khả thi, phù hợp với hồ sơ thiết kế. 
- Có bản vẽ biện pháp thi công phù hợp 
với thuyết minh. 

Đạt 

Không đáp ứng hoặc đáp ứng không đủ 
các yêu cầu trên. Không đạt 

1.4.8. Thi công xây dựng: 
Công tác thi công thi công ván 
khuôn, cốt thép, bê tông dầm 
ngang.   

- Có thuyết minh biện pháp thi công đầy 
đủ, khả thi, phù hợp với hồ sơ thiết kế. 
- Có bản vẽ biện pháp thi công phù hợp 
với thuyết minh. 

Đạt 
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Nội dung yêu cầu Mức độ đáp ứng 

Không đáp ứng hoặc đáp ứng không đủ 
các yêu cầu trên. 

Không đạt 

1.4.9. Thi công xây dựng: 
Công tác thi công mặt cầu, gờ 
chắn (gờ giáp mố, ống thoát 
nước, lan can)    

- Có thuyết minh biện pháp thi công đầy 
đủ, khả thi, phù hợp với hồ sơ thiết kế. 
- Có bản vẽ biện pháp thi công phù hợp 
với thuyết minh. 

Đạt 

Không đáp ứng hoặc đáp ứng không đủ 
các yêu cầu trên. Không đạt 

1.5. Công tác thi công phần cống 

1.5.1 Thi công xây dựng: 
Công tác thi công lắp đặt và 
tháo dỡ đê quây. 

- Có thuyết minh biện pháp thi công đầy 
đủ, khả thi, phù hợp với hồ sơ thiết kế. 
- Có bản vẽ biện pháp thi công phù hợp 
với thuyết minh. 

Đạt 

Không đáp ứng hoặc đáp ứng không đủ 
các yêu cầu trên. Không đạt 

1.5.2 Thi công xây dựng: 
Công tác thi công phá dỡ cống 
hiện trạng. 

- Có thuyết minh biện pháp thi công đầy 
đủ, khả thi, phù hợp với hồ sơ thiết kế. 
- Có bản vẽ biện pháp thi công phù hợp 
với thuyết minh. 

Đạt 

Không đáp ứng hoặc đáp ứng không đủ 
các yêu cầu trên. Không đạt 

1.5.3. Thi công xây dựng: 
Công tác thi công bản đáy 
cống. 

- Có thuyết minh biện pháp thi công đầy 
đủ, khả thi, phù hợp với hồ sơ thiết kế. 
- Có bản vẽ biện pháp thi công phù hợp 
với thuyết minh. 

Đạt 

Không đáp ứng hoặc đáp ứng không đủ 
các yêu cầu trên. Không đạt 

1.5.4. Thi công xây dựng: 
Công tác thi công tường cống, 
mối nối cống và khe phai.  

- Có thuyết minh biện pháp thi công đầy 
đủ, khả thi, phù hợp với hồ sơ thiết kế. 
- Có bản vẽ biện pháp thi công phù hợp 
với thuyết minh. 

Đạt 

Không đáp ứng hoặc đáp ứng không đủ 
các yêu cầu trên. Không đạt 

1.5.5. Thi công xây dựng: 
Công tác thi công lắp đặt ống 
cống.   

- Có thuyết minh biện pháp thi công đầy 
đủ, khả thi, phù hợp với hồ sơ thiết kế. 
- Có bản vẽ biện pháp thi công phù hợp 
với thuyết minh. 

Đạt 

Không đáp ứng hoặc đáp ứng không đủ 
các yêu cầu trên. 

Không đạt 

1.5.6. Biện pháp đảm bảo an 
toàn giao thông trong quá trình 
thi công 

- Có thuyết minh biện pháp thi công đầy 
đủ, khả thi, phù hợp với hồ sơ thiết kế. 
- Có bản vẽ biện pháp thi công phù hợp 

Đạt 
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Nội dung yêu cầu Mức độ đáp ứng 
với thuyết minh. 

Không đáp ứng hoặc đáp ứng không đủ 
các yêu cầu trên. Không đạt 

Kết luận 
Đáp ứng tất cả các yêu cầu trên. Đạt 
Không đáp ứng hoặc đáp ứng không đủ 
các yêu cầu trên. 

Không đạt 

Ghi chú: Biện pháp thi công các công tác xây dựng của nhà thầu chỉ được xem xét khi nhà 
thầu trình bày đầy đủ trình tự từ các công việc từ đầu vào đến quá trình thi công và cuối 
cùng là kiểm tra, nghiệm thu. Trường hợp nhà thầu sao chép bản vẽ thiết kế mà không phải 
là bản vẽ thể hiện biện pháp thi công của nhà thầu thì nhà thầu sẽ bị coi là không nắm được 
yêu cầu E-HSMT và bản vẽ đó sẽ không được xem xét. 

2. Tiến độ thi công: 

Nội dung yêu cầu Mức độ đáp ứng 

2.1. Thời gian thi công.  

Đề xuất thời gian thi công đáp ứng yêu cầu 
của E-HSMT và không vượt quá 360 ngày, 
trong đó thời gian của nhà thầu lập tiến 
độ thi công là 300 ngày, thời gian của chủ 
đầu tư để xử lý thiết kế và vướng giải 
phóng mặt bằng (nếu có) là 60 ngày, kể 
từ ngày nhà thầu gửi văn bản yêu cầu xử 
lý thiết kế, trong vòng 10 ngày mà chủ 
đầu tư giải quyết xong thì không tính thời 
gian tạm ngưng do xử lý thiết kế.  

Đạt 

Không đáp ứng hoặc đáp ứng không đầy đủ 
các yêu cầu trên. Không đạt 

2.2. Biểu đồ tiến độ thi công. 

Có biểu đồ tiến độ thi công hợp lý, khả thi và 
phù hợp với đề xuất kỹ thuật và đáp ứng yêu 
cầu của E-HSMT. 

Đạt 

Không có biểu đồ tiến độ thi công hoặc có 
nhưng không hợp lý, không khả thi, không 
phù hợp với đề xuất kỹ thuật hoặc không đáp 
ứng yêu cầu của E-HSMT. 

Không đạt 

2.3. Biểu đồ bố trí công nhân. 

Có biểu đồ bố trí công nhân hợp lý, khả thi, 
phù hợp với tiến độ thi công, đề xuất kỹ thuật 
và đáp ứng yêu cầu của E-HSMT. 

Đạt 

Không có biểu đồ bố trí công nhân hoặc có 
nhưng không hợp lý, không khả thi, không 
phù hợp với tiến độ thi công hoặc đề xuất kỹ 
thuật hoặc không đáp ứng yêu cầu của E-
HSMT. 

Không đạt 

2.4. Biểu đồ huy động vật tư, 
vật liệu. 

Có biểu đồ huy động vật tư, vật liệu hợp lý, 
khả thi, phù hợp với tiến độ thi công, đề xuất 
kỹ thuật và đáp ứng yêu cầu của E-HSMT. 

Đạt 

Không có biểu đồ huy động vật tư, vật liệu 
hoặc có nhưng không hợp lý, không khả thi, 

Không đạt 
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Nội dung yêu cầu Mức độ đáp ứng 
không phù hợp với tiến độ thi công hoặc đề 
xuất kỹ thuật hoặc không đáp ứng yêu cầu 
của E-HSMT. 

2.5. Biểu đồ huy động máy 
móc, thiết bị. 

Có biểu đồ huy động máy móc thiết bị hợp 
lý, khả thi, phù hợp với tiến độ thi công, đề 
xuất kỹ thuật và đáp ứng yêu cầu của E-
HSMT. 

Đạt 

Không có biểu đồ huy động máy móc thiết bị 
hoặc có nhưng không hợp lý, không khả thi, 
không phù hợp với tiến độ thi công hoặc đề 
xuất kỹ thuật hoặc không đáp ứng yêu cầu 
của E-HSMT. 

Không đạt 

Kết luận 
Đáp ứng tất cả các yêu cầu trên Đạt 
Không đáp ứng hoặc đáp ứng không đủ các 
yêu cầu trên. Không đạt 

3. Biện pháp bảo đảm chất lượng: 

Nội dung yêu cầu Mức độ đáp ứng 

3.1. Sơ đồ quản lý chất lượng 
và bộ phận quản lý chất 
lượng. 

‐ Có sơ đồ quản lý chất lượng rõ ràng, hợp 
lý. 

‐ Có thuyết minh quyền hạn và nghĩa vụ 
của bộ phận quản lý chất lượng rõ ràng. 

Đạt 

Không trình bày đầy đủ, không hợp lý 
hoặc không nêu. Không đạt 

3.2. Hệ thống chất lượng 
kiểm tra thí nghiệm vật tư vật 
liệu đầu vào tại hiện trường. 

‐ Có trình bày kế hoạch tổ chức thực hiện 
các công tác thí nghiệm, kiểm tra, thử 
nghiệm, kiểm định vật liệu, cấu kiện, 
sản phẩm xây dựng, thiết bị công trình 
phù hợp với biện pháp thi công cũng 
như hồ sơ thiết kế. 

‐ Có phòng thí nghiệm hiện trường được 
công nhận với bản liệt kê danh mục các 
phép thử và các thí nghiệm phù hợp với 
yêu cầu của công trình. 

(Trường hợp nhà thầu có phòng thí 
nghiệm được công nhận (LAS-XD) thì 
phải cung cấp bản sao được chứng thực 
quyết định công nhận của cơ quan có 
thẩm quyền còn hiệu lực. 

‐ Trường hợp nhà thầu ký kết với đơn vị 
thí nghiệm khác thì phải cung cấp bản 
sao được chứng thực: Hợp đồng nguyên 
tắc; Quyết định công nhận LAS-XD còn 
hiệu lực của đơn vị ký kết) 

Đạt 

Không đáp ứng yêu cầu như trên. Không đạt 
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Nội dung yêu cầu Mức độ đáp ứng 

3.3. Biện pháp bảo quản vật 
liệu, thiết bị, công trình khi 
mưa bão. 

Có biện pháp bảo quản vật liệu, thiết bị, 
công trình khi mưa bão hợp lý, khả thi phù 
hợp với giải pháp kỹ thuật cũng như đề 
xuất về biện pháp tổ chức thi công. 

Đạt 

Không có biện pháp bảo quản vật liệu, 
thiết bị, công trình khi mưa bão hoặc có 
biện pháp bảo quản vật liệu, thiết bị, công 
trình khi mưa bão nhưng không hợp lý, 
không khả thi, không phù hợp với giải 
pháp kỹ thuật cũng như đề xuất về biện 
pháp tổ chức thi công. 

Không đạt 

3.4. Đảm bảo an toàn, chất 
lượng đối với các công trình 
hiện hữu, công trình lân cận: 
- Nhà thầu trình bày phương 
án đảm bảo an toàn, chất 
lượng đối với các công trình 
hiện hữu, công trình lân cận. 
-  Nhà thầu có cam kết trong 
quá trình thi công không làm 
thay đổi hiện trạng các công 
trình hiện hữu, các công trình 
lân cận; không làm ảnh 
hưởng, thay đổi kết cấu các 
công trình hạ tầng xung 
quanh. Trường hợp trong quá 
trình thi công làm thay đổi 
hiện trạng hư hỏng các công 
trình trình hiện hữu, các công 
trình lân cận, làm thay đổi kết 
cấu các công trình hạ tầng 
xung quanh, gây lún nứt, sụp 
nhà dân thì nhà thầu phải chịu 
trách nhiệm xử lý khắc phục 
bằng chi phí của nhà thầu. 

- Có trình bày trình bày phương án đảm 
bảo an toàn, chất lượng đối với các công 
trình hiện hữu, công trình lân cận phù hợp 
với hiện trạng các công trình hiện hữu, lân 
cận. 
- Có cam kết đầy đủ các nội dung theo yêu 
cầu. 

Đạt 

Không đáp ứng yêu cầu như trên. Không đạt 

Kết luận 
Đáp ứng tất cả các yêu cầu trên. Đạt 
Không đáp ứng hoặc đáp ứng không đủ 
các yêu cầu trên. Không đạt 

4. An toàn lao động, phòng cháy chữa cháy, vệ sinh môi trường: 

Nội dung yêu cầu Mức độ đáp ứng 

4.1. An toàn lao động   
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Nội dung yêu cầu Mức độ đáp ứng 

Biện pháp an toàn lao động 
bao gồm các nội dung sau: 
 Tổ chức thực hiện và 

kiểm tra an toàn lao 
động. 

 Biện pháp bảo đảm an 
toàn lao động cho từng 
công đoạn thi công. 

 An toàn giao thông ra 
vào công trường. 

 Bảo đảm an ninh công 
trường, quản lý nhân sự, 
thiết bị. 

Có biện pháp an toàn lao động hợp lý, rõ 
ràng và đầy đủ các nội dung như yêu cầu. Đạt 

Không có biện pháp an toàn lao động hoặc 
có biện pháp an toàn lao động nhưng không 
hợp lý, không rõ ràng hoặc không đầy đủ 
các nội dung như yêu cầu. 

Không đạt 

4.2. Phòng cháy, chữa cháy   
Biện pháp phòng cháy, chữa 
cháy bao gồm các nội dung 
sau: 
 Quy định, quy phạm tiêu 

chuẩn. 
 Các giải pháp, biện 

pháp, trang bị phương 
tiện phòng chống cháy, 
nổ. 

 Tổ chức bộ máy quản lý 
hệ thống phòng chống 
cháy nổ. 

Có biện pháp phòng cháy, chữa cháy hợp 
lý, rõ ràng và đầy đủ các nội dung như yêu 
cầu. 

Đạt 

Không có biện pháp phòng cháy, chữa cháy 
hoặc có biện pháp phòng cháy, chữa cháy 
nhưng không hợp lý, không rõ ràng. 

Không đạt 

4.3. Vệ sinh môi trường   
4.3.1 Biện pháp bảo đảm vệ 
sinh môi trường bao gồm 
các nội dung sau:  
 Kiểm soát bụi, nhiệt, 

tiếng ồn, độ rung. 
 Kiểm soát rò rỉ, rơi vãi, 

gây ô nhiễm môi trường 
trong quá trình vận 
chuyển vật liệu, chất 
thải. 

 Kiểm soát nước thải. 
 Kiểm soát đất, bùn thải. 

Có biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường 
hợp lý, rõ ràng và đầy đủ các nội dung như 
yêu cầu. 

Đạt 

Không có biện pháp bảo đảm vệ sinh môi 
trường hoặc có biện pháp bảo đảm vệ sinh 
môi trường nhưng không hợp lý, không rõ 
ràng hoặc không đầy đủ các nội dung như 
yêu cầu. 

Không đạt 

4.3.2 Biện pháp quản lý chất 
thải rắn xây dựng 

- Có biện pháp quản lý, phân loại, lưu trữ 
thu gom và vận chuyển chất thải rắn phát 
sinh trong quá trình thi công xây dựng. 
- Có hợp đồng nguyên tắc với đơn vị thu 
gom, vận chuyển và xử lý CTRXD để vận 
chuyển, xử lý CTRXD hoặc có phương án 

Đạt 
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tự xử lý CTRXD tại nơi phát sinh tuân thủ 
các quy định của pháp luật về quản lý chất 
thải. 

Không đáp ứng hoặc đáp ứng không đầy đủ 
các nội dung như yêu cầu. 

Không đạt 

Kết luận 
Đáp ứng tất cả các yêu cầu trên. Đạt 

Không đáp ứng hoặc đáp ứng không đủ các 
yêu cầu trên. 

Không đạt 

5. Bảo hành:  

Nội dung yêu cầu Mức độ đáp ứng 

Thời gian bảo hành và chế độ 
bảo hành. 

- Có trình bày cụ thể chế độ và phương án 
bảo hành của nhà thầu trong trường hợp 
có yêu cầu bảo hành.  
- Có đề xuất thời gian bảo hành lớn hơn 
hoặc bằng 12 tháng. 

Đạt 

Không đáp ứng yêu cầu trên. Không đạt 

Kết luận 
Đáp ứng tất cả các yêu cầu trên. Đạt 
Không đáp ứng hoặc đáp ứng không đủ 
các yêu cầu trên. Không đạt 

6. Thông tin về kết quả thực hiện hợp đồng của nhà thầu trước đó.  

Nội dung yêu cầu Mức độ đáp ứng 

Thông tin về kết quả thực 
hiện hợp đồng của nhà thầu 
trước đó trong thời gian từ 
ngày 01/01/2020 trở lại đây 
tính đến thời điểm đóng thầu. 
(Nhà thầu gửi kèm bản kê 
khai về việc có hay không có 
các hợp đồng vi phạm, liệt kê 
và cung cấp chi tiết các hợp 
đồng vi phạm (nếu có), 
trường hợp kê khai không 
trung thực hoặc cố tình không 
liệt kê hoặc bỏ bớt các hợp 
đồng vi phạm nếu bị phát 
hiện nhà thầu sẽ bị đánh giá 
là gian lận) 
Đối với liên danh thì từng 
thành viên trong liên danh 
phải đáp ứng yêu cầu này. 

- Nhà thầu không có hợp đồng chậm tiến 
độ bị chủ đầu tư xử phạt vi phạm hợp 
đồng từ hai lần trở lên. 

- Không có hợp đồng bỏ dở do lỗi của nhà 
thầu (từ 02 hợp đồng trở lên). 

- Nhà thầu không có hợp đồng thi công 
xây dựng bị xử phạt vi phạm về chất 
lượng. 

- Nhà thầu không bị Chủ đầu tư ra Quyết 
định chấm dứt nghĩa vụ thực hiện hợp 
đồng do nguyên nhân từ phía nhà thầu. 

- Nhà thầu chưa vi phạm trong hoạt động 
thực hiện hợp đồng bị công bố trên 
website của tỉnh Đồng Tháp hoặc các 
tỉnh, thành khác hoặc từ thông tin từ các 
cơ quan có thẩm quyền (từ 02 lần trở lên). 

Ghi chú: Nhà thầu phải đáp ứng tất các 
tiêu chí trên mới được đánh giá là đạt. 

Đạt 
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Không đáp ứng yêu cầu trên Không đạt 

Kết luận 

Đáp ứng tất cả các yêu cầu trên. Đạt 

Không đáp ứng hoặc đáp ứng không đủ 
các yêu cầu trên. 

Không đạt 

7. Các yếu tố cần thiết khác: 

Nội dung yêu cầu Mức độ đáp ứng 

7.1 Kế hoạch cung ứng đối 
với các vật tư, vật liệu chính: 

1) Cấp phối đá dăm; 

2) Vải địa kỹ thuật; 

3) Cát nền; 

4) Đá các loại; 

5) Thép các loại; 

6) Xi măng; 

7) Nhựa đường; 

8) Dầm BTCT DƯL; 

9) Ống cống BTCT; 

10) Cừ tràm; 

Nhà thầu phải chứng minh các nội dung 
sau: 
- Nhà thầu cung cấp bản scan màu từ bản 

gốc (hoặc chứng thực): Hợp đồng 
nguyên tắc với đơn vị cung cấp cho tất 
cả các loại vật tư vật liệu theo yêu cầu 
của E-HSMT. Hợp đồng nguyên tắc phải 
ghi rõ là hợp đồng dành riêng cho gói 
thầu này không dùng chung cho các dự 
án hoặc công trình khác của nhà thầu. 

- Để minh chứng các đơn vị cung ứng kí 
kết hợp đồng nguyên tắc với nhà thầu là 
những đơn vị thực sự hoạt động nhà thầu 
cần cung cấp bản scan tối thiểu 2 hợp 
đồng buôn bán (có kèm cả hóa đơn VAT) 
do nhà cung ứng này đã thực hiện thành 
công đối với khách hàng/đối tác trước 
đây về việc buôn bán vật tư vật liệu 
tương ứng trong vòng 01 năm trở lại đây 
tính đến thời điểm đóng thầu. Nhà thầu 
kí kết hợp đồng nguyên tắc với đơn vị 
không thực sự hoạt động chỉ nhằm mục 
đích hợp thức để trúng thầu sẽ được xem 
là không đáp ứng khả năng cung ứng. 

- Nhà thầu cung cấp bản scan: Giấy chứng 
nhận đăng ký kinh doanh hoặc đăng ký 
doanh nghiệp của đơn vị cung cấp. 

- Có bảng kê nêu rõ nguồn gốc/xuất 
xứ/chủng loại của vật tư, vật liệu phục vụ 
cho gói thầu nêu tại điểm a, khoản 3, mục 
III, chương V trong E-HSMT. 

- Nhà thầu có bản cam kết tất cả các loại 
vật liệu cung cấp trong gói thầu có nguồn 
gốc hợp pháp. 

Lưu ý: 
Trong quá trình đánh giá Chủ đầu tư nhận 
thấy nguồn cung cấp vật tư cho nhà thầu 
(hoặc nguồn vật tư do nhà thầu có khả 
năng tự cung cấp) không mang tính khả thi 

Đạt 
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hoặc không đủ điều kiện kinh doanh, cung 
cấp thì nhà thầu có trách nhiệm cung cấp 
tài liệu làm rõ để chứng minh theo yêu cầu 
của Chủ đầu tư. 
Không có đầy đủ các nội dung theo yêu cầu. Không đạt 

7.2. Nguồn vật tư, vật liệu 
cung cấp cho công trình, chất 
lượng vật tư vật liệu và 
phương án vận chuyển đến 
chân công trình. 

- Có nêu rõ nguồn cung cấp vật tư vật liệu 
đảm bảo hợp lý khả thi và đề xuất phương 
án vận chuyển đến chân công trình. 
- Vật tư vật liệu nhà thầu sử dụng phải đáp 
ứng đầy đủ tất cả các yêu cầu về kỹ thuật 
quy định trong hồ sơ thiết kế, tiêu chuẩn kỹ 
thuật, quy trình thiết kế, thi công, nghiệm 
thu hiện hành. 

Đạt 

Không có đầy đủ các nội dung theo yêu cầu. Không đạt 

7.3. Cung ứng vật tư, vật liệu 
khi biến động giá hoặc khan 
hiếm 

- Có biện pháp cung ứng vật tư, vật liệu khi 
biến động giá hoặc khan hiếm khả thi, phù 
hợp với giải pháp kỹ thuật, phù hợp với 
biện pháp tổ chức thi công; 
- Có cam kết đảm bảo nguồn cát phục vụ 
công trình đảm bảo về tiến độ thi công. 

Đạt 

Không đáp ứng hoặc đáp ứng không đầy đủ 
các yêu cầu trên. Không đạt 

Kết luận 
Đáp ứng tất cả các yêu cầu trên. Đạt 
Không đáp ứng hoặc đáp ứng không đủ các 
yêu cầu trên. Không đạt 

  


