
 

Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT 

I. Giới thiệu về gói thầu 

1. Phạm vi công việc của gói thầu. 

a. Tên công trình: Xây dựng Nhà lưu trữ 

b. Tên gói thầu: Toàn bộ khối lượng xây lắp và thiết bị 

 c. Quy mô đầu tư:  
* Kho lưu trữ: Diện tích xây dựng khoảng Sxd=226.0m2, diện tích sàn 

khoảng Ssàn=470.91m2. Với quy mô như sau: 
- Kết cấu chính bằng bê tông cốt thép chịu lực, móng đơn bê tông cốt 

thép, móng tường xây đá chẻ, tường xây gạch không nung, mái lợp tole; xà gồ 
thép hộp mạ kẽm. Nền, sàn lát gạch Granite 600x600mm; Chân tường ốp gạch 
Granite 120x600mm (Cắt gạch lát nền để ốp chân tường). Tường phòng kho lưu 
trữ ốp gạch Ceramic 300x600mm cao đến trần. Nền nhà vệ sinh lát gạch 
Ceramic 300x300mm chống trượt, tường ốp gạch Ceramic 300x600mm cao đến 
trần thạch cao. Toàn bộ công trình trát VXM M75, bả matit, sơn 01 nước lót 02 
nước phủ. Trần nhà vệ sinh đóng trần thạch cao (tấm trần Prima 600x600). Hệ 
thống cửa đi, cửa sổ, bằng nhôm Xingfa, kính cường lực dày 8mm và có hoa sắt 
bảo vệ. Lắp đặt hoàn chỉnh hệ thống cấp điện (kể cả các thiết bị dùng điện), 
chống sét, cấp thoát nước, thiết bị vệ sinh và lắp đặt hệ thống PCCC cho công 
trình (kể cả dãy nhà hội trường hiện trạng). 

* Bể nước ngầm PCCC: 
- Bể nước ngầm chứa nước PCCC, diện tích xây dựng bể nước khoảng là: 

47 m2. 
- Kết cấu bể: Bê tông cốt thép toàn khối. 
- Bể được chôn ngầm -1,95m và nắp bể đặt bằng so với cote nền bê tông; 
- Thành bể trát VXM mác 75 dày 15. Đáy bể láng VXM mác dày 30, láng 

làm 2 lần tạo độ dốc về phía rốn bể. Quét chống thấm thành và đáy bể theo tiêu 
chuẩn của nhà sản xuất; 

- Nắp bể : Mặt trên láng VXM mác 75, dày 30 láng làm 2 lần tạo độ dốc 
thoát nước hướng ra ngoài nhà, mặt dưới nắp bể trát VXM mác 75; 

- Bố trí nắp thăm bể có kích thước 900x900 để tiện việc thăm bể và bảo 
trì, bảo dưỡng;  

- Rốn bể được đặt tại góc đáy bể để tiện việc thu nước vệ sinh bể khi cần 
thiết; 

* Nhà xe ô tô: 
Xây dựng mới nhà xe ô tô, diện tích xây dựng khoảng S=(8.0x40.2)m2. 

Với kết cấu: 
- Móng trụ nhà xe đổ BTCT đá 1x2 M250. 
- Khung trụ, kèo mái và thép ống mạ kẽm nhúng nóng (chi tiết theo hồ sơ 

thiết kế). 
- Mái lợp tole lạnh sóng vuông dày 0.5mm. Hệ xà gồ thép hộp mạ kẽm. 



 

- Toàn bộ trụ, kèo mái, xà gồ sơn sắt thép 03 nước tổng hợp, có 1 lớp 
chống gỉ. 

- Nền nhà xe, ram dốc đổ BTXM đá 1x2 VXM mác 250 dày 100mm.  
* Nhà xe máy: 
Xây dựng mới nhà xe máy, diện tích xây dựng khoảng S=(5.6x28.3)m2. 

Với kết cấu: 
- Móng trụ nhà xe đổ BTCT đá 1x2 M250. 
- Khung trụ, kèo mái và thép ống mạ kẽm nhúng nóng (chi tiết theo hồ sơ 

thiết kế). 
- Mái lợp tole lạnh sóng vuông dày 0.5mm. Hệ xà gồ thép hộp mạ kẽm. 
- Toàn bộ trụ, kèo mái, xà gồ sơn sắt thép 03 nước tổng hợp, có 1 lớp 

chống gỉ. 
- Nền nhà xe, ram dốc đổ BTXM đá 1x2 VXM mác 250 dày 100mm. 
* Hạng mục phụ trợ khác: 
- Lắp dựng mới cổng xếp Inox 304 điều khiển tự động cao 1.6m. 
- Đổ mới bê tông đá 1x2 VXM mác 200 nền sân phạm vi bồn hoa trước 

khối nhà làm việc tháo dỡ. 
* Hạng mục:Chi phí thiết bị 

* HẠNG MỤC:  CHI PHÍ THIẾT BỊ 
1 Máy bơm PCCC ly tâm trục ngang chạy điện 

* Công suất đầu bơm 22kW, Lưu lượng: 63 m3/h, Cột áp: 70 
mcn,  Họng hút/xả: DN65/50Vật liệu cấu tạo: Buồng bơm: 
Gang,  Cánh bơm: Gang, Động cơ điện công suất: 22-24 Kw 
380V/50Hz/2900rpm, Cấp bảo vệ: IP 55, Xuất xứ: Trung 
Quốc/Việt Nam. 

01 máy 

2 Máy bơm PCCC ly tâm rời trục đầu bơm chạy Diesel 
* Công suất đầu bơm 37kW, Lưu lượng: 63 m3/h, Cột áp: 70 
mcn, Họng hút/xả: DN65/50. Vật liệu cấu tạo: Buồng bơm: 
Gang, Cánh bơm: Gang, Động cơ diesel: 43-45 Kw/3000rpm, 
Khởi động đề nổ,  Đầu bơm và động cơ chuyển động bằng 
khớp nối mềm gắn trên khung bệ thép cố định chắc chắn tại 
VN. Xuất xứ: Trung Quốc/Việt Nam 

01 máy 

3 Tủ điện điều khiển tự động 2 máy bơm 
* Thiết bị chính LS - lắp ráp tại VN: khởi động trực tiếp, sạc ắc 
quy tự động, chạy Auto/Man, Kích thước: 700x500x200 (mm) 

01 Cái 

4 Điều hòa Panasonic 2 HP Cu/Cs-RU18AKH-8 
* Loại máy: 1 chiều (chỉ làm lạnh), Công nghệ tiết kiệm điện: 
Có Inverter, Công suất: 2.0 HP (18.100 BTU), Phạm vi làm 
lạnh hiệu quả: Từ 20 - 30m² (từ 60 đến 80m³), Nhãn tiết kiệm 
năng lượng: 5 sao (Hiệu suất năng lượng 5.97), Sản xuất tại: 
Malaysia. 

09 máy 

5 Điều hòa Panasonic 1.5 HP Cu/Cs-U12ZKH-8 
Loại máy: 1 chiều (chỉ làm lạnh), Công nghệ tiết kiệm điện: Có 

01 máy 



 

Inverter, Công suất: 1.5 HP (11.900 BTU), Phạm vi làm lạnh 
hiệu quả: Từ 15- 20m² (từ 40 đến 60m³), Nhãn tiết kiệm năng 
lượng: 5 sao (Hiệu suất năng lượng 6.30), Sản xuất tại: 
Malaysia. 

2. Thời hạn hoàn thành: 240 ngày. 

II. Yêu cầu về tiến độ thực hiện 

Nêu yêu cầu về thời gian từ khi khởi công đến khi hoàn thành hợp đồng 
theo ngày/tuần/tháng: 240 ngày. 

Trường hợp ngoài yêu cầu thời hạn hoàn thành cho toàn bộ công trình còn 
có yêu cầu tiến độ hoàn thành cho từng hạng mục công trình thì lập bảng yêu 
cầu tiến độ hoàn thành: Không.  

III. Yêu cầu về kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật 

1. Quy trình, quy phạm áp dụng cho việc thi công, nghiệm thu công 
trình 

Nhà thầu phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về chất lượng thi công công trình 
do mình đảm nhiệm trước Nhà nước và Chủ đầu tư. 

a. Phải thực hiện đầy đủ các nội dung hồ sơ thiết kế đã được cấp thẩm quyền 
phê duyệt. 

b. Phải thực hiện đúng và đủ các quy định về tiêu chuẩn kỹ thuật nêu ra 
trong các quy trình thi công và nghiệm thu, các quy định về thí nghiệm kiểm tra 
công trình hiện hành của các cơ quan có thẩm quyền. 

Bản quy định kỹ thuật và chất lượng thi công trong hồ sơ mời thầu là tập 
hợp các quy định về các nội dung chủ yếu thuộc 2 yêu cầu nêu trên đối với việc thi 
công công trình cùng với các quy định, Nghị định quản lý chất lượng công trình bắt 
buộc nhà thầu phải nghiêm túc thực hiện. 

Để đảm bảo kỹ thuật, chất lượng công trình và thống nhất cho việc kiểm tra 
nghiệm thu, ngoài các quy định trong quản lý chất lượng, quy chế giám sát; Chủ 
đầu tư giới thiệu một số quy trình thi công và nghiệm thu: 

- Căn cứ Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ quy 
định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì 
công trình; 

- Căn cứ Nghị định số 35/2023/NĐ-CP của Chính phủ: Sửa đổi, bổ sung một 
số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng 

- Các quy chuẩn, tiêu chuẩn áp dụng hiện hành quy định. 
- Biện pháp thi công trong quá trình thi công của nhà thầu phải tuân thủ 

theo HSDT, E-HSMT và các cam kết khác trong quá trình thương thảo hợp 
đồng. 

- Chủng lọai vật tư, vật liệu, thiết bị cũng như kỹ thuật thi công của nhà thầu 
phải tuân thủ theo các yêu cầu kỹ thuật của hồ sơ thiết kế được duyệt. 

2. Các yêu cầu về tổ chức kỹ thuật thi công, giám sát: 



 

2.1. Yêu cầu chung: 
- Nhà thầu phải thực hiện đầy đủ, chính xác và đúng trình tự các yêu cầu 

kỹ thuật đã được chỉ ra trong trong các bản vẽ thi công và các tiêu chuẩn quy 
phạm thi công và nghiệm thu hiện hành của Nhà nước Việt Nam. 

- Các yêu cầu về vật tư, về kỹ thuật không thể hiện trong hồ sơ thiết kế 
được phê duyệt thì thực hiện theo các tiêu chuẩn Việt Nam hiện hành. 

- Phần yêu cầu kỹ thuật này là một bộ phận của Hợp đồng do đó nếu Nhà 
thầu không tuân thủ đúng các yêu cầu kỹ thuật cơ bản nêu ở đây trong quá trình 
thực hiện hợp đồng sẽ được xem như là Nhà thầu đã vi phạm hợp đồng. 

- Tùy thuộc vào công việc cụ thể, Nhà thầu phải tham chiếu đến các yêu 
cầu kỹ thuật tương ứng để đánh giá và thực hiện đầy đủ, đúng đắn các yêu cầu 
đó. 

- Phải thực hiện tất cả các công việc chuẩn bị công trường để có thể bắt 
đầu triển khai thi công ngay khi được bàn giao mặt bằng và khi có yêu cầu của 
CĐT. 

- Chịu trách nhiệm hoàn toàn về việc lập, xây dựng, kiểm tra hệ thống 
mốc thi công cho toàn bộ các hạng mục công trình trong phạm vi gói thầu. 

a. Tiếp nhận mặt bằng công trình: 
- Khi nhận được thông báo trúng thầu, Nhà thầu phải cử cán bộ kỹ thuật 

trắc đạc đến Chủ đầu tư để tiếp nhận mặt bằng công trình và mốc thực địa, các 
trục định vị và phạm vi công trình, có biên bản ký nhận theo qui định. Các mốc 
được đánh dấu, bảo quản bằng bê tông và sơn. 

- Nhà thầu quan hệ với chính quyền địa phương và các đơn vị có liên 
quan để xin phép sử dụng các phương tiện công cộng ở địa phương cũng như 
phối hợp công tác giữ gìn an ninh trật tự trong khu vực thi công. 

b. Biển báo thi công: 
- Công trình được vây quanh bằng hàng rào và bạt chắn bụi và không để 

vật liệu rơi ra khỏi phạm vi công trường, Nhà thầu bố trí bảo vệ 24/24 giờ. Phía 
cổng ra vào có lắp đặt bảng hiệu công trình có ghi thông tin về dự án. Kích 
thước và nội dung của biển báo phải được Chủ đầu tư và giám sát thi công đồng 
ý. 

c. Các công trình tạm: 
- Các công trình tạm bố trí ở mặt bằng thi công như: Nhà bảo vệ; Ban chỉ 

huy điều hành và phục vụ y tế; Nhà vệ sinh hiện trường được thu dọn hàng ngày 
đảm bảo tiêu chuẩn vệ sinh; Kho chứa xi măng; kho chứa vật tư, thiết bị; Trạm 
trộn bê tông, bể nước thi công; Bãi chứa vật liệu được bố trí phù hợp với thời 
điểm thi công và điều kiện mặt bằng; Khu lán trại nhà ở công nhân; Hệ thống 
điện nước phục vụ thi công. 

d. Cấp điện thi công: 
- Nhà thầu tự quan hệ với Chính quyền địa phương và các cơ quan chức 

năng để mua điện phục vụ thi công. Trong trường hợp nguồn điện không cấp 
được điện cho công trường, Nhà thầu phải dùng máy phát điện để đảm bảo thi 



 

công liên tục. Tại khu vực thi công có bố trí các hộp cầu giao có nắp che chắn 
bảo vệ và hệ thống đường dây treo trên cột dẫn tới các điểm dùng điện, có tiếp 
đất an toàn theo đúng tiêu chuẩn an toàn về điện hiện hành. 

e. Cấp nước thi công: 
- Nhà thầu phải liên hệ với Chính quyền địa phương và cơ quan chức 

năng để đảm bảo có nước đủ tiêu chuẩn phục vụ thi công và sinh hoạt ở lán trại, 
văn phòng. Cần xây dựng một số bể chứa nhỏ phục vụ thi công. Nước phục vụ 
thi công đảm bảo thỏa mãn TCVN 4506-2012. 

g. Thoát nước: 
- Trên mặt bằng thi công, Nhà thầu cần bố trí hệ thống thoát nước tạm 

bằng mương và ống thích hợp. 
h. Đường thi công: 
- Nhà thầu phải tự làm đường tạm để phục vụ quá trình thi công (Nếu cần 

thiết). 
l. Thông tin liên lạc: 
- Nhà thầu cần liên hệ đặt hệ thống thông tin liên lạc, máy điện thoại tạm 

thời tại khu công trường để đảm bảo liên lạc với các bên liên quan liên tục 24/24 
giờ. 

m. Hệ thống cứu hỏa: 
- Để đề phòng và xử lý cháy nổ, trên công trường có đặt một số bình cứu 

hỏa tại các điểm cần thiết dễ xảy ra tai nạn. Hàng ngày có cán bộ kiểm tra 
thường xuyên việc phòng cháy. Đảm bảo theo tiêu chuẩn phòng chống cháy nổ 
hiện hành. 

n. Các biện pháp khác: 
- Biện pháp tổ chức bộ máy chỉ huy công trường. 
- Biện pháp tổ chức quản lý nhân lực, vật tư, thiết bị tại công trường và bố 

trí lao động, bậc thợ cho các công việc thực hiện tại công trường phù hợp với 
tiến độ. 

- Biện pháp tổ chức quản lý chất lượng thi công. 
- Biện pháp tổ chức quản lý và vệ sinh môi trường và các điều kiện an 

toàn lao động và an toàn về cháy nổ, chống ngập úng. 
- Nhà thầu phải hợp đồng với các cơ quan quản lý các công trình ngầm, 

nổi, các công ty quản lý hè đường, chính quyền địa phương cử cán bộ theo dõi 
giám sát và nghiệm thu bàn giao khi hoàn thành thi công các hạng mục đi qua 
hoặc liên quan đến các công trình ngầm, nổi đó. 

2.2. Các công tác khác: 
- Nhà thầu phải lập "Quy chế hoạt động" của Ban Điều hành công trường, 

phải nêu rõ quyền hạn và trách nhiệm của mỗi cá nhân nằm trong tổ chức Ban 
Điều hành công trường. 

- Nhà thầu phải lập và thỏa thuận với CĐT về kế hoạch tiến độ thực hiện 
công việc của các giai đoạn thi công và của các hạng mục công trình chủ yếu. 



 

Trên cơ sở đó, Nhà thầu phải lập bảng tiến độ thi công tổng thể dự án và tiến độ 
thi công chi tiết của các hạng mục công việc. 

- Nhà thầu phải lập và thỏa thuận với CĐT về kế hoạch thanh toán của 
Hợp đồng. Trong điều kiện đặc biệt Nhà thầu phải phối hợp với CĐT và Tư vấn 
của CĐT trong việc xây dựng các đơn giá, định mức chưa có trong các quy định 
hiện hành hoặc các yêu cầu cụ thể khác về mặt kinh tế tài chính. 

- Tiếp nhận và quản lý tổng mặt bằng xây dựng, bảo quản tim, cốt, mốc 
giới công trình hoặc mốc lộ giới giải phóng mặt bằng khi được CĐT bàn giao. 

- Kiểm tra các yêu cầu của hồ sơ thiết kế được duyệt trước khi bắt đầu thi 
công để có thể phát hiện các vấn đề chưa phù hợp, thông tin cho CĐT để giải 
quyết sớm. 

- Nhà thầu phải có đầy đủ trang thiết bị thí nghiệm hợp chuẩn tại hiện 
trường hoặc phải có các Cơ quan có chức năng phù hợp cùng tham gia Thí 
nghiệm. 

- Nhà thầu phải xây dựng "Kế hoạch quản lý chất lượng nội bộ" theo các 
quy định về quản lý chất lượng công trình hiện hành và theo các thỏa thuận Hợp 
đồng. 

- Nhà thầu chịu trách nhiệm trong việc tổ chức hệ thống hồ sơ pháp lý và 
hồ sơ chất lượng một cách hợp lý đối với công tác tổ chức nghiệm thu, lưu trữ 
và tra cứu hồ sơ sao cho hệ thống này phải phù hợp với điều kiện hợp đồng ký 
kết. Bất kỳ thời điểm nào Nhà thầu cũng phải trợ giúp cho CĐT tra cứu, sao 
chép và kiểm tra các hồ sơ, tài liệu này. 

- Nhà thầu chịu trách nhiệm trong việc tổ chức việc mua sắm, chế tạo và 
cung ứng vật tư, thiết bị theo yêu cầu và tiến độ. 

- Nếu cần thiết Nhà thầu cũng có trách nhiệm trong việc kiến nghị cho 
CĐT về việc áp dụng các quy phạm, tiêu chuẩn, quy trình hoặc biện pháp thi 
công, sử dụng vật liệu mới, giúp cho việc phối hợp các bên trong công tác quản 
lý chất lượng dự án được tốt hơn. 

- Nhà thầu phải thực hiện ghi chép "Nhật ký công trường" của riêng Nhà 
thầu theo đúng quy định quản lý chất lượng hiện hành. 

- Tổ chức thi công công trình theo đúng thiết kế được phê duyệt. 
- Nhà thầu phải thực hiện cung cấp các báo cáo tiến độ hàng tuần (bao 

gồm cả bảng tiến độ được hiệu chỉnh hàng tuần) và các báo cáo tiến độ hàng 
tháng cho CĐT hay cung cấp trực tiếp cho đại diện CĐT và Tư vấn Giám sát 
của CĐT tại công trường. 

- Nhà thầu chịu trách nhiệm trong việc lập các biên bản cho các cuộc họp 
liên quan đến gói thầu mà mình thực hiện, ngoại trừ theo các yêu cầu khác của 
CĐT. 

- Thực hiện các báo cáo chất lượng xây dựng công trình cho CĐT theo 
các quy định của Nhà Nước. 

- Nhà thầu chịu trách nhiệm phối hợp tổ chức chuẩn bị hồ sơ, điều kiện 
hiện trường và các điều kiện khác để giúp Hội đồng Nghiệm thu cơ sở trong 



 

công tác tổ chức nghiệm thu chuyển giai đoạn và nghiệm thu hoàn thành công 
trình. 

- Trong quy trình nghiệm thu, Nhà thầu sẽ phải hoàn toàn chịu trách 
nhiệm trong việc thực hiện đúng các yêu cầu của Hội đồng Nghiệm thu cơ sở để 
đáp ứng mục tiêu là hoàn thành được công tác này. 

- Tổ chức, điều phối và quản lý các hoạt động trên công trường; thực hiện 
các biện pháp đảm bảo vệ sinh môi trường, phòng chống cháy nổ, an toàn lao 
động, an toàn giao thông đường bộ, đường thủy và an ninh trên công trường 
tuân thủ theo các quy trình đã được chấp thuận. 

- Xây dựng hệ thống hệ thống thông tin liên lạc trực tiếp trên công trường 
để giải quyết các vấn đề cấp bách về an toàn lao động, an toàn giao thông, sự cố 
công trình. 

- Tổ chức, điều phối và quản lý các hoạt động liên quan đến các điểm 
ranh giới giữa các gói thầu để đảm bảo tiến độ và chất lượng công việc. 

- Nếu có yêu cầu của CĐT về việc tái sử dụng vật liệu thì Nhà thầu cũng 
phải thực hiện các thủ tục nghiệm thu khối lượng theo đúng các quy định hiện 
hành. 

- Nhà thầu chịu trách nhiệm phối hợp với đơn vị hoạt động khác liên quan 
đến dự án nếu được CĐT yêu cầu. CĐT có trách nhiệm liên kết các Nhà thầu 
liên quan. 

- Trong quy trình thi công nếu công trình bị tác động bởi các điều kiện tự 
nhiên, điều kiện xã hội hay bất kỳ điều kiện nào khác chưa được dự báo trong hồ 
sơ thiết kế được thì Nhà thầu cũng phải thực hiện công tác khảo sát, đánh giá 
thực tế, phối hợp với Tư Vấn Giám sát lập phương án xử lý và báo cáo cho CĐT 
để xem xét giải quyết. 

- Nhà thầu phải chịu trách nhiệm trong sự phối hợp với CĐT trong việc 
hoàn thiện các thủ tục cần thiết liên quan đến an toàn môi trường, để công tác 
nghiệm thu hoàn thành công trình được kết thúc. 

- Nhà thầu phải thực hiện đầy đủ việc sửa chữa các hư hỏng (nếu có) 
trong thời gian bảo hành công trình theo quy định. 

- Nhà thầu phải thực hiện đầy đủ việc cung cấp cho CĐT và thực hiện 
việc lưu trữ hồ sơ, tài liệu theo đúng các quy định hiện hành. Đặc biệt phải cung 
cấp đủ bản sao trên đĩa lưu trữ dữ liệu CD. 

- Nhà thầu phải thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ của mình theo đúng các 
quy định hiện hành của Nhà nước trong công tác quản lý xây dựng. 

2.3. Yêu cầu về tổ chức kỹ thuật thi công: 
- Các công tác thi công Nhà thầu phải tuân thủ theo đúng các tiêu chuẩn 

được nêu trong hồ sơ thiết kế, hồ sơ mời thầu và các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ 
thuật thi công xây dựng hiện hành. 

- Nhà thầu phải chịu trách nhiệm về kỹ thuật thi công của mình áp dụng 
và phương tiện, phương pháp mà nhà thầu sử dụng cho công tác thi công. Biện 
pháp thi công phải được gửi cho CĐT chấp thuận trước khi bắt đầu thi công. 



 

- Nhà thầu phải đệ trình các phép tính, phương pháp, bản vẽ, sơ đồ thể 
hiện việc thi công sẽ đạt những dung sai (sai số) như đã nêu trong quy phạm. 

- Nhà thầu phải chứng tỏ phương pháp thi công dự kiến và tiến trình lắp 
dựng không vượt quá khả năng chịu tải cho bất cứ cấu kiện nào và đệ trình tính 
toán để bên mời thầu xem xét (nếu cần) và chấp thuận. 

- Trước khi triển khai thi công Nhà thầu phải lập sổ nhật ký công trình 
(theo mẫu thống nhất cho toàn dự án). Nhật ký thi công phải được xuất trình bất 
cứ lúc nào nếu CĐT hoặc TVGS yêu cầu và trước khi tiến hành nghiệm thu. 

2.4. Yêu cầu về giám sát: 
- Nhà thầu phải tuân thủ sự quản lý và giám sát Chất lượng thi công của 

TVGS và giám sát tác giả của Chủ nhiệm đồ án thiết kế (hoặc người được ủy 
quyền) theo chế độ hiện hành của nhà nước, được thể hiện bằng một số nội dung 
chính như trong bản Điều kiện hợp đồng này. 

- Việc quản lý và thí nghiệm kiểm tra giám sát chất lượng thi công của 
TVGS, giám sát tác giả của Chủ nhiệm đồ án thiết kế, không làm giảm trách 
nhiệm của nhà thầu đối với các sai sót của mình về các vấn đề mà Hồ sơ thiết kế 
hay Qui trình qui phạm hiện hành của nhà nước đã qui định rõ, trừ khi lỗi do 
TVGS có văn bản bắt buộc không cho làm đúng như vậy. 

- Gặp trường hợp TVGS, hoặc Chủ nhiệm đồ án thiết kế có các chỉ dẫn 
chất lượng cho nhà thầu thực hiện sai kém với qui trình qui phạm hiện hành, thì 
Chỉ huy trưởng công trường phải có văn bản phản ánh với họ những ý kiến của 
mình và gửi cho Chủ đầu tư một bản, trước khi thực hiện. 

- Nhà thầu chỉ thực hiện các chỉ dẫn sai lạc đó trong trường hợp cần thiết 
sau khi mình đã gửi văn bản trên mà họ không chấp nhận. 

3. Yêu cầu về chủng loại, chất lượng vật tư, máy móc, thiết bị 
- Các loại vật tư, vật liệu đưa vào sử dụng phải có nguồn gốc, xuất xứ, 

năm sản xuất và chủng lọai rõ ràng, phải có chứng chỉ chất lượng và kiểm định 
chất lượng của cơ quan chuyên môn có thẩm quyền kèm theo mẫu kiểm chứng 
thống nhất, phải nêu rõ tên ký mã hiệu - hãng sản xuất, đặc tính kỹ thuật của 
từng lọai vật tư thiết bị. 

- Toàn bộ vật tư thiết bị trước khi đưa vào sử dụng phải được Chủ đầu tư 
chấp thuận. 

Bất kỳ loại vật liệu nào mà Nhà thầu đưa vào sử dụng do thiết kế chưa qui 
định hoặc vật liệu không tuân thủ theo qui định đã nêu phải được sự chấp thuận 
của Chủ đầu tư và đơn vị thiết kế. 

Ghi chú: Trong E-HSDT nhà thầu phải nêu rõ về: Tên, quy cách, chất 
lượng và nguồn gốc của các vật tư, vật liệu, thiết bị… Vật tư, vật liệu, thiết bị 
đưa vào thi công phải có các chứng chỉ kiểm tra, kiểm nghiệm chất lượng. 

4. Các yêu cầu về trình tự thi công, lắp đặt: 
- Nhà thầu phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về kĩ thuật và giải pháp thi 

công của mình nhằm đảm bảo tuân thủ đầy đủ và đúng đắn các yêu cầu kĩ thuật 
qui định và giám sát của Tư vấn giám sát và cán bộ giám sát bên A. 



 

- Trong quá trình thi công Nhà thầu phải thường xuyên theo dõi và kiểm 
tra chất lượng tại hiện trường và phải ghi chép cẩn thận vào sổ nhật kí thi công. 
Đối với các tài liệu cơ bản, tài liệu thí nghiệm, biên bản nghiệm thu, Nhà thầu 
phải lập thành hồ sơ lưu giữ cả ở công trường lẫn văn phòng của Nhà thầu để 
cán bộ giám sát, cán bộ quản lý dự án, Chủ đầu tư và bất kì người nào khác 
được Chủ đầu tư ủy quyền có thể tham khảo và xem xét vào bất cứ thời gian 
nào. 

- Cán bộ tư vấn giám sát hoặc Cán bộ Ban quản lý dự án có quyền yêu 
cầu Nhà thầu xử lí, phá bỏ hoặc thi công lại hạng mục công việc mà kết quả 
kiểm tra cho thấy không đảm bảo chất lượng theo đúng các yêu cầu kỹ thuật qui 
định. Trong trường hợp như vậy Nhà thầu phải gánh chịu mọi chi phí liên quan 
đến việc thi công lại của Nhà thầu 

5. Các yêu cầu về vận hành thử nghiệm, an toàn: 
- Tất cả thí nghiệm thuộc trách nhiệm Nhà thầu phải được thực hiện theo 

đúng quy định của Nhà nước và theo chỉ dẫn kỹ thuật thi công và Nhà thầu phải 
chịu mọi chi phí thí nghiệm khác để kiểm tra chất lượng công trình xây dựng 
theo yêu cầu của cơ quan giám định và các cơ quan quản lý Nhà nước khác trừ 
công việc thí nghiệm nén tĩnh thuộc trách nhiệm của Chủ đầu tư. 

- Riêng các thí nghiệm theo yêu cầu của Chủ đầu tư để kiển tra xác suất, 
kiểm tra đối chứng (số mẫu ngoài số lượng quy định của Nhà nước và chỉ dẫn 
kỹ thuật), Nếu kết quả thí nghiệm cho thấy chất lượng thi công không đạt yêu 
cầu thì Nhà thầu phải chịu mọi chi phí, nếu chất lượng đạt yêu cầu thì Chủ đầu 
tư chịu cho phí. 

6. Các yêu cầu về phòng chống cháy, nổ, vệ sinh môi trường, an toàn 
lao động: 

- Nhà thầu tự chịu trách nhiệm về điều kiện lao động và an toàn cho nhân 
viên của mình. 

- Trong bản chào giá mà Nhà thầu lập, phải bao gồm cả khoản chi phí 
phát sinh từ việc áp dụng các biện pháp phòng chống cháy nổ, vệ sinh môi 
trường, an toàn lao động theo qui định của pháp luật Việt Nam. 

- Nhà thầu phải có trách nhiệm đối với an toàn về vận chuyển tại công 
trường. Nhà thầu cũng có nghĩa vụ phải bố trí các bảng hiệu khuyến cáo, khu 
vực cấm và các định hướng cần thiết cho việc giao thông được thuận tiện, an 
toàn nhất có thể tại công trường. 

- Do đặc thù công trình thi công trong khu vực nội đô, đòi hỏi Nhà thầu 
trong quá trình thi công phải đáp ứng các yêu cầu sau đây: 

+ Về tiếng ồn trong thi công Nhà thầu phải thực hiện theo các tiêu chuẩn 
hiện hành; 

+ Về mức độ ô nhiễm môi trường, Nhà thầu thi công xây dựng công trình 
có trách nhiệm bảo đảm vệ sinh môi trường trong quá trình thi công xây dựng 
bao gồm môi trường không khí, môi trường nước, chất thải rắn, tiếng ồn và các 
yêu cầu khác về vệ sinh môi trường; 



 

+ Bồi thường thiệt hại do những vi phạm về vệ sinh môi trường do mình 
gây ra trong quá trình thi công xây dựng và vận chuyển vật liệu xây dựng; 

7. Biện pháp huy động nhân lực và thiết bị phục vụ thi công: 
- Bố trí các thiết bị phục vụ thi công: Để đáp ứng yêu cầu thi công nhanh, 

bảo đảm chất lượng và hiệu quả kinh tế, Nhà thầu phải bố trí đủ số lượng, chủng 
loại các thiết bị thi công, thiết bị thí nghiệm hiện đang sử dụng tốt, phù hợp với 
tính chất gói thầu. 

- Giải pháp dự phòng: Trong truờng hợp các máy móc thiết bị bị hỏng hóc 
không thể khắc phục ngay được, Nhà thầu sẽ huy động ngay các thiết bị dự 
phòng bổ xung để đảm bảo tiến độ thi công. 

8. Yêu cầu về biện pháp tổ chức thi công tổng thể và các hạng mục: 
8.1. Bố trí mặt bằng: 
- Nhà thầu bố trí một khu vực đất thích hợp cho việc xây dựng văn phòng 

làm việc, nhà kho, lán trại, khu vệ sinh và các phương tiện bảo quản tạm thời, 
căn cứ vào bản vẽ bố trí địa điểm của Nhà thầu đã được Chủ đầu tư phê duyệt. 
Toàn bộ chi phí xây dựng, dọn dẹp do Nhà thầu chịu. Nhà thầu phải chịu trách 
nhiệm giải quyết các tuyến thoát nước mưa, nước thải liên quan đến khu vực thi 
công và sinh hoạt của mình. 

8.2. Điện nước: 
- Nhà thầu phải tự liên hệ với chính quyền địa phương và cơ quan chức 

năng để đảm bảo điện nước phục vụ cho thi công cũng như sinh hoạt cho công 
nhân. Nhà thầu phải tự xây dựng bể chứa nước và lắp đặt tủ điện cần thiết cho 
thi công và sinh hoạt. Chi phí tiêu hao điện, nước trong suốt quá trình xây dựng 
đều do Nhà thầu trang trải. 

8.3. Hàng rào và việc bảo vệ: 
- Nhà thầu phải trang bị bằng chi phí của mình hàng rào công trường ở 

những khu vực cần thiết để bảo vệ công trường, kho tàng, lán trại. Chủ đầu tư sẽ 
không chịu trách nhiệm việc giám sát. Nhà thầu phải tự tổ chức việc bảo vệ và 
giám sát, tự chịu phí tổn cũng như rủi ro. Tường rào phải cao >2m và có bạt bao 
bọc công trường tránh bụi bẩn và vật liệu bắn ra ngoài ảnh hưởng đến môi 
trường xung quanh. 

8.4. Dọn dẹp và vệ sinh công trường: 
- Công tác dọn dẹp, bố trí công trường do Nhà thầu chịu phí tổn. Nhà thầu 

có trách nhiệm giữ gìn công trường xây dựng sạch sẽ, gọn gàng. Nhà thầu phải 
có trách nhiệm thu gom, vận chuyển và tiêu hủy gạch, vữa, rác rưởi dưới dạng 
phát sinh do các công việc tiến hành theo hợp đồng của Nhà thầu. 

- Nhà thầu phải trình bày phương án đảm bảo vệ sinh cho các phương tiện 
vận tải ra vào công trường theo quy định của chính quyền sở tại. 

- Nhà thầu luôn luôn có trách nhiệm phải thực hiện bất kỳ lúc nào việc 
dọn dẹp của bất kể loại công việc gì khi cần thiết mà không gây phát sinh trong 
việc thanh toán cho các công việc bổ sung. 

9. Yêu cầu về bảo hành, bảo trì: 



 

-  Thời gian bảo hành công trình được tính từ ngày chủ đầu tư ký Biên bản 
nghiệm thu hạng mục công trình xây dựng, công trình xây dựng đã hoàn thành 
để đưa vào sử dụng. Thời gian bảo hành công trình yêu cầu tối thiểu là: 24 
tháng kể từ ngày bàn giao công trình đưa vào sử dụng. Thời gian bảo hành công 
trình phải được gia hạn cho đến khi khắc phục xong các sai sót do lỗi của nhà 
thầu. 

- Trong thời gian bảo hành, khi chủ đầu tư thông báo cho nhà thầu về 
những hư hỏng liên quan tới công trình do lỗi của nhà thầu gây ra. Nhà thầu có 
trách nhiệm khắc phục các sai sót bằng chi phí của nhà thầu trong khoảng thời 
gian chủ đầu tư quy định. 

- Nếu Nhà thầu không sửa chữa sai sót trong khoảng thời gian được Chủ 
đầu tư quy định tại thông báo sai sót trong công trình thì Chủ đầu tư được thuê 
tổ chức khác khắc phục sai sót, xác định chi phí khắc phục sai sót và Nhà thầu 
sẽ phải hoàn trả khoản chi phí này. 

10. Yêu cầu khác: 
Chi tiết các yêu cầu kỹ thuật được quy định trong Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi 

công được duyệt. 

IV. Các bản vẽ 

E-HSMT này gồm có các bản vẽ trong danh mục sau đây: Có hồ sơ thiết 
kế tệp tin PDF kèm theo cùng E-HSMT trên Hệ thống. 



 

 


