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Mức phạt:  

- Nhà thầu bị phạt 0.05 % giá hợp đồng cho mỗi ngày chậm hoàn thành 

công trình so với ngày hoàn thành dự kiến hoặc ngày hoàn thành dự kiến 

được gia hạn. Tổng số tiền phạt không vượt quá 12% giá trị phần hợp 

đồng bị vi phạm. 

- Ngoài mức phạt theo thỏa thuận. bên vi phạm hợp đồng còn phải bồi 

thường thiệt hại cho bên kia. bên thứ ba (nếu có) theo quy định của Luật 

Xây dựng và pháp luật có liên quan khác. 

* Các trường hợp khác (nếu có) sẽ do Chủ đầu tư và nhà thầu xác định 

cụ thể khi thương thảo Hợp đồng hoặc khi hoàn thiện. ký kết hợp đồng 

trên cơ sở Nghị định 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 và Nghị định 

50/2022/NĐ-CP ngày 01/4/2022 của Chính phủ quy định chi tiết về hợp 

đồng xây dựng và các quy định pháp luật khác có liên quan. 
 


