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E-HSDT được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật khi có tất cả các tiêu chí tổng 

quát đều được đánh giá là đạt.  

Nội dung yêu cầu Mức độ đáp ứng 

1. Mức độ đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của vật liệu, thiết bị: 

1.1 Đối với vật tư, vật 

liệu và thiết bị chính 

nhà thầu sử dụng 

- Có bảng danh mục và nêu rõ ràng nguồn gốc xuất xứ, 

nhà cung cấp, nhà sản xuất. 

- Có trình bày đầy đủ các nội dung về công tác quản lý 

chất lượng vật tư, vật liệu. 

Đạt 

- Không đáp ứng yêu cầu trên 
Không 

đạt 

1.2. Phòng thí nghiệm 

vật liệu đầu vào 

Nhà thầu có hợp đồng nguyên tắc với đơn vị thí nghiệm 

hợp pháp. Nhà thầu cung cấp bản scan hợp đồng 

nguyên tắc, giấy đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận 

đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây 

dựng kèm theo Danh mục phép thử. 

Đạt 

- Không đáp ứng yêu cầu trên 
Không 

đạt 

2. Giải pháp kỹ thuật 

2.1. Tổ chức mặt bằng 

công trường 

- Có thuyết minh tổ chức mặt bằng công trường hợp lý, 

phù hợp với điều kiện biện pháp thi công, tiến độ thi 

công và hiện trạng công trình xây dựng đầy đủ các 

mục: thiết bị thi công, lán trại, phòng thí nghiệm, kho 

bãi tập kết vật liệu, chất thải, bố trí cổng ra vào, rào 

chắn, biển báo, cấp nước, thoát nước, giao thông, liên 

lạc trong quá trình thi công 

Đạt 

- Không đáp ứng yêu cầu trên 
Không 

đạt 

2.2 Biện pháp cho công 

tác chuẩn bị thi công 

- Có đầy đủ giải pháp kỹ thuật hợp lý, phù hợp với điều 

kiện biện pháp thi công, tiến độ thi công và hiện trạng 

công trình xây dựng, đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của gói 

thầu 

Đạt 

- Không đáp ứng yêu cầu trên 
Không 

đạt 

3. Biện pháp thi công 

3.1. Biện pháp tổ chức 

thi công 

- Trình bày đầy đủ các nội dung bên, các công việc đầy 

đủ theo HSTK được duyệt, có thuyết minh kèm theo 

bản vẽ biện pháp thi công. Có biện pháp thi công hợp 

lý, khả thi theo yêu cầu phù hợp với điều kiện của nhà 

thầu, phù hợp với tiến độ thi công. 

Đạt 

- Không đáp ứng yêu cầu trên Không 
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đạt 

4. Tiến độ thi công: 

4.1. Thời gian thi công: 

đảm bảo thời gian thi 

công không quá 20 

ngày 

Đề xuất thời gian thi công không vượt quá 20 ngày Đạt 

- Không đáp ứng yêu cầu trên 
Không 

đạt 

4.2. Tính phù hợp:  

a) Giữa huy động thiết 

bị và tiến độ thi công  

b) Giữa bố trí nhân lực 

và tiến độ thi công 

Đề xuất đầy đủ, hợp lý, khả thi cho cả 2 nội dung a) và 

b). 
Đạt 

- Không đáp ứng yêu cầu trên 
Không 

đạt 

4.3. Biểu tiến độ thi 

công hợp lý, khả thi 

phù hợp với đề xuất kỹ 

thuật và đáp ứng yêu 

cầu của E-HSMT 

Có Biểu tiến độ thi công hợp lý, khả thi và phù hợp với 

đề xuất kỹ thuật và đáp ứng yêu cầu của HSMT. 
Đạt 

- Không đáp ứng yêu cầu trên 
Không 

đạt 

5. Biện pháp bảo đảm chất lượng 

5.1 Thuyết minh biện 

pháp đảm bảo chất 

lượng trong thi công:  

- Có thuyết minh biện pháp đảm bảo chất lượng trong 

thi công gồm những nội dung như: Sơ đồ bố trí tổ chức 

giám sát, kiểm tra chất lượng các khâu thi công ...  

- Có thuyết minh Quản lý chất lượng cho từng loại công 

tác thi công: Quy trình lập biện pháp thi công, thi công, 

kiểm tra, nghiệm thu. 

Đạt 

- Không đáp ứng yêu cầu trên 
Không 

đạt 

5.2. Biện pháp bảo 

đảm chất lượng 

nguyên liệu đầu vào để 

phục vụ công tác thi 

công.  

- Có biện pháp quản lý chất lượng vật tư, vật liệu: các 

quy trình kiểm tra chất lượng vật tư, vật liệu, tiếp nhận, 

lưu kho, bảo quản. Có biện pháp bảo quản vật liệu, công 

trình khi tạm dừng thi công, khi mưa bão 

Đạt 

- Không đáp ứng yêu cầu trên 
Không 

đạt 

6. An toàn lao động, phòng cháy chữa cháy, vệ sinh môi trường: 

6.1 Biện pháp an toàn 

lao động 

- Có biện an toàn lao động hợp lý, khả thi phù hợp với 

đề xuất về biện pháp tổ chức thi công đồng thời đáp 

ứng đầy đủ các tiêu chí. 

+ Tổ chức đào tạo, thực hiện và kiểm tra an toàn lao 

động;  

+ Biện pháp đảm bảo an toàn lao động cho từng công 

đoạn thi công; 

Đạt 
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+ An toàn giao thông ra vào công trường; 

+ Biện pháp đảm bảo an toàn cho các công trình liền 

kề; Bảo vệ các công trình hạ tầng, cây xanh trong khu 

vực xung quanh;  

+ An toàn cho cư dân xung quanh công trường; 

- Không đáp ứng yêu cầu trên 
Không 

đạt 

6.2 Biện pháp phòng 

cháy, chữa cháy 

- Có biện phòng cháy, chữa cháy hợp lý, khả thi phù 

hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công 
Đạt 

- Không đáp ứng yêu cầu trên 
Không 

đạt 

6.3 Biện pháp bảo đảm 

vệ sinh môi trường. 

- Có các biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, bụi, khói rung, 

kiểm soát nước thải các loại, kiểm soát rò dỉ dầu mỡ, 

hoá chất, kiểm soát rác thải, nhà vệ sinh của công 

nhân trên công trường. 

Đạt 

- Không đáp ứng yêu cầu trên 
Không 

đạt 

7. Bảo hành và cam kết của nhà thầu: 

7.1 Thời gian bảo hành 

12 tháng (có cam kết 

hoặc thuyết minh). 

- Có đề xuất thời gian bảo hành lớn hơn hoặc bằng 12 

tháng.  
Đạt 

- Không đáp ứng yêu cầu trên 
Không 

đạt 

7.2. Nhà thầu có cam 

kết về nhân lực thi 

công 

- Có cam kết “Các nhân sự được bố trí trong gói thầu 

đều có mặt trong trường hợp nhà thầu được mời thương 

thảo hợp đồng đồng thời có đầy đủ giấy tờ các nhân 

xác thực” 

Đạt 

- Không đáp ứng yêu cầu trên 
Không 

đạt 

Kết luận 

Tiêu chuẩn 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 được xác định là đạt Đạt 

Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được xác định là không đạt. 
Không 

đạt 

Mục 4. Tiêu chuẩn đánh giá về tài chính 

Căn cứ tính chất, quy mô của từng gói thầu cụ thể mà lựa chọn một trong các 

phương pháp dưới đây cho phù hợp: 

4.1. Phương pháp giá thấp nhất: 

Cách xác định giá thấp nhất theo các bước sau đây: 

Bước 1. Xác định giá dự thầu; 

Bước 2. Hiệu chỉnh sai lệch thừa (thực hiện theo quy định tại Mục 28 E-CDNT); 




