
Chương VII. ĐIỀU KIỆN CỤ THỂ CỦA HỢP ĐỒNG 

 

Trừ khi có quy định khác, toàn bộ E-ĐKCT phải được Chủ đầu tư ghi đầy đủ 
trước khi phát hành E-HSMT.  

A. Các quy định chung 

E-ĐKC 1.4 Chủ đầu tư là: Ủy ban nhân dân phường Hoàng Mai. 

  + Địa chỉ: Trung tâm hành chính, Phường Hoàng Mai, 

Thành phố Hà Nội 

+ Số tài khoản: 

+ Mã số thuế: 

+ Điện thoại: 

+ E-mail: ketoanhoangmai@gmail.com 

E-ĐKC 1.7 Công trình bao gồm: Gói thầu số 01: Thi công xây dựng 
và lắp đặt thiết bị 

E-ĐKC 1.10 Địa điểm Công trường tại phường Hoàng Mai và được 
xác định trong Bản vẽ thiết kế. 

E-ĐKC 1.16 Ngày hoàn thành là: Được Chủ đầu tư xác định sau khi 
có Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu. 

E-ĐKC 1.17 Ngày hoàn thành dự kiến cho toàn bộ Công trình là: 
Được Chủ đầu tư xác định sau khi có Quyết định phê duyệt 
kết quả lựa chọn nhà thầu. 

E-ĐKC 1.18 Ngày khởi công là: Ngày được thông báo trong Lệnh 
khởi công 

E-ĐKC 1.19 Nhà thầu là: Được Chủ đầu tư xác định sau khi có Quyết 
định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu. 



E-ĐKC 1.29  - Tư vấn quản lý dự án: Được Chủ đầu tư xác định sau 
khi có Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Tư vấn 
giám sát. 

E-ĐKC 2.1 Hoàn thành từng phần: Quy định chi tiết trong quá trình 
hoàn thiện hợp đồng. 

E-ĐKC 2.3(i) Các tài liệu sau đây cũng là một phần của Hợp đồng: 

a) Hợp đồng, các loại tài liệu kèm theo hợp đồng và các phụ 
lục hợp đồng (Thông số kỹ thuật, bản vẽ thiết kế, mô tả công 
việc mời thầu nêu trong bảng tổng hợp giá dự thầu...); 

b) Thư chấp thuận Hồ sơ dự thầu và trao hợp đồng; 

c) Biên bản thương thảo; 

d) Biên bản hoàn thiện hợp đồng; 

e) Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu; 

f) Hồ sơ dự thầu và và các văn bản làm rõ hồ sơ dự thầu 
của Nhà thầu; 

g) Hồ sơ mời thầu và các tài liệu bổ sung hồ sơ mời thầu; 

h) Các tài liệu khác có liên quan 

E-ĐKC 5.2 - Giá trị bảo đảm thực hiện hợp đồng: 3% giá hợp đồng 

- Thời gian hiệu lực của bảo lãnh thực hiện hợp đồng là: 
Bảo đảm thực hiện hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày phát hành 
cho đến khi công trình được nghiệm thu, bàn giao và Nhà thầu 
chuyển sang nghĩa vụ bảo hành theo quy định 

- Bảo đảm thực hiện hợp đồng phải được Chủ đầu tư 
chấp thuận và tuân thủ mẫu số 15 Chương VIII. Nếu các điều 
khoản của bảo đảm thực hiện hợp đồng nêu rõ ngày hết hiệu 
lực và Nhà thầu chưa hoàn thành các nghĩa vụ của hợp đồng 
vào thời điểm 07 ngày trước ngày bảo đảm thực hiện hợp đồng 
của Nhà thầu đã nộp cho Chủ đầu tư hết hiệu lực, Nhà thầu sẽ 
phải gia hạn hiệu lực của bảo đảm thực hiện hợp đồng cho tới 
khi công việc đã được hoàn thành và mọi sai sót đã được sửa 
chữa xong. 



E-ĐKC 5.4 Thời hạn hoàn trả bảo đảm thực hiện hợp đồng: Quy 
đinh chi tiết trong quá trình thương thảo và hoàn thiện hợp 
đồng 

E-ĐKC 8.2(d) Nhà thầu có văn bản trả lời yêu cầu của Chủ đầu tư trong 
khoảng thời gian không quá 05 ngày, kể từ ngày nhận được 
văn bản yêu cầu. 

E-ĐKC 8.8(a) Nhà thầu có văn bản thông báo trong khoảng thời gian 
tối thiểu 05 ngày, trước ngày vật tư, thiết bị được vận chuyển 
tới công trường 

E-ĐKC 8.11 Thời gian di dời vật tư, thiết bị ra khỏi công trường: 05 
ngày kể từ ngày biên bản nghiệm thu công trình được cấp. 

E-ĐKC 9.3 Nhà tư vấn đưa ra chỉ dẫn trả dưới dạng văn bản trong 
thời hạn không quá 05 ngày, kể từ ngày nhận được đề nghị chỉ 
dẫn của các bên liên quan. 

E-ĐKC 11.1 Danh sách nhà thầu phụ: Quy đinh chi tiết trong quá 
trình thương thảo và hoàn thiện hợp đồng 

E-ĐKC 11.2 Giá trị công việc mà nhà thầu phụ thực hiện không vượt 
quá: 10% 

E-ĐKC 11.4 Nêu các yêu cầu cần thiết khác về nhà thầu phụ: Chịu 
trách nhiệm trước Chủ đầu tư về khối lượng, tiến độ, chất 
lượng, an toàn lao động, bảo vệ môi trường và sai sót của mình 
và các công việc/nghĩa vụ khác đối với phần việc do các Nhà 
thầu phụ thực hiện 

E-ĐKC 19.1 Yêu cầu về bảo hiểm: Kể từ ngày khởi công cho đến hết 
thời hạn bảo hành công trình, Nhà thầu phải mua bảo hiểm cho 
vật tư, máy móc, thiết bị, nhà xưởng phục vụ thi công, bảo hiểm 
đối với người lao động, bảo hiểm trách nhiệm dân sự đối với 
người thứ ba cho rủi ro của Nhà thầu…. 



E-ĐKC 
20.1(a) 

Thời gian bảo hành công trình: Thực hiện việc bảo hành 
công trình trong thời gian 12 (mười hai) tháng kể từ ngày nhận 
được biên bản nghiệm thu, bàn giao. Đối với các thiết bị được 
bảo hành bởi nhà sản xuất mà có thời hạn bảo hành dài hơn 12 
(mười hai) tháng kể từ ngày nhận được biên bản nghiệm thu, 
bàn giao thì Nhà thầu vẫn có trách nhiệm bảo hành các thiết bị 
đó theo thời hạn bảo hành của nhà sản xuất. 

E-ĐKC 21 Thông tin về Công trường là: 

Tên dự án: Cải tạo, sửa chữa Trường THCS Yên Sở 

Gói thầu: Gói thầu số 01: Thi công xây dựng và lắp đặt 
thiết bị 

Địa điểm: phường Hoàng Mai 

E-ĐKC 24 Ngày tiếp nhận, sử dụng Công trường là: Ngày được thông 
báo trong Lệnh khởi công.   

E-ĐKC 27.2 Thời gian để tiến hành hòa giải: 45 ngày 

Giải quyết tranh chấp: Trong trường hợp xảy ra tranh 
chấp hợp đồng xây dựng, các bên có trách nhiệm thương lượng 
giải quyết; Trường hợp không đạt được thoả thuận thì báo cáo 
Chủ đầu tư, cấp quyết định đầu tư xin ý kiến chỉ đạo. Trường 
hợp vẫn không giải quyết được thì thông qua Trọng tài kinh tế 
để giải quyết. 

B. Quản lý thời gian 

E-ĐKC 28 - Ngày khởi công: Xác định trong quá trình thương thảo 
và hoàn thiện hợp đồng. 

- Ngày hoàn thành dự kiến: Xác định trong quá trình 
thương thảo và hoàn thiện hợp đồng. 

E-ĐKC 29.1 Nhà thầu phải trình Chủ đầu tư Biểu tiến độ thi công 
chi tiết trong vòng 10 từ ngày ký Hợp đồng. 



E-ĐKC 29.4 - Thời gian cập nhật Biểu tiến độ thi công chi tiết: 10 
ngày  

- Số tiền giữ lại nếu nộp muộn Biểu tiến độ thi công chi 
tiết cập nhật: 12.453.558 VND (0,1% giá dự toán gói thầu). 

E-ĐKC 30.7 Các trường hợp khác: Xác định trong quá trình thương 
thảo và hoàn thiện hợp đồng. 

C. Quản lý chất lượng 

E-ĐKC 33.2 Vật tư, máy móc, thiết bị: Xác định trong quá trình 
thương thảo và hoàn thiện hợp đồng. 

D. Quản lý chi phí 

E-ĐKC 40 

 

Loại hợp đồng: Trọn gói 

E-ĐKC 41.1 Giá hợp đồng: Cố định 

E-ĐKC 42.1 - Tạm ứng: Căn cứ theo kế hoạch vốn được giao, chủ 
đầu tư sẽ tạm ứng tối đa 30% giá trị hợp đồng sau khi nhà thầu 
nộp đủ bảo lãnh tạm ứng nếu có (theo quy định của pháp luật) 
và được quy định cụ thể trong bước thương thảo, hoàn thiện 
hợp đồng. 

 + Số tiền tạm ứng này sẽ được Chủ đầu tư thu hồi ngay 
từ lần thanh toán đầu tiên và các lần thanh toán tiếp theo căn 
cứ vào tỷ lệ thực hiện công việc, thu hồi hết 100% giá trị tạm 
ứng khi thanh toán đạt 80% giá hợp đồng. 

 + Tiền tạm ứng sẽ được thu hồi bằng cách giảm trừ 
trong các lần thanh toán, cụ thể sau khi nhà thầu hoàn thành 
80% giá trị khối lượng, thu hồi 100% số tiền tạm ứng. 

- Thời gian tạm ứng: xác định trong quá trình hoàn thiện 
hợp đồng và phù hợp với các quy định của pháp luật. 



E-ĐKC 44.1 Phương thức thanh toán: theo quy định của pháp luật về 
quản lý, thanh toán vốn đầu tư; quy định về quản lý hợp đồng 
xây dựng 

E-ĐKC 45 Điều chỉnh thuế: “được phép” 

E-ĐKC 46.1 Phần tiền giữ lại từ số tiền thanh toán là: 5% 

E-ĐKC 
47.1(d) 

Trường hợp sửa đổi hợp đồng: theo quy định của pháp 
luật 

E-ĐKC 47.7 Trường hợp đề xuất giải pháp tiết kiệm chi phí được Chủ 
đầu tư chấp thuận và giúp giảm giá hợp đồng, Chủ đầu tư 
thanh toán cho Nhà thầu 0 % giá trị giảm giá hợp đồng. 

E-ĐKC 49.1 Mức phạt: Xác định trong quá trình hoàn thiện hợp đồng 

E-ĐKC 49.2 Bồi thường thiệt hại: “Áp dụng”  

- Bồi thường thiệt hại trên cơ sở toàn bộ thiệt hại thực 
tế; 

E-ĐKC 49.3 Thưởng hợp đồng: "không áp dụng". 

 E. Kết thúc hợp đồng 

E-ĐKC 54 Thời gian bàn giao công trình: Xác định trong quá trình 
hoàn thiện hợp đồng 

E-ĐKC 55.1 Thời gian nộp bản vẽ hoàn công: Xác định trong quá 
trình hoàn thiện hợp đồng 

E-ĐKC 55.2 Số tiền giữ lại: 5% 

E-ĐKC 
56.1(a) 

Nhà thầu phải nộp hồ sơ quyết toán công trình trong 15 
ngày kể từ ngày nhận được biên bản nghiệm thu đã hoàn thành 
toàn bộ nội dung công việc theo quy định của hợp đồng. 

 

 


