

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt E-HSMT

Gói thầu: PCPT-2025-Tư vấn giám sát số 34

Thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: “1. Nâng cao năng lực lưới điện trung áp theo phương pháp đa chia - đa nối (MDMC) bổ sung năm 2025 khu vực huyện Yên Lạc, Bình Xuyên - tỉnh Vĩnh Phúc; 2. Nâng cao chất lượng tín hiệu SCADA cho các mạch vòng DAS/DMS của PCVP năm 2025”

Thuộc dự án/dự toán: “1. Nâng cao năng lực lưới điện trung áp theo phương pháp đa chia - đa nối (MDMC) bổ sung năm 2025 khu vực huyện Yên Lạc, Bình Xuyên - tỉnh Vĩnh Phúc; 2. Nâng cao chất lượng tín hiệu SCADA cho các mạch vòng DAS/DMS của PCVP năm 2025”.

GIÁM ĐỐC CÔNG TY ĐIỆN LỰC PHÚ THỌ

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/06/2023;

Căn cứ Luật số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024 về sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Quy Hoạch, Luật Đầu Tư, Luật Đầu Tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu;

Căn cứ Luật số 90/2025/QH15 ngày 25 tháng 6 năm 2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của luật đấu thầu, luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư, luật hải quan, luật thuế giá trị gia tăng, luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, luật đầu tư, luật đầu tư công, luật quản lý, sử dụng tài sản công;

Căn cứ Nghị định số 17/2025/NĐ-CP ngày 06/02/2025 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật đấu thầu;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/08/2025 của Thủ tướng Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư 79/2025/TT-BTC ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Bộ tài chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 118/QĐ-HĐTV ngày 01/6/2025 của Chủ tịch HĐTV Tổng công ty Điện lực miền Bắc về việc ban hành Quy định phân cấp của HĐTV Tổng công ty Điện lực miền Bắc;

Căn cứ Quyết định số 169/QĐ-PCPT ngày 05/7/2025 của Giám đốc Công ty Điện lực Phú Thọ ban hành Quy định phân công nhiệm vụ, trách nhiệm trong Ban giám đốc Công ty Điện lực Phú Thọ;

Căn cứ Quyết định 1125/QĐ-EVNNPC ngày 31/05/2025 của Tổng công ty Điện lực miền Bắc về việc duyệt danh mục và tạm giao KHV công trình ĐTXD năm 2025 cho Công ty Điện lực Vĩnh Phúc;

Căn cứ Quyết định số 1417/QĐ-PCPT ngày 02/9/2025 của Công ty Điện lực Phú Thọ về việc phê duyệt dự án “Nâng cao năng lực lưới điện trung áp theo phương pháp đa chia - đa

nói (MDMC) bổ sung năm 2025 khu vực huyện Yên Lạc, Bình Xuyên - tỉnh Vĩnh Phúc”;

Căn cứ Quyết định số 1431/QĐ-PCPT ngày 03/9/2025 của Công ty Điện lực Phú Thọ về việc phê duyệt dự án “Nâng cao chất lượng tín hiệu SCADA cho các mạch vòng DAS/DMS của PCVP năm 2025”;

Căn cứ Quyết định số 1772/QĐ-PCPT ngày 22/09/2025 của Công ty Điện lực Phú Thọ về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thuộc dự án: 1. Nâng cao năng lực lưới điện trung áp theo phương pháp đa chia - đa nối (MDMC) bổ sung năm 2025 khu vực huyện Yên Lạc, Bình Xuyên - tỉnh Vĩnh Phúc; 2. Nâng cao chất lượng tín hiệu SCADA cho các mạch vòng DAS/DMS của PCVP năm 2025;

Căn cứ E-HSMT Gói thầu: PCPT-2025-Tư vấn giám sát số 34 thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: 1. Nâng cao năng lực lưới điện trung áp theo phương pháp đa chia - đa nối (MDMC) bổ sung năm 2025 khu vực huyện Yên Lạc, Bình Xuyên - tỉnh Vĩnh Phúc; 2. Nâng cao chất lượng tín hiệu SCADA cho các mạch vòng DAS/DMS của PCVP năm 2025 thuộc dự án/dự toán: 1. Nâng cao năng lực lưới điện trung áp theo phương pháp đa chia - đa nối (MDMC) bổ sung năm 2025 khu vực huyện Yên Lạc, Bình Xuyên - tỉnh Vĩnh Phúc; 2. Nâng cao chất lượng tín hiệu SCADA cho các mạch vòng DAS/DMS của PCVP năm 2025 do Tổ chuyên gia số 03 lập;

Căn cứ Tờ trình số 1088/TCG3 ngày 19/11/2025 của Tổ chuyên gia số 03 về việc đề nghị phê duyệt E-HSMT gói thầu: PCPT-2025-Tư vấn giám sát số 34 thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: 1. Nâng cao năng lực lưới điện trung áp theo phương pháp đa chia - đa nối (MDMC) bổ sung năm 2025 khu vực huyện Yên Lạc, Bình Xuyên - tỉnh Vĩnh Phúc; 2. Nâng cao chất lượng tín hiệu SCADA cho các mạch vòng DAS/DMS của PCVP năm 2025 thuộc dự án/dự toán: 1. Nâng cao năng lực lưới điện trung áp theo phương pháp đa chia - đa nối (MDMC) bổ sung năm 2025 khu vực huyện Yên Lạc, Bình Xuyên - tỉnh Vĩnh Phúc; 2. Nâng cao chất lượng tín hiệu SCADA cho các mạch vòng DAS/DMS của PCVP năm 2025;

Căn cứ Báo cáo thẩm định số 1608/TTĐ ngày 21/11/2025 về việc báo cáo thẩm định E-HSMT gói thầu: PCPT-2025-Tư vấn giám sát số 34 thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: 1. Nâng cao năng lực lưới điện trung áp theo phương pháp đa chia - đa nối (MDMC) bổ sung năm 2025 khu vực huyện Yên Lạc, Bình Xuyên - tỉnh Vĩnh Phúc; 2. Nâng cao chất lượng tín hiệu SCADA cho các mạch vòng DAS/DMS của PCVP năm 2025 thuộc dự án/dự toán: 1. Nâng cao năng lực lưới điện trung áp theo phương pháp đa chia - đa nối (MDMC) bổ sung năm 2025 khu vực huyện Yên Lạc, Bình Xuyên - tỉnh Vĩnh Phúc; 2. Nâng cao chất lượng tín hiệu SCADA cho các mạch vòng DAS/DMS của PCVP năm 2025.

Theo đề nghị của ông Trưởng phòng Quản lý đầu tư.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt E-HSMT gói thầu: PCPT-2025-Tư vấn giám sát số 34 thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: 1. Nâng cao năng lực lưới điện trung áp theo phương pháp đa chia - đa nối (MDMC) bổ sung năm 2025 khu vực huyện Yên Lạc, Bình Xuyên - tỉnh Vĩnh Phúc; 2. Nâng cao chất lượng tín hiệu SCADA cho các mạch vòng DAS/DMS của PCVP năm 2025 thuộc dự án/dự toán: 1. Nâng cao năng lực lưới điện trung áp theo phương pháp đa chia - đa nối (MDMC) bổ sung năm 2025 khu vực huyện Yên Lạc, Bình Xuyên - tỉnh Vĩnh Phúc; 2. Nâng cao chất lượng tín hiệu SCADA cho các mạch vòng DAS/DMS của PCVP năm 2025, với nội dung theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Giao Phòng Quản lý đầu tư, Ban Quản lý dự án Điện lực Phú Thọ, Tổ chuyên gia số 03 - Công ty Điện lực Phú Thọ chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo E-HSMT được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các ông (bà) có tên trong Điều 2 và các Đơn vị liên quan căn cứ chức năng nhiệm vụ thi hành Quyết định này./.

h *ly*
Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- EVNNPC (b/c);
- BGD (b/c);
- Lưu: VT, ĐT (05).

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**



Đ. Lê Hiếu