

Số: 4052/QĐ-QTPC

Quảng Trị, ngày 22 tháng 11 năm 2025

## QUYẾT ĐỊNH

### Về việc phê duyệt E-HSMT

**Gói 01/XL: Thi công xây lắp dự án Hoàn thiện lưới điện THA khu vực  
Đội quản lý điện Minh Hóa năm 2026  
thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Hoàn thiện lưới điện THA khu vực  
Đội quản lý điện Minh Hóa năm 2026**

## GIÁM ĐỐC

### CÔNG TY ĐIỆN LỰC QUẢNG TRỊ

Căn cứ Quyết định số 657/QĐ-EVNPC ngày 29/6/2025 của Hội đồng thành viên Tổng Công ty Điện lực miền Trung về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Công ty Điện lực Quảng Trị;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023, sửa đổi, bổ sung tại Luật số 57/2024/QH15, Luật số 90/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 1100/QĐ-EVN ngày 25/7/2022 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam ban hành các Bộ Quy trình Quản lý chất lượng nội bộ của Ban QLDA và Bộ Quy trình Quản lý chất lượng dự án đầu tư xây dựng khối lưới điện phân phối;

Căn cứ Quyết định số 3352/QĐ-QTPC ngày 28/10/2025 của Công ty Điện lực Quảng Trị về việc phê duyệt BCKT-KT đầu tư xây dựng dự án Hoàn thiện lưới điện THA khu vực Đội quản lý điện Minh Hóa năm 2026;

Căn cứ Quyết định số 3837/QĐ-QTPC ngày 14/11/2025 của Công ty Điện lực Quảng Trị về việc phê duyệt KHLCNT dự án Hoàn thiện lưới điện THA khu vực Đội quản lý điện Minh Hóa năm 2026;

Căn cứ Quyết định số 3898/QĐ-QTPC ngày 17/11/2025 của Công ty Điện lực Quảng Trị về việc thành lập lại Tổ chuyên gia lựa chọn nhà thầu các dự án ĐTXD 2026 khu vực phía Bắc tỉnh Quảng Trị;

Căn cứ Tờ trình ngày 21/11/2025 của Tổ chuyên gia đấu thầu về việc phê duyệt E-HSMT Gói 01/XL: Thi công xây lắp dự án Hoàn thiện, chống quá tải lưới điện THA khu vực trung tâm Đội quản lý điện Bồ Trạch năm 2026;

*Căn cứ Báo cáo thẩm định số 242/BCTĐ-QLĐT ngày 22/11/2025 của phòng Quản lý đầu tư về việc thẩm định E-HSMT Gói 01/XL: Thi công xây lắp dự án Hoàn thiện lưới điện THA khu vực Đội quản lý điện Minh Hóa năm 2026.*

## **QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt E-HSMT Gói 01/XL: Thi công xây lắp dự án Hoàn thiện lưới điện THA khu vực Đội quản lý điện Minh Hóa năm 2026 với nội dung theo phụ lục đính kèm.

**Điều 2.** Giao Tổ chuyên gia, Trưởng ban QLDA ĐTXD và Trưởng các phòng Công ty có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Tổ chuyên gia, Trưởng ban QLDA đầu tư xây dựng và Trưởng các phòng Công ty có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**GIÁM ĐỐC**

***Nơi nhận:***

- Như điều 2;
- EVNCPC (đề b/cáo);
- Các PGĐ ĐTXD, PGĐ KT;
- QLDA, TCKT, TTBVPC, KHVT;
- TCGĐT;
- Lưu: VT, QLDT.

**Hoàng Hiếu Trung**