
Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT 

 

I. Giới thiệu về gói thầu 

1. Phạm vi công việc của gói thầu. 

1.1. Phạm vi công việc của gói thầu  

- Công trình: Cải tạo đường xóm Giếng và xóm Xạ Múc, xã Hợp Thành;  

- Gói thầu: Thi công xây lắp công trình (Gói thầu số 04)  

- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ; 

- Nguồn vốn: Nguồn chi thường xuyên ngân sách xã Thịnh Minh từ năm 

2025;  

- Loại hợp đồng: Trọn gói;  

- Giá gói thầu đã bao gồm thuế VAT;  

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 720 ngày;  

- Địa điểm: xã Thịnh Minh, Tỉnh Phú Thọ.  

- Mục tiêu đầu tư: Xây dựng công trình để tạo điều kiện an toàn, thuận lợi cho 

người và các phương tiện tham gia giao thông, khắc phục tình trạng ứ đọng nước 

gây ô nhiễm môi trường dân sinh; từ đó góp phần chỉnh trang cảnh quan, thúc đẩy 

phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống cho Nhân dân khu vực.  

1.2. Quy mô dự án và giải pháp thiết kế: 

ây dựng tuyến đường theo Tiêu chuẩn 10380:2014 đường giao thông nông 

thôn - Yêu cầu thiết kế và Quyết định số 932/QĐ-BGTVT ngày 18/7/2022 của Bộ 

Giao thông vận tải về việc ban hành “Hướng dẫn thực hiện tiêu chí về giao thông 

thuộc bộ tiêu chí Quốc gia về xã nông thôn mới/xã nông thôn mới nâng cao và huyện 

nông thôn mới/huyện nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025”. Thiết kế với 

quy mô đường cấp C, với các chỉ tiêu kỹ thuật sau:  

1.2.1. Bình đồ: 

- Cơ tuyến thiết kế trên cơ sở bám theo đường hiện có, chỉ tiến hành cải tạo 

một số đoạn tuyến cục bộ để đảm bảo chỉ tiêu kỹ thuật của cấp đường. Tổng chiều 

dài 1.934,39m; gồm 02 tuyến:  

+ Tuyến 01: Có chiều dài khoảng 581,82m; điểm đầu tại lý trình Km0+00 

giao với đường bê tông xi măng (BTXM) 4,5m thuộc xóm Giếng, xã Hợp Thành; 

điểm cuối tại lý trình Km0+581,82 kết thúc tại địa phận xóm Giếng, xã Hợp Thành.  

+ Tuyến 02: Có chiều dài khoảng 1.352,57m; điểm đầu tại lý trình Km0+00 

giao với tuyến 01 tại lý trình Km0+428,73 thuộc địa phận xóm Giếng, xã Hợp 



Thành; điểm cuối tuyến tại lý trình Km1+352,57 kết thúc tại địa phận xóm Giếng, 

xã Hợp Thành.  

- Bán kính đường cong nằm tối thiểu: Rmin =15m. 

1.2.2. Trắc dọc:  

- Cao độ đường đỏ được thiết kế trên cơ sở các điểm khống chế: Điểm đầu, 

điểm cuối tuyến; các vị trí công trình thoát nước; thuỷ văn tuyến đường.  

- Độ dốc dọc lớn nhất: Idmax=15%.  

- Bán kính đường cong đứng lõm nhỏ nhất: Rmin=200m. 

- Bán kính đường cong đứng lồi nhỏ nhất: Rmin=200m.  

1.2.3. Nền đường: 

 - Chiều rộng nền đường Bnền=5,0m (không kể rãnh dọc).  

- Nền đường đắp đất cấp 3 đầm chặt K ≥ 0,95.  

- Độ dốc mái taluy nền đường đào 1/0,75.  

- Độ dốc mái taluy nền đường đắp 1/1,50.  

- Gia cố mái ta luy nền đắp bao gồm các đoạn:  

+ Từ lý trình Km0+4,58 đến Km0+9,46 (02 bên tuyến), chiều dài L=4,88m.  

+ Từ lý trình Km0+115,43 đến Km0+136,88 (bên phải tuyến), chiều dài 

L=21,45m.  

+ Từ lý trình Km0+502,92 đến Km0+531,29 (02 bên tuyến), chiều dài 

L=22,06m.  

+ Kết cấu: Gia cố mái taluy bằng BTXM mác 200, đá 1x2, dày 15cm, bố trí 

01 lưới thép D8mm chống nứt, bước thép a=200, dưới đệm vữa xi măng mác 75, 

dày 2cm; chân khay bằng BTXM mác 200 đá 2x4, dưới đệm đá dăm đầm chặt dày 

10cm; độ dốc mái taluy 1/1.  

1.2.4. Mặt đường:  

- Chiều rộng mặt đường: Bmặt=3,5m.  

- Độ dốc ngang mặt đường: Imặt=2%.  

- Độ dốc siêu cao trong đường cong: Iscmax=5%.  

- Kết cấu mặt đường như sau:  

+ Đối với những vị trí trên mặt đường cũ: Mặt đường bằng BTXM mác 300, 

đá 2x4, dày 20cm; lớp giấy dầu ngăn cách; bù vênh phục hồi trắc ngang và độ bằng 

phẳng của mặt đường bằng cấp phối đá dăm loại II.  



+ Đối với kết cấu mặt đường làm mới và cạp mở rộng: Mặt đường bằng 

BTXM mác 300, đá 2x4, dày 20cm; lớp giấy dầu ngăn cách; lớp móng bằng cấp 

phối đá dăm loại II, dày 15cm. 

- Tuyến thiết kế khe co với khoảng cách 3m/khe, 14 khe co bố trí 01 khe dãn 

khe dãn với khoảng cách 45m/khe.  

- Khe co, khe dãn, khe dọc bố trí thanh truyền lực theo quy định.  

- Tạo nhám mặt đường bằng những khe sâu từ (1,5 - 2,0)mm, khoảng cách 

giữa 02 rãnh tạo nhám không lớn hơn 20mm, bê rộng rãnh tạo nhám không lớn hơn 

2mm.  

1.2.5. Lề đường:  

- Chiều rộng lề đường: Blề = (2x0,75)m (gia cố như kết cấu mặt đường). 

- Độ dốc ngang lề đường gia cố: Ilềgc = 2%.  

1.2.6. Rãnh dọc:  

- Thiết kế rãnh dọc đào trần hình thang, kích thước tiết diện lòng rãnh 

(0,3x0,4x1,0)m.  

- Tuyến 01 thiết kế rãnh dọc chữ nhật có bản đậy, tiết diện lòng rãnh 

(BxH)=(50x70)cm; kết cấu xây dựng như sau: Móng, thân rãnh bằng bê tông cốt 

thép (BTCT) mác 200 dày 15cm, đệm móng rãnh bằng đá dăm dày 10cm. Tấm đan 

rãnh bằng BTCT mác 250; kích thước (0,8x1x0,16)m, có thiết kế lỗ thoát nước mặt. 

Đắp đất hố móng bằng đất cấp 3 đầm chặt K≥0,95; chiều dài rãnh L=324,30m.  

- Tuyến 02 thiết kế xây dựng gia cố rãnh thoát nước dọc bằng tấm BTXM dày 

7cm; đáy rãnh BTXM mác 200, đá 1x2 đổ tại chỗ, thành rãnh bằng tấm BTXM đúc 

sẵn mác 200, đá 1x2; kích thước tiết diện lòng rãnh (0,3x0,4x1,0)m chiều dài rãnh 

L=1.404,61m.  

1.2.7. Công trình thoát nước:  

- Công trình thoát nước vĩnh cửu, tải trọng thiết kế HL93x65% (tương đương 

H13-X60) tại 11 vị trí, gồm: 01 cống bản Lo75, 05 cống bản Lo100, 03 cống tròn 

D100, 01 cống tròn D150, 01 cống tròn D200, nâng cao tai cống tại vị trí cống còn 

tốt với kết cấu như sau:  

+ Móng cống, móng tường cánh, móng hố thu, chân khay gia cố sân tràn 

thượng lưu, hạ lưu bằng đá hộc xây vữa xi măng cát vàng mác 75. 

+ Thân cống, tường cánh, thân hố thu bằng đá hộc xây vữa xi măng cát vàng 

mác 100.  

+ Trát thân cống, tường cánh vữa xi măng cát vàng mác 100.  

+ Bản cống bằng BTCT mác 250, phủ bản cống bằng BTXM mác 250.  



+ Mũ mố cống bằng BTCT mác 200.  

+ Ống cống bằng BTCT mác 200.  

+ Đắp đất móng, thân cống bằng đất cấp 3 đầm chặt K ≥ 0,95.  

+ Nâng cao tai cống bằng BTCT mác 200.  

1.2.8. Nút giao, đường giao dân sinh: 

- Toàn bộ công trình có 08 nút giao. Các nút giao được thiết kế giao bằng bán 

kính các nhánh rẽ được thiết kế phù hợp với quy mô tiêu chuẩn cấp đường và phù 

hợp với điều kiện địa hình phạm vi nút giao (trên nguyên tắc hạn chế lấn chiếm giải 

phóng mặt bằng).  

- Chiều dài thiết kế các nhánh nút giao đảm bảo vuốt nối êm thuận. Quy mô 

mặt cắt ngang và kết cấu mặt đường sử dụng trong nút giao thiết kế phù hợp với 

tuyến thiết kế.  

- Kết cấu mặt đường tại phạm vi nút giao được thiết kế phù hợp với kết cấu 

mặt đường hiện tại.  

1.2.9. Tường chắn:  

a. Tuyến 01:  

- Đoạn từ lý trình Km0+331,80 đến Km0+419,96; thiết kế tường chắn taluy 

âm với chiều dài L=88,16m, chiều cao H=(1,0 - 1,5)m.  

- Đoạn từ lý trình Km0+437,49 đến Km0+445,51; thiết kế tường chắn taluy 

âm với chiều dài L=8,02m, chiều cao H=2,0m.  

- Đoạn từ lý trình Km0+445,51 đến Km0+501,84; thiết kế tường chắn taluy 

âm với chiều dài L=56,33m, chiều cao H=(1,5m - 2,0)m.  

- Đoạn từ lý trình Km0+501,84 đến Km0+581,82; thiết kế tường chắn taluy 

âm gia cố 02 bên lòng suối với chiều dài L=79,98m, chiều cao H=(1,5m - 3,0m. 

- Kết cấu như sau: Móng tường chắn bằng BTXM mác 200, thân tường chắn 

bằng BTXM mác 200, gia cố lòng suối bằng BTXM mác 200 dày 30cm, đệm đá 

dăm dày 10cm. Bố trí khe phòng lún 6m/khe, thoát nước lưng tường chắn bằng ống 

nhựa PVC D60mm bố trí khoảng cách 2,0m/ống.  

- Đắp đất hố móng bằng đất cấp 3 đầm chặt K ≥ 0,95.  

b. Tuyến 02: 

- Đoạn từ lý trình Km0+226,97 đến Km0+245,28; thiết kế tường chắn taluy 

dương với chiều dài L=18,31m, chiều cao H=2,0m.  

- Đoạn từ lý trình Km0+274,52 đến Km0+335,45; thiết kế tường chắn taluy 

dương với chiều dài L=80,93m, chiều cao H=(2,0 - 3,0)m.  



- Đoạn từ lý trình Km0+547,33 đến Km0+578,42; thiết kế tường chắn taluy 

dương với chiều dài L=31,09m, chiều cao H=1,0m.  

- Kết cấu như sau: Móng tường chắn bằng BTXM mác 200, thân tường chắn 

bằng BTXM mác 200. Bố trí khe phòng lún 6m/khe, thoát nước lưng tường chắn 

bằng ống nhựa PVC D60mm bố trí khoảng cách 2,0m/ống.  

- Đắp đất hố móng bằng đất cấp 3 đầm chặt K ≥ 0,95.  

1.2.10. Hệ thống báo hiệu đường bộ:  

- Hệ thống báo hiệu đường bộ thiết kế tuân thủ theo Quy chuẩn kỹ thuật Quốc 

gia về báo hiệu đường bộ QCVN 41:2024/BGTVT.  

- Biển báo phản quang; cọc tiêu kích thước tiết diện (15x15x110)cm. Kết cấu 

bằng BTXM mác 200. 

2. Thời hạn hoàn thành. 

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 720 ngày; 

II. Yêu cầu về tiến độ thực hiện 

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 720 ngày; 

III. Yêu cầu về kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật 

Toàn bộ các yêu cầu về mặt kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật phải được soạn thảo dựa 

trên cơ sở quy mô, tính chất của dự án, gói thầu và tuân thủ quy định của pháp luật 

xây dựng chuyên ngành về quản lý chất lượng công trình xây dựng.  

Yêu cầu về mặt kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật bao gồm các nội dung chủ yếu sau:  

1. Các quy trình, quy phạm áp dụng cho việc thi công, nghiệm thu Các tiêu 

chuẩn để đánh giá từng hạng mục công trình và công trình đạt các yêu cầu về chất 

lượng kỹ thuật trong quá trình thi công cần thiết tuân theo các điều kiện về quản lý 

đầu tư xây dựng, quản lý chất lượng công trình, các quy trình thí nghiệm, các chỉ 

tiêu kỹ thuật, các quy định về thi công và nghiệm thu hiện hành, các tiêu chuẩn sử 

dụng tại biện pháp thi công phải là tiêu chuẩn Việt Nam hiện hành, tuân thủ hồ sơ 

thiết kế được duyệt. 

2. Yêu cầu về tổ chức kỹ thuật thi công, giám sát:  

a. Tổ chức kỹ thuật thi công, giám sát nhằm đảm bảo chất lượng thi công xây 

dựng công trình gồm các hoạt động quản lý chất lượng của Nhà thầu; giám sát thi 

công, nghiệm thu của Tư vấn giám sát và Chủ đầu tư; giám sát tác giả của Tư vấn 

thiết kế.  

b. Nhà thầu phải lập hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với tính chất, nội 

dung của gói thầu, trong đó quy định cụ thể trách nhiệm, công việc cụ thể của từng 

bộ phận, cá nhân phụ trách để thực hiện:  



- Kiểm tra, thí nghiệm vật tư, vật liệu, cấu kiện, thiết bị trước khi sử dụng hoặc 

lắp đặt vào công trình theo yêu cầu của thiết kế, tiêu chuẩn quy phạm và kỹ thuật.  

- Kiểm tra biện pháp thi công, lập và kiểm tra tiến độ, an toàn lao động, vệ 

sinh môi trường và ghi chép nhật ký thi công theo quy định. Báo cáo kết quả kiểm 

tra theo yêu cầu của Chủ đầu tư.  

- Lập bản vẽ hoàn công công việc xây dựng, bộ phận (giai đoạn) xây lắp hoàn 

thành, hoàn thành công trình. Tổ chức nghiệm thu nội bộ và chuẩn bị tài liệu làm 

căn cứ nghiệm thu công việc xây dựng, giai đoạn xây lắp hoàn thành và hoàn thành 

công trình  

c. Chủ đầu tư, Tư vấn giám sát thực hiện giám sát, nghiệm thu theo các nội 

dung:  

- Kiểm tra điều kiện khởi công, kiểm tra sự phù hợp về năng lực (nhân lực, 

thiết bị thi công, hệ thống quản lý chất lượng,…) của Nhà thầu đưa vào thi công so 

với HSDT và hợp đồng.  

- Kiểm tra, giám sát vật tư, vật liệu, cấu kiện, thiết bị do Nhà thầu cung ứng 

để sử dụng, lắp đặt vào công trình như: giấy chứng nhận xuất xứ, kết quả thí nghiệm 

của phòng thí nghiệm hợp chuẩn, kết quả kiểm định chất lượng thiết bị do tổ chức 

có tư cách pháp nhân thực hiện,...). Trường hợp nghi ngờ thì trực tiếp lấy mẫu để 

kiểm tra  

- Kiểm tra giám sát quá trình thi công của Nhà thầu, tổ chức nghiệm thu bao 

gồm:  

+ Kiểm tra giám sát thường xuyên liên tục quá trình thi công của Nhà thầu 

trên công trường; lập biên bản kết quả kiểm tra hoặc ghi chép nhật ký thi công theo 

quy định; kiểm tra xác nhận bản vẽ hoàn công;  

+ Tập hợp tài liệu, hướng dẫn, tổ chức nghiệm thu: Vật liệu, bán thành phẩm 

đầu vào; công việc xây dựng; giai đoạn xây lắp hoàn thành và nghiệm thu hoàn thành 

công trình xây dựng;  

+ Phát hiện các sai sót của thiết kế, điều chỉnh bất hợp lý của thiết kế để Nhà 

thầu thực hiện nhằm đảm bảo mục tiêu khi công trình hoàn thành đưa vào sử đáp 

ứng một cách tốt nhất yêu cầu của người khai thác sử dụng;  

+ Hướng dẫn thủ tục, lập hồ sơ, xác nhận khối lượng phát sinh, do thay đổi 

thiết kế và trình duyệt theo quy định; 

+ Chủ trì, phối hợp với các bên liên quan, các đơn vị cùng sử dụng mặt bằng 

công trường giải quyết các vấn đề phát sinh trong thời gian thi công; 

d. Tư vấn thiết kế bố trí đủ cán bộ có đủ năng lực để thực hiện:  



- Giám sát tác giả trong quá trình thi công theo quy định, nếu phát hiện Nhà 

thầu thi công sai phải yêu cầu thực hiện đúng thiết kế; ghi nhật ký và báo Chủ đầu 

tư để xử lý kịp thời.  

- Phát hiện xử lý kịp thời các thiếu sót của thiết kế, giải quyết kịp thời các đề 

nghị thay đổi thiết kế hợp lý của Chủ đầu tư hay Nhà thầu. Ký xác nhận hồ thay đổi 

thiết kế đúng quy định hiện hành. 

- Tham gia nghiệm thu các giai đoạn xây dựng theo yêu cầu của Chủ đầu tư 

và thực hiện đúng chức năng, quyền hạn của mình trong quá trình nghiệm thu theo 

quy định.  

3. Yêu cầu về chủng loại, chất lượng vật tư:  

Nhà thầu cần sử dụng các loại vật tư, vật liệu theo đúng các yêu cầu của hồ sơ 

thiết kế được duyệt.  

Tất cả các loại vật tư, vật liệu đưa vào thi công và lắp đặt cho công trình phải 

có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, có đầy đủ hóa đơn, chứng từ hợp lệ.  

Chú ý: Trong HSDT, Nhà thầu nên ghi rõ xuất xứ, thương hiệu vật tư, không 

ghi “Tương đương” vào bảng vật tư chính đưa vào công trình.  

Yêu cầu máy móc thiết bị: Nhà thầu cần bố trí đủ số lượng, chủng loại máy 

móc thiết bị tối thiểu như yêu cầu nêu trong bản yêu cầu về năng lực, kinh nghiệm 

của nhà thầu (Chương III);  

Các thiết bị phục vụ thi công phải là những thiết bị tốt, có công suất phù hợp 

và được kiểm nghiệm theo định kỳ. Chủng loại vật tư, vật liệu phải tuân thủ theo 

đúng hồ sơ thiết kế quy định và theo các tiêu chuẩn kỹ thuật hiện hành, được nghiệm 

thu và thử nghiệm theo quy phạm quy định.  

4. Yêu cầu về trình tự thi công, lắp đặt  

Nhà thầu phải tuân thủ đúng trình tự thi công, lắp đặt theo các quy chuẩn, tiêu 

chuẩn hiện hành và hồ sơ thiết kế kỹ thuật được duyệt từ khi nhận bàn giao mặt bằng 

đến khi công trình hoàn thành bàn giao đưa và đưa vào sử dụng. 

5. Yêu cầu về vận hành thử nghiệm, an toàn:  

Nhà thầu phải cung cấp các máy móc, sự trợ giúp, tài liệu và các thông tin 

khác, điện, thiết bị, nhiên liệu, vật dụng, dụng cụ, người lao động, vật liệu và nhân 

viên có trình độ và kinh nghiệm cần thiết để tiến hành vận hành thử nghiệm cụ thể 

một cách hiệu quả. Nhà thầu phải thống nhất với Chủ đầu tư hoặc Nhà tư vấn về thời 

gian, địa điểm tiến hành chạy thử của thiết bị, vật liệu và các hạng mục công trình 

khác.  



Nhà thầu sẽ thông báo cho Chủ đầu tư hoặc Nhà tư vấn không muộn hơn 03 

ngày về ngày mà Nhà thầu đã sẵn sàng tiến hành các cuộc vận hành thử nghiệm khi 

hoàn thành.  

Khi xem xét kết quả của các cuộc kiểm định khi hoàn thành, Chủ đầu tư hoặc 

Nhà tư vấn sẽ có xem xét đến hiệu quả của việc sử dụng công trình do Chủ đầu tư 

yêu cầu về hoạt động hoặc các đặc tính khác của công trình. Ngay sau khi các công 

trình hay hạng mục đã vượt qua các cuộc thử nghiệm khi hoàn thành, Nhà thầu sẽ 

trình bản báo cáo đã được chứng nhận về kết quả của các cuộc kiểm định này cho 

Chủ đầu tư hoặc Nhà tư vấn.  

Nếu công trình hay hạng mục đã hoàn thành không vượt qua được các cuộc 

thử nghiệm khi đó Chủ đầu tư có quyền : 

(a) Yêu cầu tiếp tục tiến hành vận hành thử nghiệm lại;  

(b) Nếu như việc công trình hay hạng mục không vượt qua các cuộc thử 

nghiệm làm ảnh hưởng cơ bản đến lợi ích của Chủ đầu tư, chủ đầu tư sẽ loại bỏ công 

trình hoặc hạng mục (tuỳ theo từng trường hợp), trong trường hợp đó Nhà thầu phải 

chịu hoàn toàn trách nhiệm trước Chủ đầu tư và pháp luật.  

6. Các yêu cầu về phòng, chống cháy, nổ: 

Ngay sau khi nhận bàn giao mặt bằng nhà thầu phải:  

- Có nội quy quy định về việc phòng cháy, chữa cháy đặt tại công trình.  

- Bố trí đầy đủ các thiết bị phòng cháy, chữa cháy và phải thường xuyên kiểm 

tra, bổ sung kịp thời.  

- Có bố trí Lực lượng phòng cháy chữa cháy đã qua tập huấn, đảm bảo luôn 

luôn có mặt kịp thời khi xảy ra sự cố.  

7. Yêu cầu về vệ sinh môi trường;  

Nhà thầu phải thực hiện tất cả các biện pháp phòng ngừa hợp lý nhằm tránh 

những tác hại đến môi trường sống và môi trường làm việc, gồm:  

7.1 Chuẩn bị các phương tiện vệ sinh công cộng nhằm ngăn ngừa sự ô nhiễm 

về sinh thái hoặc ô nhiễm về công nghiệp tại hiện trường.  

7.2 Phế thải xây dựng phải được dọn và vận chuyển kịp thời trong thời gian 

ngắn nhất chống ách tắc cản trở giao thông và môi trường cảnh quan khu vực. Nhà 

thầu phải tuân thủ các biện pháp bảo vệ môi trường, vận chuyển vật liệu và phế thải 

theo đúng quy định của Thành phố.  

7.3 Có giải pháp để giảm tiếng ồn khi thi công, tuân thủ qui định tại Tiêu 

chuẩn Việt Nam về mức ồn tối đa cho phép trong công trình xây dựng.  

8. Yêu cầu về an toàn lao động:  



Công trường xây dựng phải thực hiện những quy định về an toàn lao động.  

Trong thời gian thi công nhà thầu phải cắm cờ đỏ ở những địa điểm rõ ràng 

để cảnh giới, ban đêm thắp treo đèn đỏ hoặc đèn báo hiệu, và những thiết bị an toàn 

chiếu sáng ở những nơi chuẩn bị làm việc vào ban đêm, và phải tính sẵn trước đề 

phòng cho sự an toàn của nhân viên gần công trường và tài sản của công cũng như 

của tư đều phải phòng bị trước.  

Tất cả các máy móc, thiết bị trước khi đưa vào công trường phải có chứng 

nhận kiểm định an toàn và đảm bảo chất lượng của các cơ quan có tư cách pháp nhân 

cấp. Trong thời gian sử dụng nếu giấy phép hết hạn hoặc thiết bị có dấu hiệu mất an 

toàn đề nghị Nhà thầu mời giám định viên đến xem xét, kiểm tra và cho kết luận.  

Đối với những thiết bị điện, cơ giới và những hệ thống an toàn công việc trên 

cao, nhà thầu phải thường xuyên cử nhân viên giám sát an toàn chuyên trách đủ tiêu 

chuẩn để kiểm tra và bảo dưỡng, tất cả những ghi chép phải được giữ lại để chuẩn 

bị cho việc Chủ đầu tư kiểm tra.  

Tất cả nhân viên tham gia công trình, phải theo quy định đội mũ an toàn, đeo 

thẻ nhận dạng, nhân viên thi công trong hiện trường phải có đủ tư trang bảo hộ, khi 

tiến hành công việc trên cao phải đeo dây an toàn. Tất cả nhân viên thi công trong 

hiện trường không được hút thuốc lá trong giờ làm việc (Chỉ được hút trong giờ giải 

lao ở nơi quy định), không được uống bia, rượu, không được chơi cờ bạc dưới bất 

kỳ hình thức nào, không được chứa chấp các tệ nạn xã hội.  

Chủ đầu tư có quyền kiểm tra định kỳ hoặc không định kỳ về an toàn thi công 

và vệ sinh của nhà thầu, nếu có vi phạm những quy định có liên quan, ngoài xử lý 

theo quy định và thông báo thời hạn cho nhà thầu sửa đổi, nếu nhà thầu vẫn chưa 

sửa hoặc chưa phù hợp với yêu cầu thì phải tiếp tục cho đến khi được cải thiện, nếu 

như tình tiết nghiêm trọng hơn Chủ đầu tư có quyền ra lệnh ngừng việc để cải thiện, 

tất cả hậu quả và trách nhiệm đó do nhà thầu đảm nhiệm.  

Nhà thầu phải thu xếp địa điểm làm việc tại công trường; các trang thiết bị, 

dụng cụ làm việc và bảo hộ lao động theo yêu cầu của Chủ đầu tư cho nhân viên của 

Chủ đầu tư và tư vấn giám sát của Chủ đầu tư làm việc thường xuyên tại hiện trường.  

* Trách nhiệm về an toàn lao động của Nhà thầu  

Nhà thầu hoàn toàn chịu trách nhiệm về an toàn lao động trong suốt quá trình 

thi công nhằm đảm bảo cho người, thiết bị, vật tư và các công trình lân cận.  

Nhà thầu có trách nhiệm huấn luyện, trang bị đầy đủ dụng cụ và phương tiện 

an toàn lao động cho người lao động, nhân viên của mình, thường xuyên chỉ đạo và 

giám sát về an toàn lao động trong quá trình thi công, phải tuân theo đúng Quy chuẩn 

an toàn lao động trong xây dựng.  



Nhà thầu phải chịu trách nhiệm về an toàn của tất cả các hoạt động tại khu 

vực thi công trong suốt quá trình từ khi nhà thầu nhận mặt bằng thi công đến khi bàn 

giao công trình cho chủ đầu tư, bao gồm (nhưng không hạn chế chỉ gồm các nội 

dung này):  

- An toàn đối với con người (công nhân, cán bộ thi công của nhà thầu; An toàn 

cho công trình;  

- An toàn phòng chống cháy nổ trong khu vực thi công và các khu vực khác 

có liên quan.  

- Bảo đảm trật tự, an ninh.  

* Xử lý tai nạn lao động  

Trong thời gian thi công công trình nếu xảy ra tai nạn hoặc thương vong nhà 

thầu phải báo cáo ngay cho nhà chức trách địa phương, Chủ đầu tư, và lập bản báo 

cáo trong vòng 24 giờ sau khi xảy ra sự việc nộp cho Chủ đầu tư, tự lo giải quyết 

mọi hậu quả mà không được hưởng bất cứ chi phí nào thêm.  

9. Biện pháp huy động nhân lực và thiết bị phục vụ thi công:  

Biện pháp huy động nhân lực và thiết bị của nhà thầu phải phù hợp với biện 

pháp tổ chức thi công, kỹ thuật thi công tiến độ thi công nêu tại HSDT của nhà thầu, 

phù hợp với tiến độ thi công chi tiết mà nhà thầu lập khi khởi công công trình được 

chủ đầu tư phê duyệt và phù hợp với tiến độ thi công được cập nhật từng giai đoạn 

trong suốt quá trình Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình.  

Hàng tuần người điều hành công trường của Nhà thầu phải vạch kế hoạch thực 

hiện từng công việc, xác định khối lượng dự kiến thực hiện, số lượng máy móc thiết 

bị thi công, thí nghiệm, công nhân. Kế hoạch này phải giao cho Đội trưởng, Tổ 

trưởng, nhóm thi công và phải giao cho Chủ đầu tư và Tư vấn giám sát. Cuối ngày 

người điều hành công trường phải ghi kết quả thực hiện công việc trong ngày vào 

nhật ký.  

Khi kết thúc thi công một công việc, hạng mục Nhà thầu phải đưa đầy đủ các 

số liệu và kết quả thực hiện vào sổ nhật ký để theo dõi.  

Nhà thầu cần cung cấp danh sách cán bộ, công nhân để Chủ đầu tư xét duyệt, 

đăng ký tất cả thiết bị máy móc và phương tiện thi công với Chủ đầu tư mới được đi 

vào công trường thicông.  

Lán trại, kho xưởng, đường công vụ, vị trí cửa ra vào công trường phải thông 

qua Chủ đầu tư trước khi thực hiện thông qua bản vẽ mặt bằng tổ chức thi công. 

*) Thiết bị phục vụ thi công:  

Đối với các máy móc chủ yếu do Nhà thầu đề xuất phù hợp với biện pháp thi 

công công trình nhà thầu phải có các tài liệu chứng minh thiết bị phù hợp với biện 



pháp thi công và khả năng cung cấp. Nhà thầu phải có biện pháp huy động thiết bị 

thi công đáp ứng được yêu cầu của gói thầu. Các máy móc phải được kiểm định theo 

quy định của Nhà nước.  

*) Huy động nhân lực và các yêu cầu về hệ thống tổ chức nhân sự. 

Nhà thầu nêu bộ máy quản lý tại trụ sở và tại hiện trường (có sơ đồ và thuyết 

minh cụ thể).  

Có thuyết minh đầy đủ nhiệm vụ của chỉ huy trưởng công trường và các bộ 

phận chức năng. Nêu rõ mối quan hệ của công ty đối với công trường.  

Có đầy đủ các bộ phận: quản lý tiến độ, thí nghiệm, kỹ thuật, hành chính kế 

toán, an toàn, an ninh, môi trường, phòng chống cháy nổ và các tổ đội thi công.  

Nhà thầu phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về tính chất ổn định của tất cả các 

hoạt động ở công trường trong suốt thời gian thực hiện Hợp đồng.  

Nhà thầu tổ chức và nêu rõ nhiệm vụ cụ thể của các tổ đội thi công.  

10. Yêu cầu về biện pháp tổ chức thi công tổng thể các hạng mục  

Thiết kế tổ chức thi công và biện pháp thi công chi tiết các hạng mục công 

trình do nhà thầu thực hiện phải được Chủ đầu tư chấp thuận (Đối với những hạng 

mục-phần việc có liên quan đến quyền hạn và trách nhiệm của cơ quan thiết kế phải 

được cả cơ quan thiết kế thông qua).  

Nhà thầu phải giao cho Chủ đầu tư hai bộ để lưu và để theo dõi kiểm tra. Nhà 

thầu phải triển khai thi công đúng theo thiết kế tổ chức thi công, biện pháp thi công 

đã được chấp thuận.  

Việc thiết kế, xây dựng lắp đặt các công trình tạm để phục vụ thi công thuộc 

trách nhiệm của Nhà thầu nhưng cũng phải được Chủ đầu tư chấp thuận.  

Tuy các phần trên phải được sự chấp thuận của Chủ đầu tư nhưng không làm 

thay đổi trách nhiệm của Nhà thầu là hoàn toàn chịu trách nhiệm về tổ chức thi công, 

biện pháp thi công công trình tại hiện trường.  

10.1. Nội dung bản vẽ thiết kế tổ chức tổng mặt bằng công trường  

* Thiết kế tổng mặt bằng tổ chức thi công phải có thuyết minh các nội dung:  

- Bố trí mặt bằng bố trí công trình tạm;  

- Bố trí vị trí kho, bãi tập kết vật tư, vật liệu; phế thải; 

- Bố trí thiết bị thi công;  

- Bố trí cấp điện-chiếu sáng; cấp, thoát nước phục vụ thi công.  

10.2. Tổ chức bộ máy quản lý, chỉ huy công trường  



a. Vẽ sơ đồ tổ chức bộ máy tổng thể của Công ty: trong đó thể hiện mối liên 

hệ giữa Công ty - Ban chỉ huy công trường, Công ty với Chủ đầu tư và các đơn vị tư 

vấn, kèm theo thuyết minh sơ đồ trong đó rõ: Mối quan hệ giữa Công ty và công 

trường, Công ty với Chủ đầu tư và các đơn vị tư vấn; Quyền hạn; Trách nhiệm của 

Công ty, ban chỉ huy công trường; Tên các cán bộ phụ trách trực tiếp các hoạt động 

của công trường của công ty.  

b. Vẽ sơ đồ tổ chức bộ máy chỉ huy công trường: trong đó thể hiện mối liên 

hệ giữa chỉ huy trưởng công trường, bộ phận phụ trách kỹ thuật với các đội thi công. 

Kèm theo thuyết minh nêu rõ quyền hạn, trách nhiệm của các vị trí chủ chốt như: 

Chỉ huy trưởng công trường; Phụ trách kỹ thuật; Tổ trưởng thi công; . 

10.3. Thuyết minh về các giải pháp thi công chính  

Nhà thầu phải nêu đầy đủ các nội dung sau:  

- Công tác chuẩn bị mặt bằng xây dựng.  

a. Công tác thi công hạng mục phá dỡ:  

b. Công tác thi công hạng mục cải tạo  

11. Yêu cầu về hệ thống kiểm tra, giám sát chất lượng của Nhà thầu  

Được thực hiện theo Luật Xây dựng ngày 18/6/2014 và Luật sửa đổi, bổ sung 

một số điều Luật Xây dựng ngày 17/6/2020; Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 

26/01/2021 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng.  

Cụ thể trách nhiệm của Nhà thầu trong việc quản lý chất lượng công trình như 

sau:  

- Chỉ được phép thi công những phần việc được ký kết tại Hợp đồng.  

- Việc thi công phải theo đúng thiết kế đã được duyệt, áp dụng đúng các tiêu 

chuẩn kỹ thuật xây dựng đã được quy định và chịu sự giám sát, kiểm tra thường 

xuyên về chất lượng công trình của Bên mời thầu, cơ quan thiết kế, cơ quan giám 

sát và cơ quan giám định Nhà nước theo phân cấp quản lý chất lượng công trình xây 

dựng.  

- Chịu mọi trách nhiệm trước Bên mời thầu và trước pháp luật về chất lượng 

Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình kể cả những phần việc do Nhà thầu 

phụ thực hiện theo quyết định của hợp đồng giao nhận thầu xây dựng.  

- Vật tư, vật liệu sử dụng vào công trình phải có chứng nhận về chất lượng gửi 

cho Bên mời thầu để kiểm soát trước khi sử dụng.  

- Tổ chức hệ thống đảm bảo chất lượng công trình để quản lý chất lượng sản 

phẩm xây dựng trong quá trình thi công.  

12. Yêu cầu khác căn cứ quy mô, tính chất của gói thầu.  



- Yêu cầu các Nhà thầu phải tuân thủ đúng quy trình, quy phạm cho công tác 

thi công.  

- Tất cả các vật tư phải có chứng chỉ của Nhà sản xuất và Nhà thầu. Kinh phí 

chứng nhận chứng chỉ thuộc kinh phí Nhà thầu. 

- Thi công từng phần có nghiệm thu kỹ thuật, chất lượng theo đúng quy trình 

thi công và nghiệm thu hiện hành. Nhà thầu phải bố trí cán bộ giám sát chính trên 

công trường phụ trách công tác nghiệm thu nội bộ các hạng mục công trình và thực 

hiện công tác nghiệm thu theo đúng các qui định hiện hành. 

IV. Các bản vẽ  

Có Hồ sơ thiết kế đính kèm. 

 


