

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

## BÁO CÁO THẨM ĐỊNH KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Tên gói thầu	:	Gói thầu số 5: Toàn bộ phần xây dựng và thiết bị (mới 100%)
Dự án	:	Sửa chữa nhà xưởng thực hành 02 tầng của Trường Cao đẳng công nghiệp Bắc Ninh
Chủ đầu tư	:	Trường Cao đẳng Công nghiệp Bắc Ninh
Tư vấn thẩm định	:	Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Thương mại PHD

Năm 2025

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU  
TƯ VÀ THƯƠNG MẠI PHD  
**TỔ THẨM ĐỊNH**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 1483/BCTĐ-PHD

Hà Nội, ngày 19 tháng 12 năm 2025

## **BÁO CÁO THẨM ĐỊNH KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU**

Gói thầu: Gói thầu số 5: Toàn bộ phần xây dựng và thiết bị (mới 100%)

thuộc Dự án: Sửa chữa nhà xưởng thực hành 02 tầng của Trường Cao đẳng công nghiệp Bắc Ninh

Kính gửi; Trường Cao đẳng Công nghiệp Bắc Ninh

Trên cơ sở Báo cáo đánh giá E-HSDT số 1712/2025/BCĐG-QV ngày 17/12/2025 của Tổ chuyên gia thuộc Công ty TNHH Tư vấn xây dựng và thương mại Quốc Việt đề nghị phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 5: Toàn bộ phần xây dựng và thiết bị (mới 100%) thuộc dự án: Sửa chữa nhà xưởng thực hành 02 tầng của Trường Cao đẳng công nghiệp Bắc Ninh và các tài liệu liên quan kèm theo;

Kết quả thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu của gói thầu được tổng hợp theo các nội dung sau:

### **I. CĂN CỨ PHÁP LÝ VÀ THÔNG TIN CƠ BẢN**

#### **1. Căn cứ pháp lý:**

Báo cáo thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu được thẩm định trên cơ sở căn cứ pháp lý sau đây:

- Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024, Luật số 90/2025/QH15 ngày 25/6/2025;
- Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;
- Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;
- Thông tư số 80/2025/TT-BTC ngày 08/8/2025 của Bộ Tài chính quy định chi tiết mẫu hồ sơ yêu cầu, báo cáo đánh giá, báo cáo thẩm định, kiểm tra, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu;
- Văn bản số 2826/UBND-XDCB ngày 05/8/2024 của UBND tỉnh Bắc Ninh về việc sửa chữa Nhà xưởng thực hành 02 tầng của Trường Cao đẳng công nghiệp Bắc Ninh;
- Quyết định số 301/QĐ-SXD ngày 30/9/2025 của Sở Xây dựng tỉnh Bắc

Ninh về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật Sửa chữa nhà xưởng thực hành 02 tầng của Trường Cao đẳng công nghiệp Bắc Ninh;

- Quyết định số 469/QĐ-CĐBN ngày 09/10/2025 của Trường Cao đẳng Công nghiệp Bắc Ninh về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu xây lắp và thiết bị, tư vấn, phi tư vấn Dự án: Sửa chữa nhà xưởng thực hành 02 tầng của Trường Cao đẳng công nghiệp Bắc Ninh;

- Quyết định số 550/QĐ-CĐCN ngày 21/11/2025 của Trường cao đẳng Công nghiệp Bắc Ninh về việc phê duyệt E-HSMT Gói thầu số 5: Toàn bộ phần xây dựng và thiết bị (mới 100%) thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Sửa chữa nhà xưởng thực hành 02 tầng của Trường Cao đẳng công nghiệp Bắc Ninh;

- Hợp đồng số 106/HĐTV/CĐCNBN-PHD ký ngày 20/10/2025 giữa Trường Cao đẳng công nghiệp Bắc Ninh và Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư và Thương mại PHD về việc thực hiện gói thầu số 5b: Tư vấn thẩm định HSMT, thẩm định KQLCNT gói thầu số 5 thuộc dự án: Sửa chữa nhà xưởng thực hành 02 tầng của Trường Cao đẳng công nghiệp Bắc Ninh;

- Quyết định số 1205/QĐ-PHD ngày 20/10/2025 của Giám đốc Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Thương mại PHD về việc thành lập Tổ thẩm định thực hiện gói thầu số 5b: Tư vấn thẩm định HSMT, thẩm định KQLCNT gói thầu số 5 thuộc dự án: Sửa chữa nhà xưởng thực hành 02 tầng của Trường Cao đẳng công nghiệp Bắc Ninh;

- Báo cáo đánh giá E-HSDT gói thầu số 5: Toàn bộ phần xây dựng và thiết bị (mới 100%) thuộc Sửa chữa nhà xưởng thực hành 02 tầng của Trường Cao đẳng công nghiệp Bắc Ninh số 1712/2025/BCĐG-QV ngày 17/12/2025 của Công ty TNHH Tư vấn xây dựng và thương mại Quốc Việt;

- Và các tài liệu liên quan do Chủ đầu tư cung cấp.

## **2. Khái quát về dự án, gói thầu**

### **2.1. Khái quát về dự án:**

- Tên dự án: Sửa chữa nhà xưởng thực hành 02 tầng của Trường Cao đẳng công nghiệp Bắc Ninh.

- Người có thẩm quyền: Sở Xây dựng tỉnh Bắc Ninh.

- Chủ đầu tư: Trường Cao đẳng Công nghiệp Bắc Ninh.

- Địa điểm thực hiện: Trường Cao đẳng Công nghiệp Bắc Ninh, Số 499, đường Hàn Thuyên, khu I, Phường Võ Cường, Tỉnh Bắc Ninh.

- Nguồn vốn: Vốn chi thường xuyên ngân sách tỉnh năm 2024-2025.

### **2.2. Khái quát về gói thầu:**

- Tên gói thầu: Gói thầu số 5: Toàn bộ phần xây dựng và thiết bị (mới 100%).

- Tóm tắt công việc chính của gói thầu: Thi công xây dựng toàn bộ phần xây dựng và thiết bị (mới 100%) thuộc dự án Sửa chữa nhà xưởng thực hành 02 tầng của Trường Cao đẳng công nghiệp Bắc Ninh.

- Giá gói thầu: 7.430.922.000 VND (đã bao gồm thuế VAT 8%).
- Nguồn vốn: Vốn chi thường xuyên ngân sách tỉnh năm 2024-2025.
- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng.
- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ.
- Loại hợp đồng: Trọn gói.
- Thời gian thực hiện gói thầu: 150 ngày.
- Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: 45 ngày.
- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Tháng 10, năm 2025.
- Tùy chọn mua thêm: Không.

### **3. Tóm tắt quá trình lựa chọn nhà thầu**

- Thông báo mời thầu: Đăng tải trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia mã TBMT: IB2500530305;

- Thời gian phát hành E-HSMT: Từ 15 giờ 36 phút ngày 21/11/2025 đến 14 giờ 26 phút ngày 30/11/2025;

- Thời điểm đóng thầu: 14 giờ 26 phút ngày 30/11/2025;
- Thời điểm hoàn thành mở thầu: 14 giờ 33 phút ngày 30/11/2025;
- Có 02 nhà thầu nộp E-HSDT theo đúng quy định;

- Đánh giá E-HSDT của Tổ chuyên gia trong thời gian từ ngày 30/11/2025 đến ngày 17/12/2025; Tổ chuyên gia đánh giá E-HSDT gồm 03 thành viên được thành lập theo Quyết định số 1810/2025/QĐ-QV ngày 18/10/2025 của Công ty TNHH Tư vấn xây dựng và thương mại Quốc Việt, các thành viên Tổ chuyên gia có đầy đủ chứng chỉ hành nghề đấu thầu/chứng chỉ nghiệp vụ chuyên môn về đấu thầu theo quy định.

- Các vấn đề trong quá trình đánh giá E-HSDT, các vấn đề phát sinh khi xử lý tình huống: Không có.

#### **\* Tóm tắt đề xuất của Tổ chuyên gia về kết quả lựa chọn nhà thầu:**

##### **• Đối với kết quả đánh giá E-HSDT:**

- Danh sách nhà thầu được xem xét:
- Danh sách nhà thầu không đáp ứng yêu cầu và bị loại, lý do loại bỏ nhà thầu:
  - + Công ty TNHH Xây dựng thiết bị điện và chiếu sáng AKADO LED: E-HSDT của nhà thầu không đáp ứng về tính hợp lệ (Bảo đảm dự thầu không hợp lệ);
  - + Công ty Cổ phần Fanco: E-HSDT của nhà thầu không đáp ứng về kỹ thuật theo yêu cầu của E-HSMT.

• **Đối với kết quả lựa chọn nhà thầu:**

Hủy thầu Gói thầu số 5: Toàn bộ phần xây dựng và thiết bị (mới 100%) thuộc dự án: Sửa chữa nhà xưởng thực hành 02 tầng của Trường Cao đẳng công nghiệp Bắc Ninh theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 17 Luật đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023.

**4. Tổ chức thẩm định**

a) Cơ sở pháp lý thành lập tổ thẩm định:

Tổ thẩm định được Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư và Thương mại PHD thành lập theo Quyết định số 1205/QĐ-PHD ngày 20/10/2025 để thực hiện thẩm định HSMT, thẩm định KQLCNT gói thầu số 5 thuộc dự án: Sửa chữa nhà xưởng thực hành 02 tầng của Trường Cao đẳng công nghiệp Bắc Ninh.

Căn cứ Hợp đồng số 106/HĐTV/CĐCNBN-PHD ký ngày 20/10/2025 giữa Trường Cao đẳng công nghiệp Bắc Ninh và Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư và Thương mại PHD về việc thực hiện gói thầu số 5b: Tư vấn thẩm định HSMT, thẩm định KQLCNT gói thầu số 5 thuộc dự án: Sửa chữa nhà xưởng thực hành 02 tầng của Trường Cao đẳng công nghiệp Bắc Ninh.

b) Thành phần tổ thẩm định: Tổ thẩm định gồm 03 thành viên:

Stt	Họ và tên	Chức vụ, vị trí	Phân công công việc của các thành viên
1	Bùi Thị Thủy	Tổ trưởng	Tổng hợp
2	Đào Văn Hòa	Tổ viên	Thẩm định E-HSMT và Kết quả LCNT
3	Nguyễn Sơn Tùng	Tổ viên	Thẩm định E-HSMT và Kết quả LCNT

c) Cách thức làm việc

Các thành viên Tổ thẩm định có đầy đủ chứng chỉ hành nghề đấu thầu/chứng chỉ nghiệp vụ chuyên môn về đấu thầu và làm việc theo hình thức nhóm trong quá trình thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu đối với gói thầu nêu trên. Nếu thành viên trong tổ Thẩm định có ý kiến khác biệt, thì Tổ thẩm định sẽ tiến hành họp để thống nhất ý kiến. Trường hợp có ý kiến bảo lưu thì sẽ ghi rõ nội dung bảo lưu.

**II. NỘI DUNG THẨM ĐỊNH**

**1. Căn cứ pháp lý**

a) Tổng hợp kết quả thẩm định về căn cứ pháp lý:

Kết quả kiểm tra về căn cứ pháp lý của việc tổ chức lựa chọn nhà thầu được tổng hợp theo **Bảng số 01** dưới đây:

Bảng số 01

Stt	Nội dung kiểm tra	Kết quả kiểm tra	
		Có	Không có
1	Quyết định phê duyệt Dự án: <i>Văn bản số 2826/UBND-XDCB ngày 05/8/2024 của UBND tỉnh Bắc Ninh về việc sửa chữa Nhà xưởng thực hành 02 tầng của Trường Cao đẳng công nghiệp Bắc Ninh.</i>	X	
2	Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu: <i>Quyết định số 469/QĐ-CĐBN ngày 09/10/2025 của Trường Cao đẳng Công nghiệp Bắc Ninh về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu xây lắp và thiết bị, tư vấn, phi tư vấn Dự án: Sửa chữa nhà xưởng thực hành 02 tầng của Trường Cao đẳng công nghiệp Bắc Ninh.</i>	X	
3	Hồ sơ thiết kế, dự toán của gói thầu: <i>Quyết định số 301/QĐ-SXD ngày 30/9/2025 của Sở Xây dựng tỉnh Bắc Ninh về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật Sửa chữa nhà xưởng thực hành 02 tầng của Trường Cao đẳng công nghiệp Bắc Ninh.</i>	X	
4	Quyết định phê duyệt E-HSMT: <i>Quyết định số 550/QĐ-VACS ngày 21/11/2025 của Trường cao đẳng công nghiệp Bắc Ninh về việc phê duyệt E-HSMT gói thầu: Gói thầu số 5: Toàn bộ phần xây dựng và thiết bị (mới 100%) thuộc Sửa chữa nhà xưởng thực hành 02 tầng của Trường Cao đẳng công nghiệp Bắc Ninh</i>	X	
6	Tổ chuyên gia của đơn vị lập E-HSMT: - <i>Hợp đồng số 104/HĐTV/CĐCNBN-QV ký ngày 18/10/2025 giữa Trường Cao đẳng công nghiệp Bắc Ninh và Công ty TNHH Tư vấn xây dựng và Thương mại Quốc Việt;</i> - <i>Quyết định thành lập tổ chuyên gia số 1810/2025/QĐ-QV ngày 18/10/2025 của Công ty TNHH Tư vấn xây dựng và Thương mại Quốc Việt.</i>	X	
7	Báo cáo đánh giá do Tổ chuyên gia thực hiện: <i>Báo cáo đánh giá E-HSMT số 1712/2025/BCĐG-QV ngày 17/12/2025 của Công ty TNHH Tư vấn xây dựng và thương mại Quốc Việt.</i>	X	
8	Các văn bản pháp lý khác có liên quan: - <i>Văn bản số 0212/2025/CV-QV ngày 02/12/2025 của</i>	X	

Stt	Nội dung kiểm tra	Kết quả kiểm tra	
		Có	Không có
	Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Quốc Việt (Tu vấn lập E-HSMT, đánh giá E-HSDT). - Văn bản số 290/CĐCN-T01 ngày 04/12/2025 của Trường Cao đẳng Công nghiệp Bắc Ninh. - Văn bản số 105/2025/CV-FC ngày 08/12/2025 và tài liệu làm rõ, bổ sung của Công ty Cổ phần Fanco.		

b) Ý kiến thẩm định về cơ sở pháp lý:

Căn cứ các tài liệu được cung cấp, kết quả thẩm định được tổng hợp tại **Bảng số 01**, Tổ thẩm định thấy rằng gói thầu nêu trên được chuẩn bị, tổ chức đấu thầu trên cơ sở có đầy đủ các văn bản pháp lý, tuân thủ quy định của pháp luật về đấu thầu và pháp luật khác có liên quan.

## 2. Quá trình tổ chức thực hiện

2.1. Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu:

a) Tổng hợp kết quả thẩm định về thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu:

Kết quả thẩm định về thời gian trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu được tổng hợp tại **Bảng số 02** dưới đây:

**Bảng số 02**

Stt	Nội dung kiểm tra	Thời gian thực tế thực hiện	Kết quả thẩm định	
			Tuân thủ	Không tuân thủ
1	Kế hoạch tổng thể lựa chọn nhà thầu (nếu có)	Không	-	
2	Kế hoạch lựa chọn nhà thầu	Ngày phê duyệt KHLCNT: ngày 09/10/2025 theo quyết định số 469/QĐ-CĐCN. Ngày đăng tải kế hoạch lựa chọn nhà thầu: ngày 09/10/2025 theo mã KHLCNT PL2500249702.	X	
3	Thông báo mời thầu	Đăng tải ngày 21/11/2025 theo E-TBMT số IB2500530305	X	
4	Thời điểm phát hành E-HSMT, thời gian chuẩn bị E-HSDT	Đăng tải ngày 21/11/2025 theo E-TBMT số IB2500530305. Thời gian chuẩn bị E-HSDT: 10 ngày, từ ngày 21/11/2025 đến ngày 30/11/2025.	X	

Stt	Nội dung kiểm tra	Thời gian thực tế thực hiện	Kết quả thẩm định	
			Tuân thủ	Không tuân thủ
5	Thời gian tổ chức hội nghị tiền đấu thầu (nếu có)	Không	-	
6	Thời gian tổ chức khảo sát hiện trường (nếu có)	Không	-	
7	Thời gian yêu cầu làm rõ E-HSMT của nhà thầu (nếu có)	Không	-	
8	Thời gian làm rõ E-HSMT của Chủ đầu tư (nếu có)	Không	-	
9	Thời gian sửa đổi E-HSMT (nếu có)	Không	-	
10	Thời điểm đóng thầu	14 giờ 26 phút ngày 30/11/2025.	X	
11	Gia hạn thời điểm đóng thầu	Không gia hạn	-	
12	Mở thầu	- Thời điểm mở thầu lúc 14 giờ 26 phút ngày 30/11/2025; - Thời điểm hoàn thành mở thầu lúc 14 giờ 33 phút ngày 30/11/2025.	X	
13	Thời gian đánh giá E-HSDT	Thời gian đánh giá E-HSDT: 18 ngày, từ ngày 30/11/2025 đến ngày 17/11/2025.	X	

b) Ý kiến thẩm định về thời gian trong quá trình lựa chọn nhà thầu:

Căn cứ các tài liệu được cung cấp, kết quả thẩm định được tổng hợp tại **Bảng số 02**, Tổ thẩm định thấy rằng thời gian trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu đảm bảo tuân thủ theo quy định tại Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023, Luật số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024, Luật số 90/2025/QH15 ngày 25/6/2025, Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 và pháp luật khác có liên quan.

## 2.2. Nội dung đánh giá E-HSDT:

### a) Tổng hợp kết quả thẩm định về nội dung đánh giá E-HSDT:

Kết quả thẩm định về nội dung đánh giá E-HSDT được tổng hợp tại **Bảng số 03** dưới đây:

**Bảng số 03**

Stt	Nội dung kiểm tra	Kết quả thẩm định	
		Tuân thủ	Không tuân thủ
<b>1</b>	<b>Nội dung thẩm định kết quả đánh giá về kỹ thuật</b>	X	
1.1	Nội dung đánh giá tính hợp lệ	X	
1.2	Nội dung đánh giá về năng lực và kinh nghiệm	X	
1.3	Nội dung đánh giá về kỹ thuật	X	
<b>2</b>	<b>Nội dung thẩm định kết quả đánh giá về tài chính</b>	-	
2.1	Nội dung đánh giá về tài chính	-	

### b) Ý kiến thẩm định về nội dung đánh giá E-HSDT:

Căn cứ các tài liệu được cung cấp, kết quả thẩm định được tổng hợp tại **Bảng số 03**, tổ thẩm định đưa ra ý kiến về nội dung đánh giá E-HSDT chưa phù hợp và những lưu ý cần thiết: Không có.

**III. VỀ Ý KIẾN KHÁC BIỆT, BẢO LƯU CỦA CÁC THÀNH VIÊN TỔ CHUYÊN GIA:** Không có.

**IV. Ý KIẾN KHÁC BIỆT, BẢO LƯU CỦA THÀNH VIÊN THAM GIA THẨM ĐỊNH TRONG TỔ THẨM ĐỊNH:** Không có.

## V. TỔNG HỢP KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH

Ý kiến thẩm định đối với gói thầu được tổng hợp tại **Bảng số 04** dưới đây:

**Bảng số 04**

Stt	Nội dung kiểm tra	Ý kiến thẩm định	
		Thống nhất	Không thống nhất
<b>1</b>	<b>Căn cứ pháp lý</b>	X	
<b>2</b>	<b>Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu</b>	X	

Stt	Nội dung kiểm tra	Ý kiến thẩm định	
		Thống nhất	Không thống nhất
<b>3</b>	<b>Nội dung thẩm định kết quả đánh giá về kỹ thuật</b>	X	
3.1	Nội dung đánh giá tính hợp lệ	X	
3.2	Nội dung đánh giá về năng lực và kinh nghiệm	X	
3.3	Nội dung đánh giá về kỹ thuật	X	
<b>4</b>	<b>Nội dung thẩm định kết quả đánh giá về tài chính</b>	-	
4.1	Nội dung đánh giá về tài chính	-	

## **VI. NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ**

### **1. Nhận xét**

Trên cơ sở các nhận xét theo từng nội dung nêu trên, Tổ thẩm định có ý kiến nhận xét về các nội dung như sau:

- Về cơ sở pháp lý: Trong quá trình tổ chức đấu thầu, Chủ đầu tư tuân thủ quy định pháp luật về đấu thầu và pháp luật khác có liên quan.

- Về kết quả đánh giá: Kết quả đánh giá E-HSĐT của nhà thầu phù hợp với các yêu cầu của E-HSMT đã được phê duyệt, phù hợp theo quy định của pháp luật về đấu thầu và pháp luật khác có liên quan.




- Về tính cạnh tranh, công bằng, minh bạch trong quá trình tổ chức đấu thầu: Quá trình tổ chức đấu thầu Gói thầu số 5: Toàn bộ phần xây dựng và thiết bị (mới 100%) đảm bảo tính cạnh tranh, công bằng, minh bạch.

- Ý kiến về kết quả lựa chọn nhà thầu: Tổ thẩm định thống nhất với kết quả đánh giá của Tổ chuyên gia (Công ty TNHH Tư vấn xây dựng và thương mại Quốc Việt) tại Báo cáo số 1712/2025/BCĐG-QV ngày 17/12/2025.

### **2. Kiến nghị**

Trên cơ sở đề nghị của Tổ chuyên gia về kết quả lựa chọn nhà thầu và nội dung tại báo cáo thẩm định này, Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Thương mại PHD kiến nghị Chủ đầu tư hủy thầu Gói thầu số 5: Toàn bộ phần xây dựng và thiết bị (mới 100%) thuộc dự án: Sửa chữa nhà xưởng thực hành 02 tầng của Trường Cao đẳng công nghiệp Bắc Ninh theo quy định tại điểm a, Khoản 1, Điều 17 Luật đấu thầu.

Báo cáo thẩm định này được lập bởi:

Stt	Họ và tên	Chức danh	Ký tên
1	Bà: Bùi Thị Thủy	Tổ trưởng	
2	Ông: Đào Văn Hòa	Tổ viên	
3	Ông: Nguyễn Sơn Tùng	Tổ viên	

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VT.

**CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU  
TƯ VÀ THƯƠNG MẠI PHD  
GIÁM ĐỐC**



**Đào Văn Hòa**

**PHỤ LỤC**  
**DANH MỤC TÀI LIỆU ĐƯỢC CUNG CẤP ĐỂ THỰC HIỆN VIỆC**  
**THẨM ĐỊNH KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU**

Stt	Nội dung tài liệu	Ghi chú
1	Văn bản số 2826/UBND-XDCB ngày 05/8/2024 của UBND tỉnh Bắc Ninh về việc sửa chữa Nhà xưởng thực hành 02 tầng của Trường Cao đẳng công nghiệp Bắc Ninh	Bản chụp
2	Quyết định số 469/QĐ-CĐBN ngày 09/10/2025 của Trường Cao đẳng Công nghiệp Bắc Ninh về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu xây lắp và thiết bị, tư vấn, phi tư vấn Dự án: Sửa chữa nhà xưởng thực hành 02 tầng của Trường Cao đẳng công nghiệp Bắc Ninh	Bản chụp
3	Quyết định số 601/QĐ-CĐCN ngày 25/11/2024 của Trường cao đẳng Công nghiệp Bắc Ninh về việc phê duyệt dự toán chi phí chuẩn bị đầu tư dự án: Sửa chữa Nhà thực hành 02 tầng của Trường cao đẳng Công nghiệp Bắc Ninh	Bản chụp
4	Quyết định số 301/QĐ-SXD ngày 30/9/2025 của Sở Xây dựng tỉnh Bắc Ninh về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật Sửa chữa nhà xưởng thực hành 02 tầng của Trường Cao đẳng công nghiệp Bắc Ninh	Bản chụp
5	Quyết định số 550/QĐ-VACS ngày 21/11/2025 của Trường cao đẳng công nghiệp Bắc Ninh về việc phê duyệt E-HSMT gói thầu: Gói thầu số 5: Toàn bộ phần xây dựng và thiết bị (mới 100%) thuộc Sửa chữa nhà xưởng thực hành 02 tầng của Trường Cao đẳng công nghiệp Bắc Ninh	Bản chụp
6	Quyết định thành lập tổ chuyên gia số 1810/2025/QĐ-QV ngày 18/10/2025 của Công ty TNHH Tư vấn xây dựng và Thương mại Quốc Việt.	
7	Quy chế làm việc của Tổ chuyên gia ngày 18/10/2025	
8	Bản cam kết, chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu của các thành viên tổ chuyên gia	
9	Báo cáo đánh giá E-HSDT số 1712/2025/BCĐG-QV ngày 17/12/2025 của Công ty TNHH Tư vấn xây dựng và thương mại Quốc Việt	
10	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Văn bản số 0212/2025/CV-QV ngày 02/12/2025 của Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Quốc Việt (Tư vấn lập E-HSMT, đánh giá E-HSDT).</li> <li>- Văn bản số 290/CĐCN-T01 ngày 04/12/2025 của Trường Cao đẳng Công nghiệp Bắc Ninh.</li> <li>- Văn bản số 105/2025/CV-FC ngày 08/12/2025 và tài liệu làm rõ, bổ sung của Công ty Cổ phần Fanco.</li> </ul>	
11	Các tài liệu liên quan khác	