

Số: 200 /QĐ-BQLDA

Tiến Thắng, ngày 22 tháng 11 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt điều chỉnh E-HSMT Gói thầu số 10: Toàn bộ phần xây dựng công trình (bao gồm cả xây dựng hệ thống PCCC) thuộc dự án: Tu bổ, tôn tạo di tích Đền Bạch Đa và mộ tiến sỹ Đỗ Nhuận, xã Kim Hoa, huyện Mê Linh.

GIÁM ĐỐC BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ – HẠ TẦNG

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xây dựng ngày 17/6/2020; Luật đầu tư công số 58/2024/QH15 ngày 29/11/2024; Luật đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023.

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: Số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 về việc quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; Số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 về việc quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng; Số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng; Số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 về Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng;

Căn cứ các Thông tư số 22/2024/TT-BKHĐT ngày 17/11/2024 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc Hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 15/2022/QĐ-UBND ngày 30/3/2022 của UBND thành phố Hà Nội Quy định một số nội dung về quản lý đầu tư các chương trình, dự án đầu tư công của thành phố Hà Nội;

Căn cứ Quyết định số 5072/QĐ-UBND ngày 14/11/2024 của UBND huyện Mê Linh về việc phê duyệt dự án: Tu bổ, tôn tạo di tích Đền Kim Giao, xã Tiến Thắng, huyện Mê Linh;

Căn cứ Quyết định của UBND thành phố Hà Nội: số 3368/QĐ-UBND ngày 27/6/2025 về việc giao, điều chỉnh dự toán ngân sách địa phương thành phố Hà Nội năm 2025 khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính các cấp và xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương 02 cấp; số 3339/QĐ-UBND ngày 27/6/2025

về việc chuyển chủ đầu tư và đơn vị được giao nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư các dự án đầu tư công, các nhiệm vụ khác khi thực hiện chính quyền địa phương 02 cấp;

Căn cứ Quyết định số 1017/QĐ-UBND ngày 29/7/2025 của Ủy ban nhân dân xã Tiến Thắng về việc ủy quyền thực hiện một số nhiệm vụ của Chủ đầu tư với các dự án đầu tư công trên địa bàn xã Tiến Thắng;

Căn cứ Quyết định số 1633/QĐ-UBND ngày 19/11/2025 của UBND xã Tiến Thắng về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu còn lại thuộc dự án: Tu bổ, tôn tạo di tích Đền Bạch Đa và mộ tiến sỹ Đỗ Nhuận, xã Kim Hoa, huyện Mê Linh (nay là xã Tiến Thắng, thành phố Hà Nội);

Căn cứ Quyết định của Ban QLDA đầu tư xây dựng: Số 194/QĐ-BQLDA ngày 20/11/2025 về việc chỉ định thầu đơn vị thực hiện gói thầu số 05: Lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu số 10: Tu bổ, tôn tạo di tích Đền Bạch Đa và mộ tiến sỹ Đỗ Nhuận, xã Kim Hoa, huyện Mê Linh;

Căn cứ Quyết định của Ban QLDA đầu tư xây dựng: số 198/QĐ-BQLDA ngày 21/11/2025 về việc phê duyệt E-HSMT gói thầu số 10: Tu bổ, tôn tạo di tích Đền Bạch Đa và mộ tiến sỹ Đỗ Nhuận, xã Kim Hoa, huyện Mê Linh;

Căn cứ thông báo mời thầu số IB2500533809 phát hành ngày 21/11/2025;

Theo đề nghị của Công ty cổ phần sở hữu trí tuệ Davilaw số: 1122.01/TTr-DVL ngày 22/11/2025;

Theo đề nghị của tổ thẩm định tại Báo cáo số: 2011.01/2025/TĐHSMT02-DAMIK ngày 22/11/2025;

Xét đề nghị của tổ quản lý dự án và giám sát chất lượng tại Tờ trình số 131/TTr-QLDA & GSCL ngày 22/11/2025.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh E-hồ sơ mời thầu gói thầu số 10: Toàn bộ phần xây dựng công trình (bao gồm cả xây dựng hệ thống PCCC) thuộc dự án: Tu bổ, tôn tạo di tích Đền Bạch Đa và mộ tiến sỹ Đỗ Nhuận, xã Kim Hoa, huyện Mê Linh gồm các nội dung sau:

1. Nguyên nhân sửa đổi: Thiếu bản vẽ thiết kế hạng mục PCCC
2. Nội dung sửa đổi: Đính kèm bản vẽ thiết kế hạng mục PCCC

Ngoài nội dung điều chỉnh như đã cập nhật ở trên, toàn bộ nội dung còn lại được giữ nguyên theo yêu cầu của E-HSMT đã phát hành tại Quyết định số 198/QĐ-BQLDA ngày 21/11/2025, số thông báo IB2500533809 ngày 21/11/2025;

Điều 2. Trách nhiệm của tổ thẩm định.



- Chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật, UBND xã Tiến Thắng và Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư - hạ tầng về nội dung trình phê duyệt, Luật Xây dựng và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- Rà soát kỹ hồ sơ mời thầu, bảng tiên lượng mời thầu trước khi phát hành. Đảm bảo tuân thủ đúng quy định của nhà nước về đấu thầu và dự toán được duyệt;

- Triển khai công tác lựa chọn nhà thầu đảm bảo chất lượng, tiến độ và tuân thủ các quy định hiện hành về đấu thầu, quản lý xây dựng công trình.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Trưởng các tổ: Hành chính - dịch vụ công; Quản lý dự án và giám sát chất lượng; Tổ thẩm định; Kế toán - tài vụ; Giám đốc (người đại diện pháp luật) Công ty cổ phần sở hữu trí tuệ Davilaw và các Ông (bà) có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- UBND xã (để b/cáo);
- Đ/c PGĐ Ban (để biết);
- Như Điều 3 (để t/hiện);
- Lưu: VT.

GIÁM ĐỐC



Tạ Thành Nam

T. P. H. A. N. A. S.