Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

I. Giới thiệu về gói thầu
1. Phạm vi công việc của gói thầu:
1.1. Tên công trình: Lắp đặt đèn tín hiệu tại các nút giao địa bàn các phường Mỹ Xuân, Phú Mỹ, Hắc Dịch (nay là phường Phú Mỹ và phường Tân Thành, thành phố Hồ Chí Minh).
1.2. Loại, cấp công trình: Công trình giao thông, cấp IV.
1.3. Địa điểm thực hiện: Phường Phú Mỹ và phường Tân Thành, thành phố Hồ Chí Minh.
1.4. Mục tiêu đầu tư: 
Theo kết quả khảo sát hiện nay, các tuyến đường nhánh giao nhau với đường Võ Nguyên Giáp, Tô Nguyệt Đình – Lê Đức Thọ chưa có hệ thống đèn tín hiệu giao thông tại dẫn đến không đảm bảo an toàn giao thông. Việc thực hiện dự án nêu trên là hết sức cần thiết và cấp bách nhằm cảnh báo nguy hiểm đối với các đường nhánh giao với đường Võ Nguyên Giáp, Tô Nguyệt Đình – Lê Đức Thọ.
1.5. Quy mô dự án: 
Đầu tư xây dựng công trình: Lắp đặt đèn tín hiệu tại các nút giao địa bàn các phường Mỹ Xuân, Phú Mỹ, Hắc Dịch bao gồm 04 vị trí lắp đặt:
+ Nút giao thông 01 đường Mỹ Xuân – Tóc Tiên giao với đường Võ Nguyên Giáp, thiết kế 4 trụ đèn có các pha xanh vàng đỏ.
+ Nút giao thông 02 đường Châu Văn Biếc giao với đường Võ Nguyên Giáp. thiết kế 4 trụ đèn có các pha xanh vàng đỏ.
+ Nút giao thông 03 đường Võ Nguyên Giáp – đường số 03, thiết kế 4 trụ đèn có các pha xanh vàng đỏ.
+ Nút giao thông 04 đường Tô Nguyệt Đình giao với đường Lê Đức Thọ, thiết kế 4 trụ đèn có các pha xanh vàng đỏ.
(Chi tiết theo hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công được phê duyệt và Quyết định số 2028/QĐ-UBND ngày 04/6/2025 của Chủ tịch UBND thành phố Phú Mỹ về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Lắp đặt đèn tín hiệu tại các nút giao địa bàn các phường Mỹ Xuân, Phú Mỹ, Hắc Dịch (nay là phường Phú Mỹ và phường Tân Thành, thành phố Hồ Chí Minh).
2. Thời hạn hoàn thành: 90 ngày.
II. Yêu cầu về tiến độ thực hiện
Tiến độ thi công yêu cầu: 90 ngày.
Trường hợp ngoài yêu cầu thời hạn hoàn thành cho toàn bộ công trình còn có yêu cầu tiến độ hoàn thành cho từng hạng mục công trình thì lập bảng yêu cầu tiến độ hoàn thành.
	STT
	Hạng mục công trình
	Ngày bắt đầu
	Ngày hoàn thành

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	…
	
	
	



III. Yêu cầu về kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật
Toàn bộ các yêu cầu về mặt kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật phải được soạn thảo dựa trên cơ sở quy mô, tính chất của dự án, gói thầu và tuân thủ quy định của pháp luật xây dựng chuyên ngành về quản lý chất lượng công trình xây dựng. 
Yêu cầu về mặt kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật: Nhà thầu nghiên cứu và căn cứ vào tập chỉ dẫn kỹ thuật do Đơn vị tư vấn thiết kế lập ban hành kèm theo tập thiết kế bản vẽ thi công được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
Yêu cầu về mặt kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật bao gồm các nội dung chủ yếu sau:
1. Quy trình, quy phạm áp dụng cho việc thi công, nghiệm thu công trình:
- Các quy trình, quy phạm như trong hồ sơ thiết kế, hồ sơ Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Lắp đặt đèn tín hiệu tại các nút giao địa bàn các phường Mỹ Xuân, Phú Mỹ, Hắc Dịch (nay là phường Phú Mỹ và phường Tân Thành, thành phố Hồ Chí Minh) (kèm theo E-HSMT).
- Trong quá trình thi công, nghiệm thu công trình cần áp dụng quy trình, quy phạm, tiêu chuẩn theo hồ sơ thiết kế được phê duyệt, các quy trình, quy phạm khác có liên quan và chỉ dẫn kỹ thuật chi tiết cho công trình, gói thầu được phát hành kèm theo E-HSMT do đơn vị tư vấn thiết kế lập được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
2. Yêu cầu về tổ chức kỹ thuật thi công, giám sát:
Yêu cầu chung:
- Nhà thầu phải thi công, hoàn thiện công trình và sửa chữa bất kỳ sai sót nào trong công trình theo đúng thiết kế và tuân thủ các qui trình, qui phạm được quy định trong Hồ sơ thiết kế, hồ sơ mời thầu cũng như phù hợp với các điều kiện riêng của công trình và theo sự chỉ dẫn của cán bộ giám sát.
Bắt đầu thi công:
- Ngày bắt đầu thi công được coi như ngày bắt đầu có hiệu lực của hợp đồng để tính tổng thời gian hoàn thành công trình theo hồ sơ dự thầu và được ghi trong thông báo trúng thầu. Nhà thầu phải khởi công công trình trong vòng 07 ngày sau khi có lệnh khởi công của chủ đầu tư.
Bảo đảm chất lượng công trình:
- Nhà thầu phải đảm bảo chất lượng các công tác xây lắp của công trình, các kích thước hình học, chất lượng của vật liệu xây dựng, các kết cấu gia công sẵn, công tác hoàn thiện toàn bộ chất lượng công việc này được đảm bảo bằng các chứng chỉ của nhà sản xuất, chứng chỉ thí nghiệm, chứng chỉ nghiệm thu, bản vẽ hoàn công công trình.
- Nhà thầu phải làm tốt công tác thí nghiệm cần thiết đảm bảo chất lượng công trình, thể hiện đầy đủ trong nhật ký theo dõi chất lượng công trình.
- Nhà thầu không được phép tự ý thay đổi các loại vật liệu và qui cách kỹ thuật nêu trong bản vẽ thiết kế cũng như đã nêu trong bảng giá dự thầu. Mọi sự thay đổi phải được sự chấp thuận của cơ quan thiết kế và bên mời thầu bằng văn bản chính thức.
- Đối với các phần công trình khuất phải có biên bản nghiệm thu trước khi che khuất.
Thời hạn hoàn thành và tiến độ thi công:
- Thời hạn hoàn thành là một tiêu chuẩn xét thầu. Do vậy nhà thầu phải hoàn thành công trình đúng thời hạn.Thời hạn hoàn thành công trình được ghi trong đơn dự thầu như là một văn bản pháp lý chính thức và được bên mời thầu chấp thuận ghi trong thông báo trúng thầu.
- Tiến độ thi công: Thời gian hoàn thành công trình tính từ lúc khởi công đến khi kết thúc hoàn thành toàn bộ các hạng mục công trình cho phép là 90 ngày. Chậm nhất là 07 ngày sau khi có thông báo trúng thầu nhà thầu phải trình nộp tiến độ thi công chi tiết thay cho tiến độ dự kiến cho bên mời thầu. 
- Sửa đổi tiến độ thi công: Vào bất cứ lúc nào nếu giám sát kỹ thuật nhận thấy tiến độ thi công thực tế của công trình không phù hợp với tiến độ thi công đã xác định thì giám sát yêu cầu nhà thầu phải đưa ra tiến độ thi công sửa đổi bổ sung cần thiết để đảm bảo thi công công trình đúng thời hạn của hợp đồng.
Định vị và vạch tuyến:
Nhà thầu chịu trách nhiệm:
- Định vị chính xác công trình dựa trên các cọc mốc, cọc tim do chủ đầu tư giao. Hiệu chỉnh vị trí, cao độ, tuyến, kích thước cho phù hợp với toàn bộ công trình. Cung cấp toàn bộ thiết bị lao động, phụ kiện cần thiết liên quan đến trách nhiệm nêu trên.
- Trong quá trình thi công nếu xuất hiện bất kỳ những sai lệch nào về vị trí, cao độ, tuyến, hoặc kích thước của phần công trình bất kỳ thì nhà thầu phải khắc phục ngay những sai lệch đó theo yêu cầu của giám sát kỹ thuật công trình bằng chi phí của mình, trừ khi những sai lệch này là do cung cấp sai số liệu.
- Việc kiểm tra công tác định vị của giám sát kỹ thuật công trình không làm thay đổi trách nhiệm của nhà thầu về độ chính xác của công tác định vị. Do đó nhà thầu phải bảo vệ toàn bộ các cọc dấu, cọc mốc và vị trí sử dụng được trong khi định vị công trình. Nhà thầu có trách nhiệm bố trí thêm các cọc mốc phụ cần thiết cho việc thi công. Nhà thầu phải đảm bảo thường xuyên có bộ phận trắc đạc công trình tại công trường để theo dõi kiểm tra tim, cọc mốc công trình vào bất kỳ lúc nào trong suốt quá trình thi công.
An toàn, an ninh bảo vệ môi trường:
Trong suốt quá trình thi công và sửa chữa những sai sót thi công, nhà thầu phải:
- Quan tâm đầy đủ đến an toàn của người làm việc trên công trường và bảo vệ công trình, khi chưa bàn giao đưa vào sử dụng.
- Cung cấp và bảo vệ hệ thống bảo vệ rào tạm, hệ thống theo dõi cho an ninh công trình.
- Áp dụng toàn bộ các biện pháp hợp lý để bảo vệ môi trường thi công, không làm ảnh hưởng đến các hoạt động công cộng và các cá nhân khác do biện pháp thi công của nhà thầu gây ra.
Bảo hiểm công trình:
- Nhà thầu phải mua bảo hiểm vật tư, thiết bị, nhà xưởng phục vụ thi công, bảo hiểm tai nạn đối với người lao động, bảo hiểm trách nhiệm dân sự đối với người thứ ba. Phí bảo hiểm tính vào chi phí sản xuất của nhà thầu.
- Bên mời thầu không chịu trách nhiệm về các vấn đề liên quan tới bảo hiểm của nhà thầu.
Sửa chữa hư hỏng: Nhà thầu phải tiến hành sửa chữa mọi hư hỏng và bồi thường mọi thiệt hại do việc thi công gây ra bằng chi phí của mình. Trong trường hợp gây ra do kiểm định chất lượng và phải thiết kế sửa chữa bổ sung thì những chi phí này do nhà thầu chịu. Việc sửa chữa này không được tính để kéo dài thời gian thi công.
Những trở ngại hay điều kiện bất lợi phát sinh: Trong quá trình thi công công trình, nếu nhà thầu gặp phải những trở ngại hay điều kiện bất lợi khác tại công trường mà theo quan điểm của nhà thầu những trở ngại đó không thể lường trước được dù là nhà thầu có kinh nghiệm thực hiện, thì nhà thầu phải thông báo ngay cho giám sát kỹ thuật biết vấn đề đó và gửi văn bản báo cáo cho bên mời thầu. Sau khi nhận được thông báo bên mời thầu sẽ tham khảo ý kiến giám sát kỹ thuật và tổ chức thiết kế để xác định công việc phát sinh do gặp phải những trở ngại đó. Khoản phát sinh này được thanh toán cho nhà thầu từ khoản dự phòng nếu được bên mời thầu xác định là hợp lý nhưng đồng thời phải được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận.
Bảo quản công trình: Nhà thầu hoàn toàn chịu trách nhiệm về bảo quản công trình, vật liệu, thiết bị kể từ ngày khởi công tới ngày tổng nghiệm thu bàn giao công trình.
Bảo hành công trình:
- Thời gian bảo hành công trình được tính kể từ khi các bên ký biên bản nghiệm thu hoàn thành công trình, hạng mục công trình đưa vào khai thác, sử dụng theo quy định. Thời gian bảo hành và mức tiền bảo đảm bảo hành công trình tương ứng 12 tháng và 5% giá trị hợp đồng.
- Thời gian bảo hành đối với các thiết bị công trình, thiết bị công nghệ được xác định theo nội dung thỏa thuận trong hợp đồng xây dựng giữa Chủ đầu tư và Nhà thầu thi công nhưng không ngắn hơn thời gian bảo hành theo quy định của nhà sản xuất và được tính kể từ khi hoàn thành công tác lắp đặt thiết bị, vận hành thử nghiệm và được nghiệm thu hoàn thành đưa vào khai thác, sử dụng theo quy định.
- Trong thời gian bảo hành công trình, Nhà thầu thi công xây dựng công trình có trách nhiệm khẩn trương sửa chữa, khắc phục triệt để các hư hỏng, khiếm khuyết của công trình phát sinh do lỗi của Nhà thầu gây ra trong vòng hai mươi mốt (21) ngày kể từ ngày nhận được thông báo yêu cầu bảo hành của Chủ đầu tư và phải chịu mọi chi phí liên quan đến thực hiện bảo hành; trong khoảng thời gian này, nếu Nhà thầu không tiến hành bảo hành hoặc chậm trễ trong việc thực hiện bảo hành thì Chủ đầu tư có quyền sử dụng tiền bảo đảm bảo hành để ký hợp đồng với các đơn vị khác thực hiện sửa chữa, khắc phục.
- Sau khi kết thúc thời gian bảo hành, Nhà thầu thi công xây dựng có trách nhiệm lập báo cáo hoàn thành công tác bảo hành gửi Chủ đầu tư để được xác nhận hoàn thành bảo hành công trình (chỉ được xác nhận sau khi Chủ đầu tư và Cơ quan quản lý, khai thác sử dụng công trình kiểm tra thực tế công trình vẫn đạt yêu cầu kỹ thuật, đảm bảo chất lượng) và được giải phóng bảo lãnh hoặc hoàn trả lại tiền bảo đảm bảo hành.
- Sau khi kết thúc thời gian bảo hành, nếu công trình xảy ra hư hỏng, khiếm khuyết về chất lượng do lỗi của mình gây ra, Nhà thầu thi công xây dựng và các Nhà thầu khác có liên quan  vẫn phải chịu trách nhiệm về chất lượng công trình và khắc phục các hư hỏng, khiếm khuyết của công trình tương ứng với phần công việc do mình thực hiện theo quy định của pháp luật. Ngoài ra, tùy theo mức độ vi phạm, các Nhà thầu sẽ bị xử lý theo quy định.
Giám sát kỹ thuật công trình: Có trách nhiệm và được quyền bất kỳ lúc nào cũng tiếp cận các vị trí thi công để kiểm tra công tác của nhà thầu. Nhà thầu có trách nhiệm hỗ trợ giám sát kỹ thuật công trình trong công tác trên.
Vật liệu: Toàn bộ vật liệu, thiết bị, bán thành phẩm sản xuất chỉ được đưa vào công trình sau khi có văn bản nghiệm thu của giám sát kỹ thuật công trình. Mọi vật liệu thiết bị bán thành phẩm không được giám sát kỹ thuật chấp thuận phải chuyển khỏi phạm vi công trường.
Xử lý thay đổi thiết kế tại hiện trường: Khi phát hiện những bất hợp lý trong thiết kế thi công có thể gây tổn hại đến công trình hoặc giây thiệt hại vật chất cho chủ đầu tư thì nhà thầu phải báo cáo bằng văn bản cho giám sát kỹ thuật công trình và bên mời thầu biết để thông báo cho tổ chức thiết kế có biện pháp xử lý.
Nguồn vật tư: Mọi vật tư thay thế chất lượng tương đương phải có nguồn gốc, chứng chỉ của nhà sản xuất và phải được chủ đầu tư cho phép bằng văn bản mới được đưa vào công trường.
Quy trình nghiệm thu: Các phần khuất của công trình trước khi lấp phải có biên bản nghiệm thu và bản vẽ hoàn công của công trình khuất đã hoàn thành. Nếu nhà thầu không chịu tuân theo những qui định trên thì mọi tổn thất do phục hồi công trình ở hiện trạng cũ do nhà thầu chịu.
Bất khả kháng:
- Nhà thầu phải chấp nhận tạm thời đình hoãn công tác thi công, không được đòi bồi thường thiệt hại theo yêu cầu của giám sát kỹ thuật công trình và chủ đầu tư trong một số trường hợp sau đây:
+ Do an ninh và an toàn bảo vệ môi trường.
+ Do nguyên nhân thời tiết khí hậu.
Quy trình nghiệm thu và hoàn công:
- Toàn bộ những bộ phận công tác và công trình mà nhà thầu hoàn thành trên công trường sẽ được nghiệm thu theo điều lệ quản lý chất lượng công trình xây dựng hiện hành. Thủ tục nghiệm thu sẽ được tiến hành đối với vật liệu, thiết bị công tác xây dựng, lắp đặt, đất đào đắp, công tác hoàn thiện, kích thước hình học của các chi tiết, ...
- Nhà thầu phải hoàn thành hồ sơ nghiệm thu bao gồm các chứng chỉ chứa đựng các yêu cầu nêu trên theo điều kiện cụ thể của công trình.
- Nhà thầu phải hoàn thành bản vẽ hoàn công tất cả các phần việc của công trình xây dựng.
- Biên bản nghiệm thu cuối cùng sẽ được cấp cho nhà thầu sau khi toàn bộ công việc của hạng mục, công trình đã hoàn thành, thoả mãn các điều kiện thử nghiệm bàn giao.
3. Yêu cầu về chủng loại, chất lượng vật tư, máy móc, thiết bị (kèm theo các tiêu chuẩn về phương pháp thử): 
Mức độ đáp ứng về vật tư, thiết bị xây lắp: hồ sơ trình bày đầy đủ các loại vật tư, thiết bị xây lắp công trình theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu; ghi rõ quy cách, xuất xứ vật tư, nhãn hiệu thiết bị, sản phẩm của nhà sản xuất có uy tín, chất lượng ổn định trên thị trường. Nếu có thiếu sót (thiếu sót chủng loại yêu cầu hoặc nơi sản xuất) thì không đạt hoặc loại hồ sơ nếu nhà thầu dự thầu loại vật tư không đạt yêu cầu kỹ thuật chất lượng.
Vật tư xây dựng, các thiết bị cung ứng để xây lắp công trình phải đảm bảo chất lượng, quy cách đúng theo thiết kế được duyệt, khi cần thử mẫu nhà thầu phải thử mẫu, chi phí thử mẫu do nhà thầu chi trả.
Trường hợp cần thiết phải đưa vào công trình một số vật tư khác mẫu đã quy định thì nhà thầu phải thử mẫu, đưa kết quả thử mẫu cho chủ đầu tư để quyết định, chi phí thử mẫu do nhà thầu chi trả.
Hướng dẫn: căn cứ thiết kế bản vẽ thi công và các yêu cầu của hồ sơ mời thầu, các nhà thầu lập bảng quy cách chủng loại vật tư dự thầu theo các loại vật tư như bảng sau và phải nêu rõ chủng loại, nhãn hiệu vật tư sẽ sử dụng cho công trình (ghi rõ nguồn gốc sản xuất - không ghi chung chung) để làm cơ sở đánh giá hồ sơ dự thầu và thương thảo hợp đồng khi trúng thầu).
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	Trụ đèn tín hiệu giao thông cao 6m, cần vươn xa 6m:
- Đèn ở thân trụ bao gồm: 01 bộ đèn đếm lùi D300 + đèn THGT 3xD300 (X-V-Đ) + 01 bộ đèn đi bộ D300 (X-Đ) + 01 bộ đèn chữ thập D300 và phụ kiện kèm theo
- Đèn ở cần vươn bao gồm: 01 bộ đèn đếm lùi KT: 620x520 + 01 đèn THGT 3xD300 (X-V-Đ) + 01 bộ đèn chữ thập D300 và phụ kiện kèm theo.
	Theo hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và các tiêu chuẩn quy chuẩn hiện hành
	[bookmark: _GoBack]Nhà thầu phải đề xuất để dự thầu:

	2 
	Trụ đèn tín hiệu giao thông cao 3,7m:
- Đèn ở thân trụ bao gồm: 01 bộ đèn 3D200 (X-V-Đ) + 01 bộ đèn đếm lùi D300 + 01 bộ đèn Led đi bộ KT: 225x250 + 01 bộ đèn Led chữ thập D200 và phụ kiện kèm theo.
	Theo hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và các tiêu chuẩn quy chuẩn hiện hành
	Nhà thầu phải đề xuất để dự thầu:

	3 
	Tủ điều khiển S7-200-SIEMENS (bao gồm trụ D114)
	Theo hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và các tiêu chuẩn quy chuẩn hiện hành
	Nhà thầu phải đề xuất để dự thầu:

	4 
	Cáp đồng trần C25mm2;  Cáp DVV 12x1,5mm2; Cáp ngầm CXV/DSTA 2x10mm2
	Theo hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và các tiêu chuẩn quy chuẩn hiện hành
	Nhà thầu phải đề xuất để dự thầu:

	5 
	Bu lông M24 các loại
	Theo hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và các tiêu chuẩn quy chuẩn hiện hành
	Nhà thầu phải đề xuất để dự thầu:

	6 
	Ống nhựa HDPE D65/50
	Theo hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và các tiêu chuẩn quy chuẩn hiện hành
	Nhà thầu phải đề xuất để dự thầu:

	7 
	Ống thép tráng kẽm D76mm
	Theo hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và các tiêu chuẩn quy chuẩn hiện hành
	Nhà thầu phải đề xuất để dự thầu:

	8 
	Xi măng PCB40
	Theo hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và các tiêu chuẩn quy chuẩn hiện hành
	Nhà thầu phải đề xuất để dự thầu:




Nhà thầu phải đề xuất loại vật tư chính để dự thầu bao gồm các nội dung gồm:
Nhãn hiệu (hãng sản xuất), nguồn gốc xuất xứ, thông số kỹ thuật,…. Trường hợp nhà thầu không đề xuất hoặc đề xuất nhiều loại có nguồn gốc không hợp lệ, không có thông số kỹ thuật hoặc thông số kỹ thuật không đúng với hồ sơ thiết kế hoặc các quy định hiện hành, đề xuất 1 loại vật liệu nhưng có nhiều hãng sản xuất nhưng chất lượng không tương đương gây bất lợi cho Chủ đầu tư trong quá trình thương thảo hoàn thiện hợp đồng, quản lý chất lượng thi công,… thì coi như nhà thầu không đáp ứng yêu cầu về đề xuất vật liệu cho gói thầu này.
4. Yêu cầu về trình tự thi công, lắp đặt: Đảm bảo theo đúng hồ sơ thiết kế được duyệt và chỉ dẫn kỹ thuật thi công (xem hồ sơ thiết kế và chỉ dẫn kỹ thuật thi công kèm theo).
5. Yêu cầu về vận hành thử nghiệm, an toàn: Các thiết bị, vật tư, máy móc sử dụng trong công tác thi công phải được vận hành thử nghiệm và đăng kiểm, chứng nhận theo đúng quy định hiện hành của pháp luật.
6. Yêu cầu về phòng, chống cháy, nổ (nếu có): Nhà thầu phải có các biện pháp phòng chống cháy nổ cho khu vực tập kết thiết bị và lán trại như: Trang bị bình chữa cháy, không để những vật dễ cháy nổ như xăng, dầu … gần khu vực đông dân cư, khu vực đông người qua lại …
7. Yêu cầu về vệ sinh môi trường: Trong suốt quá trình thi công và sửa chữa những sai sót thi công, nhà thầu phải:
- Quan tâm đầy đủ đến an toàn của người làm việc trên công trường và bảo vệ công trình, khi chưa bàn giao đưa vào sử dụng.
- Cung cấp và bảo vệ hệ thống bảo vệ rào tạm, hệ thống theo dõi cho an ninh công trình.
- Áp dụng toàn bộ các biện pháp hợp lý để bảo vệ môi trường thi công, không làm ảnh hưởng đến các hoạt động công cộng và các cá nhân khác do biện pháp thi công của nhà thầu gây ra.
8. Yêu cầu về an toàn lao động;
- Nhà thầu phải tập huấn an toàn lao động cho toàn bộ công nhân tham gia thi công phù hợp với từng hạng mục thi công, cung cấp bảo hộ lao động phù hợp.
	- Nhà thầu phải có các biện pháp để đảm bảo an toàn, tính mạng cho người và tài sản trên công trường trong suốt quá trình thi công.
9. Biện pháp huy động nhân lực và thiết bị phục vụ thi công;
- Nhà thầu căn cứ quy mô tính chất từng hạng mục, dây chuyền công nghệ của mình mà huy động nhân lực và thiết bị phục vụ thi công cho phù hợp.
10. Yêu cầu về biện pháp tổ chức thi công tổng thể và các hạng mục; 
- Theo đúng quy định kỹ thuật thi công hiện hành và hồ sơ thiết kế được duyệt.
- Tất cả các công việc trước khi triển khai thi công đại trà nhà thầu phải tiến hành thi công thử nghiệm để khẳng định các xe máy thiết bị thi công, dây chuyền công nghệ thi công, trình tự thi công của nhà thầu đảm bảo tạo ra sản phẩm đúng theo yêu cầu thiết kế. Kinh phí do nhà thầu chịu.
*/ Nhà thầu phải tự tổ chức khảo sát hiện trường công trình để đưa ra biện pháp tổ chức thi công cho phù hợp với hồ sơ thiết kế, chỉ dẫn kỹ thuật và các quy định hiện hành có liên quan.
11. Yêu cầu về hệ thống kiểm tra, giám sát chất lượng của nhà thầu;
- Nhà thầu phải lập bộ phận giám sát chất lượng thi công, nhân sự cho bộ phận giám sát phải đáp ứng yêu cầu của theo quy đi.
- Có phòng thí nghiệm tại hiện trường để kiểm tra, thí nghiệm phục vụ công tác thi công và nghiệm thu hoặc thuê một đơn vị có năng lực thực hiện.
IV. Các bản vẽ: Các bản vẽ thiết kế được phát hành cùng E-HSMT.
Ghi chú: Giá gói thầu đang tính theo thuế suất VAT là 8%.

