
3.2. Đánh giá theo phương pháp đạt/không đạt1: 

Trường hợp sử dụng phương pháp đạt, không đạt, đối với các tiêu chí đánh 
giá tổng quát, chỉ sử dụng tiêu chí đạt, không đạt. Căn cứ quy mô, tính chất của 
gói thầu mà xác định mức độ yêu cầu đối với từng nội dung. Đối với các tiêu chí 
chi tiết cơ bản trong tiêu chí tổng quát, chỉ sử dụng tiêu chí đạt, không đạt; đối với 
các tiêu chí chi tiết không cơ bản trong tiêu chí tổng quát, ngoài tiêu chí đạt, không 
đạt, được áp dụng thêm tiêu chí chấp nhận được nhưng không được vượt quá 30% 
tổng số các tiêu chí chi tiết trong tiêu chí tổng quát đó. Tiêu chí tổng quát được 
đánh giá là đạt khi tất cả các tiêu chí chi tiết cơ bản được đánh giá là đạt và các 
tiêu chí chi tiết không cơ bản được đánh giá là đạt hoặc chấp nhận được. 

E-HSDT được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật khi có tất cả các tiêu 
chí tổng quát đều được đánh giá là đạt. 

1. Tính hợp lý và khả thi của các giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức thi 
công phù hợp với đề xuất về tiến độ thi công;  

Nội dung yêu cầu Mức độ đáp ứng 

1.1. Am hiểu về gói 
thầu 

Nhà thầu có trình bày về quy mô, giải pháp thiết kế 
căn cứ lập biện pháp thi công cụ thể cho gói thầu.  
Trình bày hiểu biết của nhà thầu về khu vực thực 
hiện gói thầu từ đó đưa ra đánh giá của nhà thầu về 
những thuận lợi và khó khăn trong quá trình thực 
hiện dự án và những yêu cầu cần đặt ra trong quá 
trình thi công để khắc phục các khó khăn đó. 

Đạt 

Nhà thầu không đề xuất hoặc đề xuất thiếu hoặc đề 
xuất của nhà thầu không phù hợp với nội dung của 
gói thầu 

Không 
đạt 

1.2. Biện pháp tổ chức 
thi công gói thầu: 

a) Nhà thầu có thuyết minh, bản vẽ tổ chức mặt 
bằng công trường hợp lý, khả thi bao gồm các nội 
dung:  
- Tổ chức phân luồng giao thông;  
- Công trình tạm, kho bãi vật liệu, thiết bị thi công;  
- Cấp điện, cấp thoát nước phục vụ thi công  
b) Có quy trình thi công chi tiết các hạng mục của gói 
thầu;  
c) Nhà thầu đề xuất bố trí các mũi thi công thực hiện 
gói thầu hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất kỹ thuật, 
biện pháp tổ chức thi công và tiến độ thi công chi tiết 
của nhà thầu.  
d) Có đề xuất giải pháp phối hợp với các nhà thầu 
khác trong dự án và ban quản lý dự án đảm bảo thi 
công đúng trình tự được xuyên suốt. 

Đạt 

Nhà thầu không đề xuất hoặc đề xuất thiếu hoặc đề 
xuất của nhà thầu không phù hợp với nội dung của 

Không 
đạt 

 
1 Trường hợp áp dụng phương pháp này thì xoá bỏ khoản 3.1 Mục 3 Chương này. 



gói thầu 

1.3. Biện pháp kỹ thuật 
thi công:  
 

- Nhà thầu có biện pháp kỹ thuật thi công (bao gồm 
thuyết minh và bản vẽ) chi tiết cho tất cả các nội 
dung công việc, hạng mục của gói thầu đảm bảo 
đầy đủ các công việc theo yêu cầu kỹ thuật tại 
chương V, bảng kê hạng mục công việc tại mẫu số 
01A Chương IV; đúng quy trình, quy phạm pháp 
luật và các tiêu chuẩn hiện hành. (Trong trường 
hợp các hạng mục của gói thầu nhà thầu sử dụng 
cùng một biện pháp, công nghệ thi công thì nhà 
thầu được phép đề xuất biện pháp kỹ thuật thi công 
cho các cấu kiện điển hình). 

Đạt 

Biện pháp kỹ thuật thi công nhà thầu đề xuất không 
đầy đủ, chi tiết hoặc không phù hợp với quy mô nội 
dung công việc của gói thầu và yêu cầu của E-
HSMT 

Không 
đạt 

1.4. Kế hoạch, tiến độ 
cung cấp vật liệu phục 
vụ gói thầu 

Nhà thầu phải lập kế hoạch cung ứng vật liệu cho 
các hạng mục của gói thầu và toàn bộ gói thầu đáp 
ứng yêu cầu kỹ thuật tại chương V e-HSMT;  
Nhà thầu phải lập biểu đồ tiến độ huy động vật liệu 
cho từng hạng mục và toàn bộ gói thầu. Tiến độ 
cung cấp vật liệu phải phù hợp với tiến độ thi công 
và biện pháp kỹ thuật thi công nhà thầu đề xuất.  

Đạt 

Nhà thầu không đề xuất hoặc đề xuất thiếu hoặc đề 
xuất của nhà thầu không phù hợp với nội dung của 
gói thầu 

Không 
đạt 

1.5. Kế hoạch huy động 
máy móc, thiết bị chính 
cho gói thầu 

- Nhà thầu lập kế hoạch huy động máy móc, thiết 
bị phục vụ thi công và biểu đồ huy động máy móc, 
thiết bị phục vụ thi công cho từng hạng mục và 
toàn bộ gói thầu. Kế hoạch huy động máy móc, 
thiết bị nhà thầu đề xuất phải nêu rõ các nội dung 
về: loại thiết bị, số lượng và thời gian dự kiến huy 
động cho gói thầu;  

 

Nhà thầu không đề xuất hoặc đề xuất thiếu hoặc đề 
xuất của nhà thầu không phù hợp với nội dung của 
gói thầu 

1.6. Công tác thí 
nghiệm 

- Có kế hoạch tổ chức thí nghiệm vật liệu sử dụng 
cho gói thầu đáp ứng yêu cầu kỹ thuật tại chương 
V e-HSMT. 
- Có phòng thí nghiệm hoặc có hợp đồng nguyên 
tắc với phòng thí nghiệm hợp chuẩn, được cấp 
phép thí nghiệm các nội dung trong lĩnh vực xây 
dựng (đính kèm tài liệu chứng minh, bản chứng 
thực). 

Đạt 

Không đáp ứng một trong các yêu cầu trên 
Không 

đạt 
2. Tiến độ thi công; 



Nội dung yêu cầu Mức độ đáp ứng 
2.1. Biểu tiến độ thi 
công hợp lý, khả thi phù 
hợp với đề xuất kỹ thuật 
và đáp ứng yêu cầu của 
HSMT 

Nhà thầu có Biểu đồ tiến độ thi công hợp lý, khả 
thi và phù hợp với đề xuất kỹ thuật và đáp ứng yêu 
cầu tại chương V E-HSMT. Biểu tiến độ thi công 
nhà thầu đề xuất phải thể hiện chi tiết các nội dung 
công việc thực hiện cho từng hạng mục của gói 
thầu và toàn bộ gói thầu. Tổng thời gian thi công 
nhà thầu đề xuất phải nhỏ hơn hoặc bằng thời gian 
thi công quy định tại E-HSMT. 

Đạt 

Không đáp ứng một trong các yêu cầu trên 
Không 

đạt 
2.2. Tính phù hợp:  

a) Giữa huy động vật 

liệu và Ɵến độ thi công  

b) Giữa bố trí nhân lực 
và tiến độ thi công 
c) Giữa huy động thiết 
bị và tiến độ thi công 

- Đề xuất đầy đủ, hợp lý, khả thi, có biểu đồ cho cả 
3 nội dung a), b) và c). 
- Có tài liệu chứng minh khả năng huy động thiết 
bị phù hợp với biện pháp thi công và tiến độ thi 
công do nhà thầu đề xuất. 

Đạt 

Nhà thầu không đề xuất hoặc đề xuất không đầy 
đủ, không hợp lý 

Không 
đạt 

2.3. Biện pháp đảm bảo 
tiến độ thi công khi có 
các yếu tố khách quan 

Có biện pháp đảm bảo tiến độ thi công khi có các 
yếu tố khách quan: Hợp lý, phù hợp với đề xuất kỹ 
thuật và đáp ứng yêu cầu của E-HSMT. 

Đạt 

Không có biện pháp đảm bảo tiến độ thi công khi 
có các yếu tố khách quan hoặc không hợp lý, không 
phù hợp với đề xuất kỹ thuật hoặc không đáp ứng 
yêu cầu của E-HSMT. 

Không 
đạt 

3. Cách thức quản lý dự án bao gồm: tổ chức quản lý dự án, tổ chức quản 
lý hiện trường; các biện pháp bảo đảm chất lượng; bảo đảm điều kiện vệ sinh 
môi trường và các điều kiện khác như phòng cháy, chữa cháy, an toàn lao 
động; 

3.1. Tổ chức quản lý dự 
án  

- Nhà thầu có sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý dự án 
đầy đủ, chi tiết các bộ phận phù hợp gói thầu.  

- Thuyết minh chức năng nhiệm vụ cho từng bộ 
phận của bộ máy quản lý dự án. 
- Thuyết minh cách thức quản lý dự án cụ thể, chi 
tiết. 

Đạt 

Nhà thầu không đề xuất hoặc đề xuất không đầy 
đủ, không hợp lý 

Không 
đạt 

3.2. Tổ chức quản lý 
hiện trường 

- Nhà thầu có sơ đồ tổ chức hiện trường đầy đủ, chi 
tiết các bộ phận phù hợp gói thầu.  
- Thuyết minh chức năng nhiệm vụ cho từng bộ 
phận. Thể hiện mối quan hệ trách nhiệm với các 
đơn vị liên quan (Chủ đầu tư, tư vấn giám sát, tư 
vấn thiết kế) cụ thể, chi tiết. 

Đạt 



Nhà thầu không đề xuất hoặc đề xuất không đầy 
đủ, không hợp lý. 

Không 
đạt 

3.3. Biện pháp đảm bảo 
chất lượng cho từng 
công tác và toàn bộ gói 
thầu 

Nhà thầu phải có quy trình kiểm soát chất lượng 
khi thi công và thuyết minh biện pháp bảo đảm chất 
lượng cho từng công tác thi công và toàn bộ gói 
thầu hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện 
pháp tổ chức thi công. 
Có kế hoạch kiểm tra, thử nghiệm, đo đạc các 
thông số kỹ thuật của công trình; tổ chức kiểm tra, 
nghiệm thu công việc xây dựng; nghiệm thu giai 
đoạn thi công xây dựng hoặc bộ phận (hạng mục) 
công trình xây dựng; nghiệm thu hoàn thành hạng 
mục của gói thầu và toàn bộ gói thầu. 

Đạt 

Không đáp ứng yêu cầu trên 
Không 

đạt 
3.4. Biện pháp bảo đảm 
chất lượng nguyên vật 
liệu đầu vào, máy móc 
thiết bị để phục vụ công 
tác thi công. 

Nhà thầu có quy trình kiểm soát chất lượng nguyên 
vật liệu đầu vào, máy móc thiết bị để phục vụ công 
tác thi công.  
Thuyết minh biện pháp bảo đảm chất lượng cho 
nguyên liệu đầu vào hợp lý, khả thi phù hợp với đề 
xuất về biện pháp tổ chức thi công. 

Đạt 

Không đáp ứng yêu cầu trên 
Không 

đạt 
3.5. An toàn lao động - Nhà thầu có lập kế hoạch an toàn lao động cụ thể, 

chi tiết phù hợp với tiến độ thi công của gói thầu 
- Có tổ chức bộ máy quản lý an toàn tại công 
trường.  
- Có biện pháp an toàn lao động hợp lý, khả thi phù 
hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công cụ 
thể: 
+ Tổ chức đào tạo, thực hiện kiểm tra an toàn lao 
động; 
+ Biện pháp đảm bảo an toàn lao động cho từng 
công đoạn thi công; 
+ An toàn giao thông ra vào công trường; 
+ An toàn khi vận hành máy thi công 
+ Biện pháp an toàn cho các công trình liền kề; 
bảo vệ các công trình hạ tầng, cây xanh trong khu 
vực xung quanh; 
+ An toàn cho người tham gia giao thông và người 
thi công trong công trường. 

Đạt 

Không đáp ứng một trong các yêu cầu trên 
Không 

đạt 
3.6. Biện pháp phòng 
chống cháy nổ 

Có biện pháp phòng chống cháy nổ hợp lý, khả thi 
phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công 
và nêu Các quy định, quy phạm tiêu chuẩn; các 
giải pháp, biện pháp, trang bị phương tiện phòng 
chống cháy nổ; tổ chức bộ máy quản lý hệ thống 

Đạt 



phòng chống cháy nổ. 
Nhà thầu không đề xuất hoặc đề xuất không đầy 
đủ, không hợp lý 

Không 
đạt 

3.7. Biện pháp bảo đảm 
vệ sinh môi trường. 

- Có biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường hợp 
lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ 
chức thi công; 
- Có biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, bụi, rung và 
kiểm soát nước thải, đổ thải; 
- Có quy trình; biện pháp quản lý, xử lý chất thải 
rắn xây dựng. 

Đạt 

Không đáp ứng một trong các yêu cầu trên 
Không 

đạt 
3.8. Biện pháp đảm bảo 
an ninh trong quá trình 
thực hiện gói thầu 

Có biện pháp bảo đảm an ninh trong quá trình thi 
công hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện 
pháp tổ chức thi công 

Đạt 

Nhà thầu không đề xuất hoặc đề xuất không đầy 
đủ, không hợp lý 

Không 
đạt 

4. Mức độ đáp ứng các yêu cầu về bảo hành, bảo trì; 
Nội dung yêu cầu Mức độ đáp ứng 

Kế hoạch bảo hành, bảo 
trì công trình 

Nhà thầu có đề xuất kề hoạch bảo hành cho công 
trình;  
Thời gian bảo hành công trình do nhà thầu đề xuất 
phải cụ thể và phù hợp với quy định của pháp luật 
hiện hành 
Nhà thầu đề xuất quy trình xử lý khi nhận được yêu 
cầu bảo hành từ chủ đầu tư 

Đạt 

Nhà thầu không đề xuất kế hoạch bảo hành công 
trình hoặc thời gian bảo hành công trình không phù 
hợp với quy định của pháp luật 

Không 
đạt 

5. Thông tin về kết quả thực hiện hợp đồng của nhà thầu theo quy định 
tại Điều 19 và Điều 20 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP;  

Nội dung yêu cầu Mức độ đáp ứng 
Uy tín của nhà thầu 
thông qua việc thực 
hiện các hợp đồng 
tương tự trước đó trong 
vòng 3 năm trở lại đây 

Đáp ứng yêu cầu theo quy định tại Điều 19 và Điều 
20 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP 

Đạt 

Không đáp ứng yêu cầu trên 
Không 

đạt 
6. Các yếu tố cần thiết khác. 
6.1. Mức độ đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của các loại vật liệu chính phục 

vụ gói thầu 
Nội dung yêu cầu Mức độ đáp ứng 



Mức độ đáp ứng yêu 
cầu kỹ thuật của các 
loại vật liệu chính phục 
vụ cho gói thầu bao 
gồm: Đất các loại; Cát 
các loại; gạch, đá các 
loại; xi măng, sắt thép 
các loại; nhựa đường; 
cọc tre; cống hộp; sơn 
các loại và các loại vật 
liệu khác.  

Có hợp đồng nguyên tắc với một hoặc nhiều đơn vị 
cung cấp có tư cách pháp nhân. 
Nhà thầu lập bảng đề xuất các loại vật liệu sử dụng 
cho gói đảm bảo đáp ứng yêu cầu kỹ thuật tại 
chương V thuộc E-HSMT. Có kế hoạch kiểm soát, 
sử dụng vật tư, vật liệu tại công trường. 

Đạt 

Không đáp ứng một trong các yêu cầu trên. 
Không 

đạt 

6.2. Các cam kết của nhà thầu:  

Nội dung yêu cầu Mức độ đáp ứng 
Nhà thầu phải có cam 
kết thực hiện các nội 
dung sau: 
 

- Cam kết về nguồn gốc chất lượng của các loại vật 
liệu sử dụng cho công trình, cam kết cung cấp đủ vật 
liệu để không làm gián đoạn quá trình thi công. 
- Cam kết về đáp ứng tiến độ thi công theo nội dung 
yêu cầu của HSMT. 
- Cam kết về việc bảo hành bảo trì công trình đáp 
ứng yêu cầu của HSMT. 
- Có cam kết về việc thực hiện quản lý và xử lý chất 
thải rắn xây dựng theo quy định của pháp luật. 

Đạt 

Thiếu một trong các cam kết trên 
Không 

đạt 

 

 


