

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt E-HSMT gói Gói thầu XL09: Thi công hạng mục đường gom trên địa bàn thị xã Chơn Thành, tỉnh Bình Phước, thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu Dự án thành phần 3: Đầu tư xây dựng đường gom, cầu vượt ngang đoạn qua tỉnh Bình Phước thuộc Dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Bắc – Nam phía Tây đoạn Gia Nghĩa (Đắk Nông) – Chơn Thành (Bình Phước) đợt 2.

GIÁM ĐỐC BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TỈNH

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023;

Căn cứ Luật số 57/2024/QH15 của Quốc hội ngày 29/11/2024 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu;

Căn cứ Luật số 90/2025/QH15 của Quốc hội ngày 25/06/2025 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đấu thầu, luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư, luật hải quan, luật thuế giá trị gia tăng, luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, luật đầu tư, luật đầu tư công, luật quản lý, sử dụng tài sản công;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư 79/2025/TT-BKHĐT ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính Hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 20/QĐ-UBND ngày 01/7/2025 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc Thành lập Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai trực thuộc UBND tỉnh Đồng Nai;

Căn cứ Quyết định số 21/2025/QĐ-UBND ngày 17/7/2025 của Ủy Ban nhân dân tỉnh Đồng Nai ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai;

Căn cứ Quyết định số 745/QĐ-UBND ngày 04/4/2025 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Dự án thành phần 3: Đầu tư xây dựng đường gom, cầu vượt ngang đoạn qua tỉnh Bình Phước thuộc Dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Bắc - Nam phía Tây đoạn Gia Nghĩa (Đắk Nông) - Chơn Thành (Bình Phước);

Căn cứ Quyết định số 750/QĐ-UBND ngày 04/4/2025 của UBND tỉnh Bình Phước về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu Dự án thành phần 3: Đầu tư xây dựng đường gom, cầu vượt ngang đoạn qua tỉnh Bình Phước thuộc Dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Bắc - Nam phía Tây đoạn Gia Nghĩa (Đắk Nông) - Chơn Thành (Bình Phước);

Căn cứ Quyết định số 1291/QĐ-UBND ngày 22/6/2025 của UBND tỉnh Bình Phước về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu thuộc Dự án thành phần 3: Đầu tư xây dựng đường gom, cầu vượt ngang đoạn qua tỉnh

Bình Phước thuộc Dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Bắc - Nam phía Tây đoạn Gia Nghĩa (Đắk Nông) - Chơn Thành (Bình Phước) (đợt 2);

Căn cứ Quyết định số 461/QĐ-BQLDAĐTXD ngày 20/11/2025 của Ban QLDA tỉnh về việc phê duyệt thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở và dự toán gói thầu một số gói thầu thuộc các gói thầu từ XL02 đến XL09 thuộc Dự án thành phần 3: Đầu tư xây dựng đường gom, cầu vượt ngang đoạn qua tỉnh Bình Phước thuộc Dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Bắc - Nam phía Tây đoạn Gia Nghĩa (Đắk Nông) - Chơn Thành (Bình Phước);

Căn cứ E-HSMT gói thầu trên do Công ty Cổ phần Xây dựng Thương mại Dịch vụ ViNa lập;

Căn cứ Báo cáo thẩm định E-HSMT gói thầu trên do Công ty TNHH đầu tư thương mại xây dựng 139 lập;

Xét đề nghị của Tổ chuyên gia đấu thầu tại Tờ trình số 170/TTr-VINA ngày 20/11/2025 và đề nghị của Phòng Kế hoạch - Tổng hợp - Đấu thầu,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt E-HSMT Gói thầu XL09: Thi công hạng mục đường gom trên địa bàn thị xã Chơn Thành, tỉnh Bình Phước, với nội dung theo phụ lục đính kèm.

Điều 2: Giao Tổ chuyên gia đấu thầu, Phòng Kế hoạch - Tổng hợp - Đấu thầu chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Trưởng các phòng: Tổ chức Hành chính, Kế hoạch - Tổng hợp - Đấu thầu, Phòng Kỹ thuật - Thẩm định - Pháp chế, Quản lý dự án 6, Tài chính - Kế toán, Tổ chuyên gia đấu thầu, Giám đốc Công ty Cổ phần xây dựng thương mại dịch vụ VINA và các cá nhân, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /.

Nơi nhận:

- GD, các PGD;
- Như Điều 3;
- P.KHTHĐT (đăng tải);
- Lưu: VT, KHTHĐT_(Tài)

GIÁM ĐỐC



Đinh Tiến Hải