

### Mục 3. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật

#### 3.2. Đánh giá theo phương pháp đạt/không đạt:

E-HSDT được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật khi có tất cả các tiêu chí tổng quát đều được đánh giá là đạt.

Stt	Nội dung yêu cầu	Mức độ đáp ứng
<b>1</b>	<b>Tính hợp lý và khả thi của các giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức thi công phù hợp với đề xuất về tiến độ thi công</b>	
a)	Tổ chức mặt bằng công trường: Thiết bị thi công, Kho bãi tập kết vật liệu, Lán trại, Bố trí rào chắn, biển báo, Cấp nước thoát nước và cung cấp điện, Thông tin liên lạc trong quá trình thi công.	<p>Có thuyết minh và bản vẽ giải pháp tổ chức mặt bằng công trường hợp lý, phù hợp với hiện trạng công trình xây dựng. Đạt</p> <p>Không có thuyết minh hoặc không có bản vẽ hoặc có thuyết minh giải pháp tổ chức mặt bằng công trường nhưng không hợp lý, không phù hợp với hiện trạng công trình xây dựng. Không đạt</p>
b)	Tổ chức thi công tổng thể: Nhà thầu phải có biện pháp thi công tổng thể, phương án thi công tổng thể các hạng mục công trình trong đó thể hiện mặt bằng phương án biện pháp tổ chức thi công tổng thể, mặt bằng thi công các hạng mục công trình chính trong đó bố trí phương án, thiết bị thi công, biện pháp đảm bảo an toàn giao thông.	<p>Có đầy đủ bản vẽ và thuyết minh tổ chức biện pháp thi công tổng thể theo yêu cầu trong đó thể hiện đầy đủ theo yêu cầu, hợp lý, phù hợp với hồ sơ thiết kế, điều kiện thi công, tiến độ thi công, hiện trạng công trình xây dựng và phù hợp biện pháp thi công các hạng mục công trình. Đạt</p> <p>Không có hoặc có nhưng không đầy đủ bản vẽ và thuyết minh biện pháp thi công tổng thể theo yêu cầu hoặc có nhưng không đầy đủ theo yêu cầu, không phù hợp với hồ sơ thiết kế, điều kiện thi công, tiến độ thi công mặt bằng tổng thể và hiện trạng công trình xây dựng hoặc không phù hợp với biện pháp thi công các hạng mục công trình. Không đạt</p>
c)	Biện pháp tổ chức thi công:	Có thuyết minh biện pháp thi công kèm theo bản vẽ thể hiện theo yêu cầu. Đạt

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Phần hồ ga.</li> <li>- Phần đan ga kích thước (100x60x10) cm.</li> <li>- Phần cống tròn D30 VH.</li> <li>- Phần cống tròn D40 VH.</li> <li>- Phần mương bê tông.</li> <li>- Phần hồ tiêu năng.</li> <li>- Phần rào an toàn.</li> <li>- Hệ thống an toàn giao thông, ... và các hạng mục khác.</li> </ul>	<p>cầu, chi tiết, hợp lý, phù hợp với hồ sơ thiết kế được duyệt của gói thầu, trình tự phương án thi công, điều kiện thi công, hiện trạng công trình và các quy trình quy phạm hiện hành.</p>	
		<p>Không có BPTC hoặc bản vẽ theo yêu cầu hoặc có thuyết minh BPTC nhưng không có bản vẽ hoặc có bản vẽ nhưng không có thuyết minh BPTC hoặc có thuyết minh BPTC và bản vẽ nhưng biện pháp thi công sơ sài hoặc không phù hợp với hồ sơ thiết kế được duyệt của gói thầu, trình tự phương án thi công, điều kiện thi công, hiện trạng công trình và các quy trình quy phạm hiện hành</p>	<p>Không đạt</p>
<b>2</b>	<b>Tiến độ thi công</b>		
a)	Thời gian thực hiện hợp đồng	<p>Đề xuất thời gian thực hiện hợp đồng không vượt quá 180 ngày và có biện pháp đẩy nhanh tiến độ do điều kiện thời tiết, khách quan.</p>	Đạt
		<p>Đề xuất về thời gian thực hiện hợp đồng vượt quá 180 ngày và không có biện pháp đẩy nhanh tiến độ do điều kiện thời tiết, khách quan hoặc Không đáp ứng 1 trong 2 nội dung trên.</p>	Không đạt
b)	<p>Tính phù hợp:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Giữa biểu đồ huy động thiết bị và biểu đồ tiến độ thi công;</li> <li>- Giữa biểu đồ bố trí nhân lực và biểu đồ tiến độ thi công.</li> <li>- Giữa biểu đồ cung cấp vật tư và biểu đồ tiến độ thi công.</li> </ul>	<p>Thuyết minh đầy đủ, hợp lý cho cả 3 nội dung.</p>	Đạt
		<p>Thuyết minh không đủ 3 nội dung hoặc có thuyết minh nhưng không hợp lý</p>	Không đạt

c)	Biểu đồ tiến độ thi công	Có biểu tiến độ thi công tổng thể hợp lý, khả thi và phù hợp với biện pháp tổ chức thi công, đề xuất kỹ thuật, phù hợp điều kiện thi công thực tế, phù hợp với biện pháp thi công, phù hợp khối lượng công việc theo thiết kế	Đạt
		Không có biểu tiến độ thi công tổng thể hoặc có biểu tiến độ thi công nhưng không hợp lý, không khả thi hoặc không phù hợp với đề xuất kỹ thuật hoặc không phù hợp điều kiện thi công thực tế hoặc không phù hợp khối lượng công việc theo thiết kế	Không đạt
<b>3</b>	<b>Cách thức quản lý dự án</b>		
a)	Công tác chuẩn bị thi công: Chuẩn bị tại văn phòng và chuẩn bị tại hiện trường.	Có công tác chuẩn bị hợp lý, phù hợp với điều kiện biện pháp thi công, tiến độ thi công và hiện trạng công trình xây dựng.	Đạt
		Không trình bày hoặc công tác chuẩn bị không hợp lý, không phù hợp với điều kiện biện pháp thi công, tiến độ thi công và hiện trạng công trình xây dựng.	Không đạt
b)	Trình bày thuyết minh kế hoạch kiểm tra, thí nghiệm, nghiệm thu và báo cáo chủ đầu tư về chất lượng, tiến độ, khối lượng, an toàn...phù hợp theo quy định, hồ sơ thiết kế, tiến độ và biện pháp kỹ thuật của nhà thầu.	Có trình bày kế hoạch kiểm tra, thí nghiệm, nghiệm thu và báo cáo chủ đầu tư về chất lượng, tiến độ, khối lượng, an toàn đầy đủ, hợp lý, phù hợp và rõ ràng.	Đạt
		Không có trình bày hoặc có trình bày nhưng không đáp ứng yêu cầu nêu trên.	Không đạt
c)	Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý nhân sự trên công trường và thuyết minh sơ đồ, ghi rõ trách nhiệm của từng thành viên.	Có sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý nhân sự trên công trường và thuyết minh sơ đồ, ghi rõ trách nhiệm của từng thành viên.	Đạt
		Không có Sơ đồ tổ chức bộ máy	Không

		quản lý nhân sự trên công trường hoặc có Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý nhân sự trên công trường nhưng không có thuyết minh sơ đồ, ghi rõ trách nhiệm của từng thành viên. V	đạt
<b>4</b>	<b>Biện pháp bảo đảm chất lượng</b>		
a)	Biện pháp bảo đảm chất lượng cụ thể cho từng công tác thi công được miêu tả và yêu cầu ở trên (Khoản c) Mục 1).	Có đầy đủ biện pháp bảo đảm chất lượng cho từng công tác thi công.	Đạt
		Không có biện pháp bảo đảm chất lượng cho từng công tác thi công hoặc Không có đầy đủ biện pháp bảo đảm chất lượng cho từng công tác thi công.	Không đạt
b)	Biện pháp bảo đảm chất lượng nguyên liệu đầu vào để phục vụ công tác thi công (các quy trình kiểm tra chất lượng vật tư, tiếp nhận, lưu kho, bảo quản).	Có nêu đầy đủ và hợp lý, khả thi và phù hợp với biện pháp thi công.	Đạt
		Không nêu hoặc có nêu nhưng không đầy đủ các nội dung yêu cầu.	Không đạt
c)	Sơ đồ quản lý chất lượng và bộ phận quản lý chất lượng	- Có sơ đồ quản lý chất lượng rõ ràng, hợp lý. - Có thuyết minh quyền hạn và nghĩa vụ của bộ phận quản lý chất lượng rõ ràng.	Đạt
		Không trình bày đầy đủ các nội dung yêu cầu hoặc có trình bày nhưng chiếu lệ, sơ sài.	Không đạt
d)	Biện pháp, quy trình quản lý tài liệu, Hồ sơ, nghiệm thu, thanh quyết toán.	Có đầy đủ giải pháp hợp lý biện pháp, quy trình quản lý tài liệu: Hồ sơ, nghiệm thu, thanh quyết toán đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của gói thầu.	Đạt
		Không có hoặc có nhưng không đầy đủ giải pháp, không đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của gói thầu.	Không đạt
e)	Biện pháp đảm bảo Tiến độ	Có thuyết minh đề xuất các biện	Đạt

	thi công xây dựng công trình	pháp đảm bảo Tiến độ thi công xây dựng công trình hợp lý, khả thi và phù hợp với quy mô của gói thầu.	
		Không trình bày đầy đủ các nội dung yêu cầu hoặc có trình bày nhưng chiếu lệ, sơ sài.	Không đạt
f)	Nhật ký thi công xây dựng công trình và bản vẽ hoàn công	Có thuyết minh triển khai thực hiện nội dung nhật ký thi công xây dựng công trình và bản vẽ hoàn công phù hợp với quy định của pháp luật về xây dựng hiện hành	Đạt
		Không trình bày đầy đủ các nội dung yêu cầu hoặc có trình bày nhưng chiếu lệ, sơ sài.	Không đạt
g)	Tiếp nhận và quản lý mặt bằng xây dựng, bảo quản mốc định vị và mốc giới công trình, quản lý công trường xây dựng theo quy định	Có thuyết minh đầy đủ biện pháp tiếp nhận và quản lý mặt bằng xây dựng, bảo quản mốc định vị và mốc giới công trình, quản lý công trường xây dựng hợp lý, khả thi và phù hợp với quy mô của gói thầu	Đạt
		Không trình bày đầy đủ các nội dung yêu cầu hoặc có trình bày nhưng chiếu lệ, sơ sài.	Không đạt
<b>5</b>	<b>Biện pháp an toàn lao động, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường, phòng cháy chữa cháy</b>		
a)	Biện pháp an toàn lao động: - Kế hoạch tổng hợp về an toàn theo quy định tại nghị định 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021; - Biện pháp đảm bảo an toàn lao động cho từng công đoạn thi công.	- Có biện pháp an toàn lao động hợp lý, khả thi và phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công, có kế hoạch tập huấn phù hợp cho công nhân tại công trường.	Đạt
		Không có biện pháp an toàn lao động đầy đủ theo yêu cầu, không có kế hoạch tập huấn theo yêu cầu hoặc có biện pháp an toàn lao động nhưng không hợp lý, không khả thi và không phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công.	Không đạt

b)	Biện pháp an toàn giao thông: - Kế hoạch triển khai biện pháp bảo đảm giao thông đường bộ.	Có biện pháp an toàn giao thông hợp lý, khả thi và phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công.	Đạt
		Không có biện pháp an toàn giao thông hoặc có biện pháp an toàn giao thông nhưng không hợp lý, không khả thi và không phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công.	Không đạt
c)	Biện pháp vệ sinh môi trường: - Kiểm soát tiếng ồn, bụi, khói; - Kiểm soát rò rỉ dầu mỡ.	- Có biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công.	Đạt
		- Không có biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường hoặc có biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công.	Không đạt
d)	Biện pháp Phòng cháy chữa cháy: - Quy định, quy phạm tiêu chuẩn về phòng cháy chữa cháy. - Các biện pháp, trang thiết bị và phương tiện phòng cháy chữa cháy. - Ngăn ngừa nguy cơ xảy ra cháy.	Có biện pháp đảm bảo Phòng cháy chữa cháy và kế hoạch tập huấn hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công.	Đạt
		Không có biện pháp đảm bảo Phòng cháy chữa cháy hoặc có biện pháp đảm bảo Phòng cháy chữa cháy nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công.	Không đạt
<b>6</b>	<b>Bảo hành, bảo trì</b>		
a)	Thời gian bảo hành	Có đề xuất thời gian bảo hành lớn hơn hoặc bằng 24 tháng.	Đạt
		Có đề xuất thời gian bảo hành nhỏ hơn 24 tháng.	Không đạt
b)	Bảo hành, bảo trì công trình	Có thuyết minh về công tác bảo hành, bảo trì, sửa chữa hư hỏng trong thời gian bảo hành phù hợp	Đạt

		theo quy định và các tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy trình quy phạm hiện hành và các văn bản pháp luật về xây dựng.	
		Không có hoặc có thuyết minh về công tác bảo hành, bảo trì, sửa chữa hư hỏng trong thời gian bảo hành nhưng chưa chi tiết hợp lý hoặc không phù hợp với các tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy trình quy phạm hiện hành và các văn bản pháp luật về xây dựng.	Không đạt
<b>7</b>	<b>Thông tin về kết quả thực hiện hợp đồng của nhà thầu theo quy định tại Điều 20 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP</b>		
a)	Thông tin về kết quả thực hiện hợp đồng	<p>- Nhà thầu có bản cam kết và không vi phạm quy định tại khoản 1 Điều 20 Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 hoặc trước đây Nhà thầu có vi phạm quy định tại khoản 1 Điều 20 Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 trong thời hạn 2 năm kể từ ngày thực hiện các hành vi quy định tại khoản 1 Điều 20 Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025.</p> <p>Ghi chú:</p> <p>- Nhà thầu phải kê khai và đính kèm trong E-HSDT bản cam kết để chứng minh thì mới được xem xét đánh giá;</p> <p>- Đối với liên danh dự thầu: Tất cả thành viên trong liên danh phải đáp ứng yêu cầu.</p>	Đạt
		- Nhà thầu không có bản cam kết việc vi phạm quy định tại khoản 1 Điều 20 Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 hoặc trước đây Nhà thầu có vi phạm quy định tại khoản 1 Điều 20	Không đạt

		<p>Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 trong thời hạn 2 năm kể từ ngày thực hiện các hành vi quy định tại khoản 1 Điều 20 Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025.</p> <p>Ghi chú:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nhà thầu phải kê khai và đính kèm trong E-HSDT bản cam kết để chứng minh thì mới được xem xét đánh giá;</li> <li>- Đối với liên danh dự thầu: Tất cả thành viên trong liên danh phải đáp ứng yêu cầu.</li> </ul>	
<b>8</b>	<b>Các yếu tố cần thiết khác</b>		
a)	<p>Khả năng đáp ứng yêu cầu về các loại vật tư, vật liệu chính như: Cống tròn D30 VH, Cống tròn D40 VH, Cát các loại, Đá các loại, Xi măng, Cấp phối đá dăm, Thép các loại, Lưới chắn rác, Ống nhựa.</p>	<p>Có hợp đồng nguyên tắc với đơn vị cung cấp vật tư, vật liệu dành riêng cho gói thầu này và Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của đơn vị cung cấp (Scan bản gốc hoặc bản chụp có chứng thực).</p> <p><i><b>Ghi chú:</b> Trường hợp cần thiết Bên mời thầu hoặc đơn vị tư vấn sẽ yêu cầu nhà thầu cung cấp tài liệu để chứng minh khả năng cung cấp vật tư, vật liệu tương ứng theo từng hợp đồng nguyên tắc.</i></p>	Đạt
		<p>Không có hợp đồng nguyên tắc hoặc có nhưng không đầy đủ các loại vật tư theo yêu cầu hoặc không dành cho gói thầu này hoặc không có ngành nghề kinh doanh phù hợp hoặc không chứng minh được khả năng cung ứng khi bên mời thầu yêu cầu.</p>	Không đạt
<b>Kết luận</b>		<b>Đáp ứng tất cả các yêu cầu trên.</b>	<b>Đạt</b>
		<b>Không đáp ứng hoặc đáp ứng không đủ các yêu cầu trên.</b>	<b>Không đạt</b>

**\* Lưu ý:**

**- Thuế giá trị gia tăng: E-HSMT áp dụng thuế giá trị gia tăng là 10%.**

**- Giá gói thầu trong quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu được xác định theo dự toán đã duyệt (bao gồm thuế GTGT 10%). Nhà thầu chào giá theo thuế GTGT hiện hành (8%).**

**Khi đánh giá hồ sơ dự thầu và xét chọn nhà thầu, Chủ đầu tư sẽ căn cứ vào mức thuế suất GTGT đang có hiệu lực để so sánh, bảo đảm giá trúng thầu không vượt giá gói thầu sau khi quy đổi theo chính sách thuế hiện hành.**