

Hà Nội, ngày 22 tháng 01 năm 2026

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ HỒ SƠ DỰ THẦU (E-HSDT)
Gói thầu 07VT.2026: Cung cấp dầu cách điện và phụ kiện sửa chữa
máy biến áp
Nguồn vốn: Sửa chữa lớn

Kính gửi: - Ông Giám đốc Công ty Truyền tải điện 1
- Tổ thẩm định

I. THÔNG TIN CƠ BẢN

1. Giới thiệu chung về gói thầu

- Chủ đầu tư: CÔNG TY TRUYỀN TẢI ĐIỆN 1 - CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY TRUYỀN TẢI ĐIỆN QUỐC GIA.
- Tên gói thầu: Gói thầu 07VT.2026: Cung cấp dầu cách điện và phụ kiện sửa chữa máy biến áp.
- Số KHLCNT: PL2500227481; thời điểm đăng tải: Ngày 19/09/2025.
- Số TBMT: IB2500543936; thời điểm đăng tải: Ngày 26/11/2025.
- Giá gói thầu: 2.385.050.745 VND (bao gồm thuế VAT).
- Nguồn vốn: Sửa chữa lớn.
- Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: 80 ngày.
- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý IV/2025.
- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước (lựa chọn nhà thầu qua mạng).
- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ.
- Loại hợp đồng: Trọn gói.
- Thời gian thực hiện gói thầu: 120 ngày.
- Tùy chọn mua thêm (nếu có): Không áp dụng.
- Các văn bản pháp lý liên quan:
 - + Kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Phê duyệt tại Quyết định số 2917/QĐ-PTC1 ngày 19/09/2025 của Giám đốc Công ty Truyền tải điện 1 (PTC1) về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu (KHLCNT) cung cấp vật tư các hạng mục sửa chữa lớn năm 2026, nguồn vốn: Sửa chữa lớn và điều chỉnh tại Quyết định số 3657/QĐ-PTC1 ngày 17/11/2025 của Giám đốc PTC1 về việc phê duyệt điều chỉnh KHLCNT Gói thầu 07VT.2026: Cung cấp dầu cách điện và phụ kiện sửa chữa máy biến áp, nguồn vốn: Sửa chữa lớn.

+ Dự toán gói thầu: Theo Quyết định số 3767/QĐ-PTC1 ngày 25/11/2025 của Giám đốc PTC1, giá trị được duyệt là 1.922.287.772 VND (bao gồm thuế VAT).

+ Hồ sơ mời thầu (E-HSMT): Phê duyệt tại Quyết định số 3786/QĐ-PTC1 ngày 26/11/2025 của Giám đốc PTC1.

* Một số mốc thời gian chính trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu; danh sách nhà thầu tham gia và nộp E-HSDT:

- E-HSMT của gói thầu được đăng tải công khai trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia tại địa chỉ <http://muasamcong.mpi.gov.vn>.

- E-HSMT được phát hành từ ngày 26/11/2025 đến ngày 05/12/2025.

- Làm rõ E-HSMT: Không.

- Gia hạn thời điểm đóng thầu: Không.

- Thời điểm đóng thầu: 05/12/2025 09:00

- Thời gian mở thầu: 05/12/2025 09:00

- Địa điểm nhận E-HSDT và mở thầu: Tại website <http://muasamcong.mpi.gov.vn>

- Xử lý tình huống trong đấu thầu: Không.

2. Tổ chuyên gia

a) Cơ sở pháp lý thành lập tổ chuyên gia:

Tổ chuyên gia được PTC1 thành lập theo Quyết định số 3513/QĐ-PTC1 ngày 03/11/2025 để thực hiện đánh giá E-HSDT đối với gói thầu này.

b) Thành phần tổ chuyên gia:

Số lượng, họ tên, chức vụ, vị trí và phân công công việc cụ thể của các thành viên trong tổ chuyên gia được nêu tại **Bảng số 1**.

Bảng số 1

STT	Họ và tên	Chức danh	Nhiệm vụ
1.	Phạm Quang Hòa	Phó Giám đốc - Tổ trưởng	Đánh giá chung
2.	Nguyễn Văn Quý	Chuyên viên phòng Kế hoạch - Tổ viên	- Lập E-HSMT (nội dung về hợp đồng tại Phần 3 của E-HSMT). - Đánh giá tính hợp lệ của E-HSDT.
3.	Lê Văn Thanh	Chuyên viên phòng Kỹ thuật - Tổ viên	- Lập E-HSMT (nội dung về kỹ thuật: phạm vi cung cấp, tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật, yêu cầu về kỹ thuật, bản vẽ/ phụ lục (nếu có)...). - Đánh giá về kỹ thuật (trừ phần năng lực kinh nghiệm của nhà sản xuất).
4.	Trần Kiều Mai	Chuyên viên phòng Đầu tư xây dựng - Tổ viên	- Lập E-HSMT (các nội dung còn lại). - Đánh giá tính hợp lệ của E-HSDT, đánh giá về năng lực, kinh nghiệm. - Đánh giá về kỹ thuật (phần

			năng lực kinh nghiệm của nhà sản xuất). - Đánh giá về tài chính.
--	--	--	---

c) Cách thức làm việc của tổ chuyên gia:

Tổ chuyên gia làm việc độc lập trong quá trình đánh giá E-HSDT. Trường hợp trong tổ chuyên gia có một hoặc một số thành viên có đánh giá khác biệt so với đa số thành viên còn lại thì kết luận cuối cùng do ông Tổ trưởng quyết định và bảo lưu các đánh giá còn lại.

II. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ HỒ SƠ DỰ THẦU

1. Biên bản mở thầu

Thông tin chung

Mã TBMT	IB2500543936
Tên gói thầu	Gói thầu 07VT.2026: Cung cấp dầu cách điện và phụ kiện sửa chữa máy biến áp
Tên Chủ đầu tư	CÔNG TY TRUYỀN TẢI ĐIỆN 1 - CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY TRUYỀN TẢI ĐIỆN QUỐC GIA
Số lượng nhà thầu	2
Thời điểm hoàn thành mở thầu	05/12/2025 09:00
Lĩnh vực	Hàng hóa

Thông tin gói thầu

Mã KHLCNT	PL2500227481
Tên KHLCNT	Cung cấp vật tư các hạng mục sửa chữa lớn năm 2026
Loại hợp đồng	Trọn gói
Thời gian thực hiện gói thầu	120 ngày
Hình thức lựa chọn nhà thầu	Đấu thầu rộng rãi
Phương thức lựa chọn nhà thầu	Một giai đoạn một túi hồ sơ
Thời điểm đóng mở thầu	05/12/2025 09:00
Giá dự toán	1.922.287.772 VND

Thông tin nhà thầu

STT	Mã định danh	Tên nhà thầu	Giá dự thầu (VND)	Tỷ lệ giảm giá (%)	Giá dự thầu sau giảm giá (VND)	Hiệu lực E-HSDT (ngày)	Bảo đảm dự thầu (VND)	Hiệu lực BĐĐT (ngày)	Thời gian thực hiện gói thầu
1	vn0109987627	Công ty Cổ phần GSES	2.802.466.106	0	2.802.466.106	120	24.000.000 (Cam kết trong đơn dự thầu)	150	120 ngày
2	vn0104547894	Công ty Cổ phần Thương mại và Đầu tư Bảo Lâm	2.904.675.120	0	2.904.675.120	120	24.000.000 (Cam kết trong đơn dự thầu)	150	120 ngày

2. Đánh giá tính hợp lệ của E-HSDT

a) Kết quả đánh giá về tính hợp lệ của E-HSDT được tổng hợp theo **Bảng số 2** dưới đây:

Bảng số 2

STT	Tên nhà thầu	Kết luận (Đạt, không đạt)
1.	Công ty Cổ phần GSES	Đạt
2.	Công ty Cổ phần Thương mại và Đầu tư Bảo Lâm	Đạt

b) Thuyết minh về các trường hợp E-HSDT không hợp lệ:

Không có.

c) Các nội dung bổ sung, làm rõ E-HSDT nhằm chứng minh tư cách hợp lệ của nhà thầu:

Không có.

3. Kết quả đánh giá về năng lực kinh nghiệm

a) Kết quả đánh giá nội dung này được tổng hợp theo **Bảng số 3** dưới đây:

Bảng số 3

STT	Tên nhà thầu	Kết luận (Đạt, không đạt)
1.	Công ty Cổ phần GSES	Đạt
2.	Công ty Cổ phần Thương mại và Đầu tư Bảo Lâm	Đạt

b) Thuyết minh các trường hợp nhà thầu không đáp ứng yêu cầu về năng lực và kinh nghiệm nêu trong E-HSMT:

Không có.

c) Các nội dung làm rõ E-HSDT nhằm chứng minh năng lực kinh nghiệm của nhà thầu:

- Đối với nhà thầu Công ty Cổ phần GSES, thông qua Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia, PTC1 gửi văn bản số 190/PTC1-ĐTXD ngày 09/01/2026 đề nghị nhà thầu bổ sung tài liệu chứng minh đã thực hiện nghĩa vụ kê khai thuế năm 2024; làm rõ về sự sai lệch giữa số liệu và nêu rõ lý do, đồng thời cung cấp tài liệu chứng minh theo kê khai của nhà thầu tại “Mẫu số 08. Tình hình tài chính của nhà thầu”, trong đó số liệu về “Tổng nợ”, “Giá trị tài sản ròng”, “Lợi nhuận trước thuế”, “Lợi nhuận sau thuế” của năm 2023 không khớp với số liệu trong Báo cáo tài chính nhà thầu đính kèm trong E-HSDT.

Ngày 13/01/2026, nhà thầu đã có văn bản làm rõ E-HSDT gửi trên Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia theo yêu cầu.

- Đối với nhà thầu Công ty Cổ phần Thương mại và Đầu tư Bảo Lâm, thông qua Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia, PTC1 gửi văn bản số 189/PTC1-ĐTXD ngày 09/01/2026 đề nghị nhà thầu bổ sung tài liệu chứng minh đã thực hiện nghĩa vụ kê khai thuế năm 2024.

Ngày 13/01/2026, nhà thầu đã có văn bản làm rõ E-HSDT gửi trên Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia theo yêu cầu.

4. Kết quả đánh giá về kỹ thuật

a) Kết quả đánh giá về kỹ thuật được tổng hợp theo **Bảng số 4** dưới đây:

Bảng số 4

STT	Tên nhà thầu	Kết quả đánh giá	Ghi chú
1.	Công ty Cổ phần GSES	Không đạt	
2.	Công ty Cổ phần Thương mại và Đầu tư Bảo Lâm	Không đạt	

b) Thuyết minh các trường hợp nhà thầu không đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật nêu trong E-HSMT (kể cả khi đã làm rõ E-HSDT):

- Nhà thầu Công ty Cổ phần GSES và Công ty Cổ phần Thương mại và Đầu tư Bảo Lâm không đáp ứng yêu cầu về năng lực và kinh nghiệm của nhà sản xuất. Các nhà thầu không cung cấp được xác nhận vận hành thành công của chủng loại hàng hóa chào thầu (dầu cách điện) theo yêu cầu của E-HSMT. Ngoài ra E-HSDT của các nhà thầu đều có giá chào thầu vượt giá dự toán gói thầu được duyệt.

c) Các nội dung bổ sung, làm rõ E-HSDT (nếu có):

- Đối với nhà thầu Công ty Cổ phần GSES, thông qua Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia, PTC1 gửi văn bản số 190/PTC1-ĐTĐXD ngày 09/01/2026 và văn bản số 374/PTC1-ĐTĐXD ngày 14/01/2026 đề nghị nhà thầu bổ sung 02 giấy xác nhận vận hành thành công của người sử dụng cuối cùng xác nhận chủng loại hàng hóa chào thầu (*dầu cách điện*) đã được đưa vào vận hành an toàn/ tin cậy trong thời gian tối thiểu là 02 năm; cung cấp giấy chứng nhận đang còn hiệu lực của qui trình quản lý chất lượng đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2015 hoặc tương đương của nhà sản xuất dầu cách điện (*đúng với xuất xứ*) mà nhà thầu chào thầu cho gói thầu.

Đến thời hạn làm rõ, nhà thầu đã có các văn bản làm rõ E-HSDT gửi trên Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia theo yêu cầu. Tuy nhiên, các tài liệu làm rõ của nhà thầu không đáp ứng được yêu cầu của E-HSMT. Tổ chuyên gia thống nhất đánh giá E-HSDT của nhà thầu không đáp ứng yêu cầu của E-HSMT.

- Đối với nhà thầu Công ty Cổ phần Thương mại và Đầu tư Bảo Lâm, thông qua Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia, PTC1 gửi văn bản số 189/PTC1-ĐTĐXD ngày 09/01/2026 và văn bản số 373/PTC1-ĐTĐXD ngày 14/01/2026 đề nghị nhà thầu bổ sung tài liệu: Đối với từng loại dầu cách điện mà nhà thầu chào thầu, bổ sung giấy xác nhận vận hành thành công của người sử dụng cuối cùng xác nhận chủng loại hàng hóa đã được đưa vào vận hành an toàn/ tin cậy trong thời gian tối thiểu là 02 năm; cung cấp giấy chứng nhận đang còn hiệu lực của qui trình quản lý chất lượng đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2015 hoặc tương đương của nhà sản xuất dầu cách điện (*đúng với xuất xứ*) mà nhà thầu chào thầu cho gói thầu.

Đến thời hạn làm rõ, nhà thầu đã có các văn bản làm rõ E-HSDT gửi trên Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia theo yêu cầu. Tuy nhiên, các tài liệu làm rõ của nhà thầu không đáp ứng được yêu cầu của E-HSMT. Tổ chuyên gia thống nhất đánh giá E-HSDT của nhà thầu không đáp ứng yêu cầu của E-HSMT.

d) Các nội dung lưu ý trong quá trình đánh giá:

Không có.

5. Bảng tổng hợp kết quả đánh giá E-HSDT

Trên cơ sở đánh giá E-HSDT của tổ chuyên gia, kết quả đánh giá E-HSDT được tổng hợp theo **Bảng số 6** với các nội dung cơ bản như sau:

Bảng số 6

STT	Nội dung	Công ty Cổ phần GSES	Công ty Cổ phần Thương mại và Đầu tư Bảo Lâm
1.	Kết quả đánh giá tính hợp lệ của E-HSDT	Đạt	Đạt
2.	Kết quả đánh giá về năng lực và kinh nghiệm	Đạt	Đạt
3.	Kết quả đánh giá về kỹ thuật	Không đạt	Không đạt
	Phương pháp giá thấp nhất		
4.	Giá dự thầu sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch, trừ giá trị giảm giá (nếu có), chuyển đổi về một đồng tiền chung (nếu có) và tính ưu đãi (nếu có)	Không đánh giá	Không đánh giá
5.	Xếp hạng E-HSDT	Không đánh giá	Không đánh giá

6. Thời gian đánh giá E-HSDT:

Từ ngày 05/12/2025 đến 22/01/2026

7. Các nội dung lưu ý, các vấn đề phát sinh cần xử lý tình huống trong quá trình đánh giá: Không có.

III. TRÌNH DUYỆT KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ VÀ KIẾN NGHỊ

Trên cơ sở đánh giá E-HSDT, tổ chuyên gia trình PTC1 các nội dung sau đây:

1. Do các nhà thầu tham dự có E-HSDT không đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật của E-HSMT. Mặt khác, giá dự thầu của các nhà thầu Công ty Cổ phần GSES vượt hơn 45% (880.178.334 VND); của nhà thầu Công ty Cổ phần Thương mại và Đầu tư Bảo Lâm vượt hơn 51% (982.387.348 VND) so với giá dự toán gói thầu được duyệt. Tổ chuyên gia thống nhất kiến nghị hủy thầu gói thầu này.

2. Nhận xét về tính cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu: Gói thầu này đã được áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi, E-HSMT của gói thầu tuân thủ các quy định hiện hành, được thông báo mời thầu rộng rãi; việc đánh giá E-HSDT theo đúng các yêu cầu của E-HSMT và quy định hiện hành, quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu gói thầu này đảm bảo tính cạnh tranh, công bằng, minh bạch.

3. Những nội dung của E-HSMT chưa phù hợp với quy định của pháp luật về đấu thầu dẫn đến hạn chế sự tham dự thầu của nhà thầu hoặc dẫn đến có cách hiểu không rõ hoặc khác nhau trong quá trình đánh giá E-HSDT hoặc có thể dẫn đến làm sai lệch kết quả lựa chọn nhà thầu: Không có.

IV. Ý KIẾN BẢO LƯU

Không có.

V. CHỮ KÝ XÁC NHẬN CỦA CÁC THÀNH VIÊN TỔ CHUYÊN GIA

Các thành viên của Tổ chuyên gia có tên dưới đây nhất trí thông qua biên bản này. Báo cáo đánh giá này được lập bởi:

CÁC THÀNH VIÊN

Nguyễn Văn Quý 

Lê Văn Thanh 

Trần Kiều Mai 

TỔ TRƯỞNG



Phạm Quang Hòa