

Cà Mau, ngày 28 tháng 11 năm 2025

Số: 1052/QĐ-BDAGT

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt E-HSMT

Gói thầu số TV02: Tư vấn khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu khả thi, cắm cọc GPMB, dự án: Xây dựng cầu Vàm Xáng, huyện Đông Hải

GIÁM ĐỐC BAN QLDA ĐTXD CÁC CTGT BẠC LIÊU

Căn cứ Quyết định số 1554/QĐ-UBND ngày 29/6/2025 của UBND tỉnh Cà Mau về việc chuyển nguyên trạng các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND tỉnh Cà Mau và UBND tỉnh Bạc Liêu về thuộc UBND tỉnh Cà Mau (mới);

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23/6/2023, được sửa đổi bổ sung tại Luật số 57/2024/QH15; Luật số 90/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 306/QĐ-UBND ngày 28/6/2025 của UBND tỉnh Bạc Liêu (nay là UBND tỉnh Cà Mau) về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Xây dựng cầu Vàm Xáng, huyện Đông Hải;

Căn cứ Quyết định số 610/QĐ-BDAGT ngày 01/10/2025 của Giám đốc Ban QLDA ĐTXD các công trình giao thông Bạc Liêu về việc phê duyệt một phần kế hoạch lựa chọn nhà thầu, dự án Xây dựng cầu Vàm Xáng, huyện Đông Hải;

Căn cứ Quyết định số 1035/QĐ-BDAGT ngày 26/11/2025 của Giám đốc Ban QLDA ĐTXD các công trình giao thông Bạc Liêu về việc phê duyệt hủy thầu gói thầu số TV02: Tư vấn khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu khả thi, cắm cọc GPMB, dự án: Xây dựng cầu Vàm Xáng, huyện Đông Hải.

Xét tờ trình đề nghị phê duyệt E-HSMT số 08/TTr-QM-187 ngày 27/11/2025 của Tổ chuyên gia-Công ty TNHH Tư vấn công nghệ xây dựng Quang Minh; Kết quả thẩm định E-HSMT số 357-BC/2025/CA ngày 28/11/2025 của Công ty TNHH Tư vấn đấu thầu Cát An và đề nghị của Phòng Kế hoạch kỹ thuật,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt E-HSMT với các nội dung sau:

1. Tên dự án: Xây dựng cầu Vàm Xáng, huyện Đông Hải.

Gói thầu số TV02: Tư vấn khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu khả thi, thẩm cọc GPMB.

2. Giá gói thầu: 1.298.214.709 đồng (*Bằng chữ: Một tỷ, hai trăm chín mươi tám triệu, hai trăm mười bốn ngàn, bảy trăm lẻ chín đồng*).

3. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước (qua mạng).

4. Phương thức đấu thầu: 01 giai đoạn, 02 túi hồ sơ.

5. Loại hợp đồng: Trọn gói.

6. Thời gian thực hiện hợp đồng: 120 ngày.

7. Nguồn vốn: Vốn ngân sách trung ương, vốn ngân sách tỉnh và vốn hợp pháp khác giai đoạn 2026-2030.

8. Nội dung hồ sơ mời thầu: Thống nhất theo E-HSMT đã được thẩm định.

Điều 2. Bên mời thầu phải cố định lại thời gian phát hành hồ sơ mời thầu, thời gian nộp hồ sơ dự thầu và tổ chức đấu thầu đúng theo Luật Đấu thầu và các văn bản hướng dẫn.

Điều 3. Các phòng: Hành chính kế toán, Kế hoạch kỹ thuật, Quản lý dự án, Kiểm soát và các đơn vị có liên quan căn cứ quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- GD, PGD;
- Lưu VT.



GIÁM ĐỐC

Võ Văn Hải

CÔNG TY TNHH TV CN XD
QUANG MINH
TỔ CHUYÊN GIA
Số: 08/TTr-QM-187

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 11 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v đề nghị phê duyệt E-HSMT

**gói thầu: Gói thầu số TV02: Tư vấn khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu khả thi, cảm
cọc GPMB thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu Một phần kế hoạch lựa chọn nhà
thầu, dự án Xây dựng cầu Vàm Xáng, huyện Đông Hải thuộc dự án: Xây dựng
cầu Vàm Xáng, huyện Đông Hải**

Kính gửi: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông Bạc Liêu

Tổ chuyên gia trình Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông Bạc Liêu xem xét, phê duyệt E-HSMT trên cơ sở những nội dung dưới đây:

I. THÔNG TIN CƠ BẢN:

1. Căn cứ pháp lý:

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế xuất khẩu, Thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công số 90/2025/QH15 ngày 01/7/2025;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/08/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/08/2025 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 306/QĐ-UBND ngày 28/6/2025 của UBND tỉnh Bạc Liêu về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Xây dựng cầu Vàm Xáng, huyện Đông Hải;

Căn cứ Quyết định số 610/QĐ-BDAGT ngày 01/10/2025 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông Bạc Liêu về việc một phần phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, dự án: Xây dựng cầu Vàm Xáng, huyện Đông Hải;

Căn cứ Quyết định số 654/QĐ-BDAGT ngày 08/10/2025 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông Bạc Liêu về việc phê duyệt nhiệm vụ khảo sát bước lập báo cáo nghiên cứu khả thi thuộc dự án: Xây dựng cầu Vàm Xáng, huyện Đông Hải;

Căn cứ Quyết định số 1035/QĐ-BDAGT ngày 26/11/2025 của Ban Quản lý dự án

đầu tư xây dựng các công trình giao thông Bạc Liêu về việc phê duyệt hủy thầu Gói thầu số TV02: Tư vấn khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu khả thi, cấm cọc GPMB thuộc dự án: Xây dựng cầu Vàm Xáng, huyện Đông Hải

Các căn cứ khác theo quy định tại khoản 1 Điều 26 Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/08/2025 của Chính phủ.

2. Nội dung gói thầu:

Theo KHLCNT,

- Tên gói thầu: Gói thầu số TV02: Tư vấn khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu khả thi, cấm cọc GPMB.

- Giá gói thầu: 1.298.214.709 đồng (Theo Quyết định số 654/QĐ-BDAGT ngày 08/10/2025 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông Bạc Liêu);

- Nguồn vốn: Vốn ngân sách trung ương, vốn ngân sách tỉnh và vốn hợp pháp khác giai đoạn 2026-2030.

- Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: 68 ngày.

- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý IV năm 2025.

- Hình thức, phương thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng; Một giai đoạn hai túi hồ sơ.

- Loại hợp đồng: Trọn gói.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 120 ngày.

- Tùy chọn mua thêm (nếu có): Không.

3. Tổ chuyên gia:

a) Cơ sở pháp lý thành lập tổ chuyên gia:

Tổ chuyên gia được Công ty TNHH Tư vấn Công nghệ Xây dựng Quang Minh thành lập theo Quyết định số 02/QĐ-QM-187 ngày 03/10/2025 để thực hiện lập E-HSMT gói thầu: Gói thầu số TV02: Tư vấn khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu khả thi, cấm cọc GPMB thuộc dự án: Xây dựng cầu Vàm Xáng, huyện Đông Hải.

Căn cứ Hợp đồng giữa Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông Bạc Liêu và Công ty TNHH Tư vấn Công nghệ Xây dựng Quang Minh về việc thực hiện gói thầu: Gói thầu số TV03: Tư vấn lập HSMT và đánh giá HSDT gói thầu số TV02 thuộc dự án: Xây dựng cầu Vàm Xáng, huyện Đông Hải.

b) Thành phần tổ chuyên gia:

Số lượng, họ tên, chức vụ, vị trí và phân công công việc cụ thể của các thành viên trong tổ chuyên gia được nêu tại **Bảng số 01**.

Bảng số 01

Stt	Họ và tên	Chức vụ, vị trí trong tổ chuyên gia	Phân công công việc của các thành viên
1	Lê Võ Tòng	Tổ trưởng	Quản lý chung, lập E-HSMT
2	Võ Ngọc Oanh	Thành viên	Lập E-HSMT
3	Hồ Ngọc Duy	Thành viên	Lập E-HSMT

c) Cách thức làm việc của tổ chuyên gia:

Từng thành viên sẽ trực tiếp xem xét, lập E-HSMT độc lập theo nội dung hồ sơ thiết kế được phê duyệt và các văn bản pháp luật có liên quan. Sau đó sẽ họp và đưa ý kiến riêng hoặc ý kiến thống nhất. Khi một thành viên trong Tổ Chuyên gia đấu thầu có ý kiến khác biệt so với đa số các thành viên khác thì sẽ họp để xem xét nội dung để tiến hành biểu quyết lấy kết quả theo đa số và nếu chưa thống nhất được thì ý kiến bảo lưu của thành viên đó (nếu có) phải được nêu trong tờ trình này.

II. Nội dung hồ sơ mời thầu:

1. Nội dung của E-HSMT:

E-HSMT được đính kèm tờ trình này, bao gồm:

Phần 1. Thủ tục đấu thầu

Chương I. Chỉ dẫn nhà thầu

Chương II. Bảng dữ liệu đấu thầu

Chương III. Tiêu chuẩn đánh giá E-HSMT

Chương IV. Biểu mẫu mời thầu và dự thầu

Phần 2. Điều khoản tham chiếu

Chương V. Điều khoản tham chiếu

Phần 3. Điều kiện hợp đồng và biểu mẫu hợp đồng

Chương VI. Điều kiện chung của hợp đồng

Chương VII. Điều kiện cụ thể của hợp đồng



Chương VIII. Biểu mẫu hợp đồng.

2. Ý kiến bảo lưu của thành viên tổ chuyên gia: Không có.

III. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ:

Tổ chuyên gia trình Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông Bạc Liêu xem xét, phê duyệt E-HSMT gói thầu: Gói thầu số TV02: Tư vấn khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu khả thi, cấm cọc GPMB thuộc dự án Xây dựng cầu Vàm Xáng, huyện Đông Hải.

Tờ trình này được lập bởi:

CHỨC VỤ	HỌ VÀ TÊN	CHỮ KÝ
Tổ trưởng tổ chuyên gia	Lê Võ Tòng	
Thành viên tổ chuyên gia	Võ Ngọc Oanh	
Thành viên tổ chuyên gia	Hồ Ngọc Duy	