

Số: /QĐ-BQLGT

Đà Nẵng, ngày tháng năm 2025

QUYẾT ĐỊNH
Sửa đổi E-HSMT

Gói thầu DP/TV03: Khảo sát, lập thiết kế BVTC và dự toán Cầu Duy Phước và đường đầu cầu; điện chiếu sáng và đèn tín hiệu trên tuyến nối QL14H, Dự án Hoàn thiện đường ven biển 129 (Võ Chí Công)

GIÁM ĐỐC BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG
CÁC CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023; Luật số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024; Luật số 90/2025/QH15 ngày 25/6/2025;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính về hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Thông tư số 80/2025/TT-BTC ngày 08/8/2025 của Bộ Tài chính về Quy định chi tiết mẫu hồ sơ yêu cầu, báo cáo đánh giá, báo cáo thẩm định, kiểm tra, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu;

Căn cứ các Nghị quyết của HĐND tỉnh Quảng Nam: số 56/NQ-HĐND ngày 02/11/2020; số 22/NQ-HĐND ngày 19/4/2021; số 55/NQ-HĐND ngày 22/7/2021; số 09/NQ-HĐND ngày 18/3/2022; số 30/NQ-HĐND ngày 05/6/2025 về việc phê duyệt và điều chỉnh Chủ trương đầu tư dự án Hoàn thiện đường ven biển 129 (Võ Chí Công);

Căn cứ Quyết định số 1416/QĐ-UBND ngày 25/5/2022 của UBND tỉnh Quảng Nam phê duyệt dự án Hoàn thiện đường ven biển 129 (Võ Chí Công);

Căn cứ Quyết định số 2929/QĐ-UBND ngày 31/10/2022 của UBND tỉnh Quảng Nam phê duyệt điều chỉnh khung tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật dự án Hoàn thiện đường ven biển 129 (Võ Chí Công);

Căn cứ Quyết định số 2400/QĐ-UBND ngày 06/11/2025 của UBND thành phố Đà Nẵng phê duyệt điều chỉnh dự án Hoàn thiện đường ven biển 129 (Võ Chí Công);

Căn cứ các Quyết định: số 1650/QĐ-UBND ngày 20/6/2022, số 2997/QĐ-UBND ngày 04/11/2022 của UBND tỉnh Quảng Nam phê duyệt và phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Hoàn thiện đường ven biển 129 (Võ Chí Công);

Căn cứ các Quyết định: số 13/QĐ-BQLGT ngày 21/7/2025, số 126/QĐ-

BQLGT ngày 13/11/2025 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Nam phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Hoàn thiện đường ven biển 129 (Võ Chí Công);

Căn cứ Quyết định số 139/QĐ-BQLGT ngày 28/11/2025 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Nam phê duyệt E-HSMT gói thầu DP/TV03: Khảo sát, lập thiết kế BVTC và dự toán Cầu Duy Phước và đường đầu cầu; điện chiếu sáng và đèn tín hiệu trên tuyến nối QL14H thuộc dự án Hoàn thiện đường ven biển 129 (Võ Chí Công);

Căn cứ Quyết định số 61/2025/QĐ-TH ngày 18/11/2025 của Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Trí Hưng về việc thành lập tổ chuyên gia đấu thầu gói thầu DP/TV03: Khảo sát, lập thiết kế BVTC và dự toán Cầu Duy Phước và đường đầu cầu; điện chiếu sáng và đèn tín hiệu trên tuyến nối QL14H thuộc dự án Hoàn thiện đường ven biển 129 (Võ Chí Công);

Căn cứ Tờ trình số 55/TTr-TCG ngày 04/12/2025 của Tổ Chuyên gia thuộc Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Trí Hưng về việc đề nghị sửa đổi E-HSMT gói thầu DP/TV03: Khảo sát, lập thiết kế BVTC và dự toán Cầu Duy Phước và đường đầu cầu; điện chiếu sáng và đèn tín hiệu trên tuyến nối QL14H thuộc dự án Hoàn thiện đường ven biển 129 (Võ Chí Công);

Theo đề nghị của Trưởng phòng Kế hoạch – Kỹ thuật tại Báo cáo thẩm định số 113/BC-KHKT ngày 04/12/2025.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi E-HSMT gói thầu DP/TV03: Khảo sát, lập thiết kế BVTC và dự toán Cầu Duy Phước và đường đầu cầu; điện chiếu sáng và đèn tín hiệu trên tuyến nối QL14H thuộc dự án Hoàn thiện đường ven biển 129 (Võ Chí Công), với nội dung theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các nội dung khác của E-HSMT phê duyệt tại Quyết định số 139/QĐ-BQLGT ngày 28/11/2025 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Nam không thay đổi.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Trưởng các phòng: Kế hoạch – Kỹ thuật, Quản lý dự án 1 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Nam và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Giám đốc Ban (báo cáo);
- Tổ chuyên gia;
- Mạng đấu thầu quốc gia;
- Lưu: VT.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Trần Cảnh Hà

Phụ lục
NỘI DUNG SỬA ĐỔI E-HSMT
Gói thầu DP/TV03: Khảo sát, lập thiết kế BVTC và dự toán Cầu Duy Phước và đường đầu cầu; điện chiếu sáng và đèn tín hiệu trên tuyến nội QL14H, Dự án Hoàn thiện đường ven biển 129 (Võ Chí Công)
(Kèm theo Quyết định số /QĐ-BQLGT ngày /12/2025 của Ban QLDA ĐTXD các công trình giao thông tỉnh Quảng Nam)

Nội dung sửa đổi E-HSMT:

Sửa đổi Tiêu chuẩn tại dòng thứ tự 4.2 bảng Tiêu chí đánh giá về kỹ thuật mục 2 chương III của E-HSMT, như sau:

STT	Tiêu chuẩn tại E-HSMT đã phê duyệt	Tiêu chuẩn được sửa đổi
4.2	Chủ nhiệm khảo sát địa hình - Có chứng chỉ hành nghề khảo sát địa hình hạng I, còn hiệu lực. Nếu không đạt ở tiêu chí này thì ở mục này chấm 0 điểm.	Chủ nhiệm khảo sát địa hình - Có chứng chỉ hành nghề khảo sát địa hình hạng III trở lên, còn hiệu lực. Nếu không đạt ở tiêu chí này thì ở mục này chấm 0 điểm.