
PHẦN 2. ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU

CHƯƠNG V. ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU

“Điều khoản tham chiếu" bao gồm những nội dung chủ yếu sau:
I. Giới thiệu:
1. Mô tả khái quát về dự án và gói thầu.

a. Khái quát về dự án:

- Tên dự án: Xây dựng nhà đa chức năng khu Văn phòng Công ty 91.

- Tổng mức đầu tư: 42.558.944.532 đồng.

- Chủ đầu tư: Tổng công ty Đông Bắc.

- Nguồn vốn: Vay thương mại (dự kiến 80%) và vốn chủ sở hữu của Tổng công ty Đông Bắc (dự kiến 20%).

- Thời gian thực hiện dự án: Năm 2025-2026

- Địa điểm: Phường Mạo Khê, tỉnh Quảng Ninh.

- Quy mô dự án:

+ Dự án Nhóm C.

+ Loại Công trình dân dụng, cấp III

b. Gói thầu:

b.1. Tên gói thầu: Gói thầu số 03 Lập thiết kế BVTC-DT các hạng mục công trình


b.2. Yêu cầu nội dung chính của Gói thầu: Lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán chi tiết các hạng mục thuộc dự án Xây dựng nhà đa chức năng khu Văn phòng Công ty 91 được Tổng công ty Đông Bắc phê duyệt tại Quyết định số 9634/QĐ-ĐB ngày 20/11/2025

2. Mục đích tuyển chọn nhà thầu.
- Lựa chọn được nhà thầu có đủ năng lực để thực hiện Lập thiết kế BVTC – Dự toán Xây dựng nhà đa chức năng khu Văn phòng Công ty 91.
II. Phạm vi công việc:
1. Mô tả chi tiết phạm vi công việc đối với nhà thầu, nguồn vốn, tên cơ quan thực hiện dự án, thời gian, tiến độ thực hiện, số tháng - người hoặc ngày – người cần thiết (nếu có).

- Phạm vi công việc của nhà thầu:

+ Lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán chi tiết các hạng mục thuộc dự án Xây dựng nhà đa chức năng khu Văn phòng Công ty 91 được Tổng công ty Đông Bắc phê duyệt tại Quyết định số 9634/QĐ-ĐB ngày 20/11/2025
+ Chỉnh sửa, hoàn thiện các nội dung khi có ý kiến thẩm định của cơ quan chuyên môn và Chủ đầu tư đến khi thiết kế được phê duyệt.

- Thời gian lập thiết kế BVTC – Dự toán Dự án Xây dựng nhà đa chức năng khu Văn phòng Công ty 91 và bàn giao cho Tổng công ty Đông Bắc: 30 ngày.
- Sau khi Tổng công ty Đông Bắc nhận được hồ sơ của nhà thầu tổ chức thẩm định phê duyệt; trong quá trình đó Nhà thầu tiếp thu và chỉnh sửa để hoàn thiện thiết kế đến khi được phê duyệt.
- Thực hiện Giám sát quyền tác giả theo quy định
2. Dự kiến thời gian chuyên gia bắt đầu thực hiện DVTV 

Ngay sau khi hợp đồng có hiệu lực.
III. Báo cáo và thời gian thực hiện:
Các báo cáo phải nộp và tiến độ nộp báo cáo.

- 10 bộ thiết kế BVTC – Dự toán Dự án Xây dựng nhà đa chức năng khu Văn phòng Công ty 91 và 01 USB chứa File mềm toàn bộ thiết kế.

- Thời gian nộp báo cáo cho chủ đầu tư lần đầu: Trong vòng 30 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.
IV. Kinh nghiệm và nhân sự của nhà thầu:

- Nhà thầu cần đáp ứng các điều kiện tối thiểu quy định tại Chương III của E-HSMT.
V. Trách nhiệm của bên mời thầu:
Bằng khả năng của mình, bên mời thầu sẽ cung cấp tối đa điều kiện làm việc, cán bộ hỗ trợ và các tài liệu có liên quan đến nhiệm vụ của tư vấn, kể cả các tài liệu nghiên cứu liên quan nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho nhà thầu thực hiện nhiệm vụ của mình.[image: image1.wmf]
