

Số: 1022/QĐ-UBND

Hồng Gai, ngày 04 tháng 12 năm 2025

## QUYẾT ĐỊNH

**V/v phê duyệt điều chỉnh E-HSMT Gói thầu số 13: Thi công xây lắp (không bao gồm hạng mục PCCC) thuộc dự án: Cải tạo nâng cấp, chỉnh trang kết hợp xử lý các điểm ngập úng khu phố Phạm Ngũ Lão và khu tự xây xưởng gỗ, khu công nghiệp tàu thủy khu Yết Kiêu 3, phường Hồng Gai năm 2025 - 2026**

### ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG HỒNG GAI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16/6/2025;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014; Luật số 62/2020/QH14 ngày 17/6/2020 “Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng”; Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023; Luật số 90/2025/QH15 ngày 25/06/2025 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật quản lý, sử dụng tài sản công;

Căn cứ Các Nghị định của Chính phủ: Số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/2/2021 của “Về quản lý chi phí đầu tư xây dựng”; Số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 “Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng”; Số 175/2024/NĐ-CP ngày 20/12/2024 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng”; Số 186/2025/NĐ-CP ngày 01/7/2025 “Quy định chi tiết một số điều của luật quản lý, sử dụng tài sản công”; Số 98/NĐ-CP ngày 06/05/2025 Quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước để mua sắm, sửa chữa, cải tạo, nâng cấp, mở rộng, xây dựng mới hạng mục công trình trong các dự án đã đầu tư xây dựng và các nhiệm vụ cần thiết khác; Số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/08/2025 “Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu”;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 3398/QĐ-UBND ngày 03/09/2025 của UBND tỉnh Quảng Ninh “V/v phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Cải tạo nâng cấp, chỉnh trang kết hợp xử lý các điểm ngập úng khu phố Phạm Ngũ Lão và khu tự xây



xưởng gỗ, khu công nghiệp tàu thủy khu Yết Kiêu 3, phường Hồng Gai năm 2025 - 2026”;

Căn cứ Quyết định số 576/QĐ-UBND ngày 07/10/2025 của UBND phường Hồng Gai về việc phê duyệt tổng mặt bằng tuyến tỷ lệ 1/500 dự án: Cải tạo nâng cấp, chỉnh trang kết hợp xử lý các điểm ngập úng khu phố Phạm Ngũ Lão và khu tự xây xưởng gỗ, khu công nghiệp tàu thủy khu Yết Kiêu 3, phường Hồng Gai, tỉnh Quảng Ninh”;

Căn cứ Quyết định số 3860/QĐ-UBND ngày 14/10/2025 của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc phê duyệt dự án: Cải tạo nâng cấp, chỉnh trang kết hợp xử lý các điểm ngập úng khu phố Phạm Ngũ Lão và khu tự xây xưởng gỗ, khu công nghiệp tàu thủy khu Yết Kiêu 3, phường Hồng Gai năm 2025 - 2026;

Căn cứ Quyết định số 567/QĐ-UBND ngày 02/10/2025 của UBND phường Hồng Gai về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu thực hiện chuẩn bị đầu tư thuộc dự án: Cải tạo nâng cấp, chỉnh trang kết hợp xử lý các điểm ngập úng khu phố Phạm Ngũ Lão và khu tự xây xưởng gỗ, khu công nghiệp tàu thủy khu Yết Kiêu 3, phường Hồng Gai năm 2025 - 2026;

Căn cứ Quyết định số 659/QĐ-UBND ngày 18/10/2025 của UBND phường Hồng Gai về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Cải tạo nâng cấp, chỉnh trang kết hợp xử lý các điểm ngập úng khu phố Phạm Ngũ Lão và khu tự xây xưởng gỗ, khu công nghiệp tàu thủy khu Yết Kiêu 3, phường Hồng Gai năm 2025 - 2026;

Căn cứ Quyết định số 901/QĐ-UBND ngày 24/11/2025 của UBND phường Hồng Gai về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công – dự toán công trình: Cải tạo nâng cấp, chỉnh trang kết hợp xử lý các điểm ngập úng khu phố Phạm Ngũ Lão và khu tự xây xưởng gỗ, khu công nghiệp tàu thủy khu Yết Kiêu 3, phường Hồng Gai năm 2025– 2026 (không bao gồm hạng mục PCCC);

Căn cứ Quyết định số 915/QĐ-UBND ngày 25/11/2025 của UBND phường Hồng Gai về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu thuộc dự án: Cải tạo nâng cấp, chỉnh trang kết hợp xử lý các điểm ngập úng khu phố Phạm Ngũ Lão và khu tự xây xưởng gỗ, khu công nghiệp tàu thủy khu Yết Kiêu 3, phường Hồng Gai năm 2025– 2026;

Căn cứ Quyết định số 922/QĐ-UBND ngày 26/11/2025 của UBND phường Hồng Gai về việc phê E-HSMT Gói thầu số 13: Thi công xây lắp (không bao gồm hạng mục PCCC) thuộc dự án: Cải tạo nâng cấp, chỉnh trang kết hợp xử lý các điểm ngập úng khu phố Phạm Ngũ Lão và khu tự xây xưởng gỗ, khu công nghiệp tàu thủy khu Yết Kiêu 3, phường Hồng Gai năm 2025 – 2026;

Xét đề nghị của phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị và Tờ trình số 113/TTr-TTCUDV ngày 04/12/2025 của Trung tâm cung ứng dịch vụ phường Hồng Gai về việc phê duyệt điều chỉnh E-HSMT Gói thầu số 13: Thi công xây lắp (không

bao gồm hạng mục PCCC) thuộc dự án: Cải tạo nâng cấp, chỉnh trang kết hợp xử lý các điểm ngập úng khu phố Phạm Ngũ Lão và khu tự xây xưởng gỗ, khu công nghiệp tàu thủy khu Yết Kiêu 3, phường Hồng Gai năm 2025 – 2026;

## QUYẾT ĐỊNH

**Điều 1:** Phê duyệt điều chỉnh E-HSMT Gói thầu số 13: Thi công xây lắp (không bao gồm hạng mục PCCC) thuộc dự án: Cải tạo nâng cấp, chỉnh trang kết hợp xử lý các điểm ngập úng khu phố Phạm Ngũ Lão và khu tự xây xưởng gỗ, khu công nghiệp tàu thủy khu Yết Kiêu 3, phường Hồng Gai năm 2025 – 2026 với các nội dung chủ yếu sau:

- Điều chỉnh bản vẽ đính kèm E-HSMT Gói thầu số 13 đã được đăng tải;
- Điều chỉnh Thời điểm đóng thầu: Theo thời gian được quy định trong E-TBMT trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

**Điều 2.** Giao Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị, Trung tâm cung ứng dịch vụ phường Hồng Gai, Công ty cổ phần tư vấn và kiểm định xây dựng Hạ Long, Công ty Cổ phần An Hiệp Phát chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các ông (bà): Chánh Văn phòng HĐND và UBND phường; Trưởng phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị; Giám đốc Trung tâm cung ứng dịch vụ phường Hồng Gai, Giám đốc Công ty cổ phần tư vấn và kiểm định xây dựng Hạ Long, Giám đốc Công ty Cổ phần An Hiệp Phát và Thủ trưởng các đơn vị liên quan căn cứ quyết định thi hành./.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- Đ/c CT, PCT (P1) UBND phường;
- Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị;
- Trung tâm cung ứng dịch vụ phường;
- Công ty Cổ phần tư vấn và Kiểm định xây dựng Hạ Long (t/hiện);
- Công ty Cổ phần An Hiệp Phát (t/hiện);
- V<sub>0</sub>, V<sub>1</sub>;
- Lưu: VT, KTHTĐT<sub>DPC</sub>.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
CHỦ TỊCH**



**Đào Tất Thắng**

