

**PHẦN 2. ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU**  
**CHƯƠNG V. ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU**

“Điều khoản tham chiếu” bao gồm những nội dung chủ yếu sau:

**I. Giới thiệu:**

**1.1. Giới thiệu chung về dự án, gói thầu**

- Chủ đầu tư/ Bên mời thầu : Trung tâm y tế Gò Quao
- Gói thầu: Gói thầu số 01: Đăng ký giấy phép môi trường tại Trung tâm y tế Gò Quao
- Địa điểm cung cấp dịch vụ: Trung tâm y tế Gò Quao + Địa chỉ: Phước Hưng I , Xã Gò Quao, Tỉnh An Giang
- Nguồn vốn: Nguồn ngân sách nhà nước, dự toán chi thường xuyên
- Thời gian thực hiện hợp đồng: 45 ngày.

**1.2. Mục đích tuyển chọn nhà thầu:**

Việc tuyển chọn nhà thầu nhằm chọn được nhà thầu có đủ tư cách pháp nhân, đủ năng lực, kinh nghiệm thực hiện dịch vụ thực hiện gói thầu: Gói thầu số 01: Đăng ký giấy phép môi trường tại Trung tâm y tế Gò Quao đáp ứng thời gian và tiến độ yêu cầu với khối lượng đầy đủ, chi phí hợp lý, đảm bảo chất lượng hồ sơ đáp ứng được nhiệm vụ của kế hoạch lựa chọn nhà thầu và các yêu cầu theo quy định hiện hành.

**II. Phạm vi công việc:**

1. Mô tả chi tiết phạm vi công việc đối với nhà thầu:

- Nguồn vốn: Nguồn ngân sách nhà nước, dự toán chi thường xuyên
- Tên cơ quan thực hiện dự án/dự toán mua sắm: Trung tâm y tế Gò Quao + Địa chỉ: Phước Hưng I , Xã Gò Quao, Tỉnh An Giang
- Thời gian, tiến độ thực hiện: 45 ngày
- Số tháng - người hoặc ngày – người cần thiết (nếu có).

2. Mô tả các nhiệm vụ cụ thể do nhà thầu phải tiến hành trong thời gian thực hiện gói thầu tư vấn:

- Nội dung công việc:

TT	Nội dung	Đơn vị	Số lượng
<b>I</b>	<b>Chi phí viết báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường (1+2+3+4+5+6+7)</b>		
1	Thông tin chung về dự án đầu tư	Chuyên đề	1
2	Sự phù hợp của dự án đầu tư với quy hoạch, khả năng chịu tải của môi trường	Chuyên đề	1

3	Hiện trạng môi trường nơi thực hiện dự án đầu tư (3.1+3.2+3.3+3.4+3.5)		
3.1	Dữ liệu về hiện trạng môi trường và tài nguyên sinh vật	Chuyên đề	1
3.2	Mô tả về môi trường tiếp nhận nước thải của dự án	Chuyên đề	1
3.3	Hiện trạng các thành phần môi trường đất, nước, không khí nơi thực hiện dự án	Chuyên đề	1
3.4	Chất lượng môi trường nền: không khí xung quanh (Lấy mẫu tại 3 vị trí tại 3 thời điểm khác nhau)	Bộ mẫu	1
3.5	Nhân công lấy mẫu+ vận chuyển	Mục	1
4	Đánh giá, dự báo tác động môi trường và Đề xuất các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường của dự án đầu tư (4.1+4.2)		
4.1	Đánh giá, dự báo tác động môi trường và Đề xuất các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường của dự án đầu tư trong giai đoạn thi công xây dựng	Chuyên đề	1
4.2	Đánh giá, dự báo tác động môi trường và Đề xuất các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường của dự án đầu tư trong giai đoạn trong giai đoạn vận hành	Chuyên đề	1
5	Nội dung đề nghị cấp giấy phép môi trường (5.1+5.2+5.3)		
5.1	Nội dung đề nghị cấp phép đối với nước thải	Chuyên đề	1
5.2	Nội dung đề nghị cấp phép đối với khí thải	Chuyên đề	1
5.3	Nội dung đề nghị cấp phép đối với tiếng ồn, độ rung	Chuyên đề	1
6	Kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải và chương trình quan trắc môi trường dự án (6.1+6.2+6.3+6.4)		
6.1	Kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải của dự án đầu tư	Chuyên đề	1
6.2	Kế hoạch quan trắc chất thải, đánh giá hiệu quả xử lý của các công trình, thiết bị xử lý chất thải	Chuyên đề	1
6.3	Chương trình quan trắc môi trường định kỳ	Chuyên đề	1
6.4	Kinh phí quan trắc môi trường hằng năm	Chuyên đề	1
7	Chỉnh sửa, tổng hợp báo cáo	Báo cáo	1

II	Chi phí khác (1+2+3+4+5)		
1	Khảo sát, thu thập thông tin và tổng hợp dữ liệu về dự án triển khai	Mục	1
2	Chi phí thẩm định giấy phép môi trường (Nghị quyết 10/2022/NQ-HĐND ngày 08/07/2022)	Mục	1
3	Chi phí hỗ trợ cho Kiểm tra và chuẩn bị Hội đồng thẩm định báo cáo	Mục	1
4	Chi phí vận chuyển (đưa đón Đoàn kiểm tra, họp Hội đồng)	Chuyến	2
5	In ấn, photo, scan, văn phòng phẩm.	Mục	1

3. Dự kiến thời gian chuyên gia bắt đầu thực hiện DVTV: Ngay sau khi hợp đồng có hiệu lực

### III. Báo cáo và thời gian thực hiện:

Nhà thầu thực hiện gói thầu phải báo cáo tiến độ với Chủ đầu tư định kỳ và đột xuất cụ thể như sau:

- Sau mỗi hạng mục công việc, Nhà thầu báo cáo kết quả thực hiện thực hiện các bước cho Chủ đầu tư.

- Phải lập báo cáo đột xuất theo yêu cầu của Chủ đầu tư hoặc các vấn đề phát sinh.

### IV. Kinh nghiệm và nhân sự của nhà thầu:

- Nhà thầu phải cử người có đủ năng lực để đại diện và điều hành các công việc của gói thầu, nhân lực của nhà thầu phải có trình độ chuyên môn, kỹ năng, kinh nghiệm phù hợp theo quy định của pháp luật, tương xứng về nghề nghiệp, công việc.

- Nhân lực chính của nhà thầu phải thực hiện các công việc được giao trong khoảng thời gian cần thiết để đạt được tiến độ của dự án, gói thầu. Nhà thầu không được thay đổi nhân sự khi chưa được sự chấp thuận trước của chủ đầu tư.

- Yêu cầu cụ thể về nhân sự: nhà thầu phải bố trí nhân sự tham gia với thành phần chính đáp ứng các yêu cầu về năng lực kinh nghiệm của E-HSMT.

### V. Trách nhiệm của chủ đầu tư:

- Tạo điều kiện tốt nhất có thể để nhà thầu thực hiện công việc tư vấn.

- Hướng dẫn nhà thầu về những nội dung liên quan đến dự án và gói thầu; Tạo điều kiện để nhà thầu được tiếp cận với dự án, thực địa.

- Cung cấp các tài liệu cần thiết theo đề xuất của nhà thầu để nhà thầu thực hiện công việc tư vấn. Chủ đầu tư chịu trách nhiệm về tính chính xác và đầy đủ của các tài liệu do mình cung cấp.

- Xem xét yêu cầu, đề xuất của nhà thầu liên quan đến thực hiện công việc tư vấn và phê duyệt trong một khoảng thời gian hợp lý để không làm chậm tiến độ thực hiện tư vấn.

- Cử những cá nhân có đủ năng lực và chuyên môn phù hợp với từng công việc để làm việc với nhà thầu.