

Số: 1168 /QĐ-VP

Tân Nhựt, ngày 27 tháng 11 năm 2025

## QUYẾT ĐỊNH

V/v phê duyệt E-HSMT gói thầu Xây lắp thuộc Dự án Nâng cấp, sửa chữa  
tuyến hẻm Tổ 7, Ấp 61, xã Tân Nhựt

### CHÁNH VĂN PHÒNG HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN VÀ ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ TÂN NHỰT

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23 tháng 6 năm 2023, sửa đổi, bổ sung tại Luật số 57/2024/QH15, Luật số 90/2025/QH15);

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 3530/QĐ-UBND ngày 01 tháng 11 năm 2025 của Ủy ban nhân dân xã về phê duyệt nhiệm vụ và dự toán kinh phí thực hiện Công trình Nâng cấp, sửa chữa tuyến hẻm tổ 7, ấp 61, xã Tân Nhựt;

Căn cứ Quyết định số 3857/QĐ-UBND ngày 03 tháng 11 năm 2025 của Ủy ban nhân dân xã Tân Nhựt về việc giao bổ sung dự toán ngân sách Nhà nước năm 2025 cho Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân xã Tân Nhựt thực hiện 04 công trình nâng cấp, sửa chữa tuyến hẻm trên địa bàn xã Tân Nhựt;

Căn cứ Quyết định số 3919/QĐ-UBND ngày 21 tháng 11 năm 2025 của Ủy ban nhân dân xã Tân Nhựt về việc phê duyệt, dự án Công trình Nâng cấp, sửa chữa tuyến hẻm Tổ 7, Ấp 61, xã Tân Nhựt;

Căn cứ Quyết định số 1116/QĐ-UBND ngày 22 tháng 11 năm 2025 của Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân xã Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án Nâng cấp, sửa chữa tuyến hẻm Tổ 7, Ấp 61, xã Tân Nhựt;

Căn cứ tờ trình số 2711/TTr-BC ngày 27/11/2025 của Công Ty TNHH Tư Vấn Thiết Kế Đầu Tư Xây Dựng Bảo Châu về việc phê duyệt E-HSMT gói thầu Xây lắp thuộc Dự án Nâng cấp, sửa chữa tuyến hẻm Tổ 7, Ấp 61, xã Tân Nhựt ;

Căn cứ báo cáo thẩm định số 27/BC-CL ngày 27 tháng 11 năm 2025 của Công Ty TNHH TM XD Cường Lợi về việc thẩm định E-HSMT gói thầu Xây lắp thuộc Dự án Nâng cấp, sửa chữa tuyến hẻm Tổ 7, Ấp 61, xã Tân Nhựt;

Xét đề xuất của Tổ thẩm định tại Tờ trình số 1167/TTr-VP ngày 27 tháng 11 năm 2025;

## QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Phê duyệt E-HSMT gói thầu Xây lắp thuộc Dự án Nâng cấp, sửa chữa tuyến hẻm Tổ 7, Ấp 61, xã Tân Nhựt với nội dung theo phụ lục đính kèm.

**Điều 2.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân xã Tân Nhựt, các cá nhân và các đơn vị liên quan : Công Ty TNHH Tư Vấn Thiết Kế Đầu Tư Xây Dựng Bảo Châu (Tư vấn lập HSMT và đánh giá HSDT gói thầu thi công xây dựng ) và Công ty TNHH TM XD Cường Lợi (Tư vấn thẩm định HSMT, thẩm định kết quả LCNT gói thầu thi công xây dựng) chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu.

**Điều 3.** Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân xã, Tổ thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn thực hiện công trình, Công ty TNHH Tư Vấn Thiết Kế Đầu Tư Xây Dựng Bảo Châu, Công Ty TNHH TM XD Cường Lợi và các cá nhân, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- TTUB;
- Như Điều 3;
- PKT;
- CVP, PCVP (TĐ);
- Lưu: VT, TH (Vn).

**CHÁNH VĂN PHÒNG**



**Phạm Lê Minh Khang**