[bookmark: _Hlk179810443][bookmark: _Hlk207885169]Mục 3. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật
TCĐG về mặt kỹ thuật sử dụng tiêu chí "đạt", "không đạt". E-HSDT Nhà thầu được đánh giá là đạt về mặt kỹ thuật khi tất cả các nội dung đánh giá nêu ở các tiêu chí chi tiết từ 1 đến 8 được xác định là “đạt”. Chi tiết cụ thể theo bảng sau:

	STT
	Nội dung yêu cầu
	Mức độ đáp ứng

	1
	Mức độ đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của vật liệu xây dựng
	

	1.1
	Đối với vật tư, vật liệu chính (xi măng, cát vàng, cát đen, đá granite, đá 1x2, đá 4x6, Gạch ceramic 400x400mm, Gạch đất sét nung 4x8x18cm )
	a)Có bảng kê chủng loại vật tư sử dụng cho công trình đầy đủ chủng loại theo danh mục và nêu đầy đủ rõ ràng xuất xứ, tên nhà sản xuất hoặc nhãn hiệu, định danh không nhầm lẫn với nhà sản xuất khác.
	Đạt

	
	
	b) Không đáp ứng yêu cầu nêu ở mục a
	Không đạt

	1.2
	Đối với vật tư, vật liệu khác sử dụng cho gói thầu
	a) Có bảng kê chủng loại vật tư sử dụng cho công trình đầy đủ chủng loại theo danh mục và nêu đầy đủ rõ ràng xuất xứ, tên nhà sản xuất hoặc nhãn hiệu, định danh không nhầm lẫn với nhà sản xuất khác.
	Đạt

	
	
	b) Không đáp ứng yêu cầu nêu ở mục a
	Không đạt

	2
	Giải pháp kỹ thuật
	
	

	2.1
	Tổ chức mặt bằng công trường, bao gồm (kèm theo bản vẽ bố trí mặt bằng) phù hợp đặc điểm và vị trí xây dựng công trình:
- Mặt bằng bố trí Ban chỉ huy công trình; Lán trại;
- Mặt bằng bố trí thiết bị thi công, kho bãi tập kết vật liệu;
- Bố trí rào chắn, biển báo các loại;
- Giải pháp cấp điện, cấp nước, thoát nước, giao thông, liên lạc trong quá trình thi công.

	a) Có giải pháp kỹ thuật hợp lý, phù hợp với điều kiện biện pháp thi công, tiến độ thi công và hiện trạng công trình xây dựng
	Đạt

	
	
	b) Có giải pháp kỹ thuật hợp lý, phù hợp với điều kiện biện pháp thi công, tiến độ thi công và hiện trạng công trình xây dựng nhưng thiếu giải pháp kỹ thuật về lán trại
	Chấp nhận được

	
	
	c) Không đáp ứng yêu cầu nêu ở mục a hoặc b
	Không đạt

	2.2
	Công tác định vị, trắc đạc công trình

	a) Thuyết minh và bản vẽ rõ ràng, hợp lý
	Đạt

	
	
	b) Thuyết minh hoặc bản vẽ chưa đầy đủ, chưa hợp lý
	Không đạt

	2.3
	Trình tự thi công hợp lý, phù hợp với điều kiện biện pháp thi công, tiến độ thi công
	a) Có thuyết minh trình tự thi công hợp lý, phù hợp với điều kiện biện pháp thi công, tiến độ thi công
	Đạt

	
	
	b) Không có thuyết minh hoặc thuyết minh trình tự thi công không hợp lý, không phù hợp với điều kiện biện pháp thi công, tiến độ thi công
	Không đạt

	3
	Biện pháp tổ chức thi công
	
	

	3.1
	Có mô tả biện pháp, công nghệ thi công các hạng mục chính của công trình theo đúng trình tự và yêu cầu kỹ thuật, bao gồm (kèm theo bản vẽ thuyết minh biện pháp và phù hợp với hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công):
-Tất cả các hạng mục theo hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công.
	a) Có trình bày đầy đủ biện pháp tổ chức thi công, công nghệ thi công khả thi và phù hợp với tiến độ thi công
	Đạt

	
	
	b) Không đáp ứng yêu cầu nêu ở mục a
	Không đạt

	3.2
	Hệ thống tổ chức của nhà thầu tại công trường
	a)Tổ chức hợp lý (có sơ đồ tổ chức kèm theo), nêu rõ danh sách, trách nhiệm cụ thể của cán bộ, cách bố trí thể hiện được mối quan hệ trong nội bộ nhà thầu giữa các bộ phận: Quản lý, kỹ thuật, kế toán, vật tư, an toàn, an ninh, môi trường, đảm bảo giao thông, các đội (tổ) thi công;
	Đạt

	
	
	b) Tổ chức không hợp lý (không có sơ đồ tổ chức kèm theo), không nêu rõ danh sách, trách nhiệm cụ thể của cán bộ, cách bố trí không thể hiện được mối quan hệ trong nội bộ nhà thầu giữa các bộ phận: Quản lý, kỹ thuật, kế toán, vật tư, an toàn, an ninh, môi trường, đảm bảo giao thông, các đội (tổ) thi công;
	Không đạt

	4
	Tiến độ thi công
	
	

	4.1
	Thời gian thi công
	a) Có đề xuất tổng thời gian thi công gói thầu không quá 30 ngày
	Đạt

	
	
	b) Không đáp ứng yêu cầu nêu ở mục a
	Không đạt

	4.2
	Tính phù hợp:
i) Giữa huy động thiết bị và tiến độ thi công;
ii) Giữa bố trí nhân lực và tiến độ thi công.
	a) Đề xuất đầy đủ, hợp lý, khả thi cho cả 02 nội dung i) và ii)
	Đạt

	
	
	b) Không đáp ứng yêu cầu nêu ở mục a
	Không đạt

	4.3
	Biểu tiến độ thi công hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất kỹ thuật và đáp ứng yêu cầu của E-HSMT
	[bookmark: _Hlk60208985][bookmark: _Hlk60209258]a) Có Biểu tiến độ thi công hợp lý, khả thi và phù hợp với đề xuất kỹ thuật và đáp ứng yêu cầu của HSMT. Có thuyết minh: Sự phối hợp giữa các công tác thi công, các tổ đội thi công; Biện pháp bảo đảm tiến độ thi công, duy trì thi công khi mất điện, khi mưa bão.
	Đạt

	
	
	b)Không có Biểu tiến độ thi công hoặc có Biểu tiến độ thi công nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất kỹ thuật. Không có thuyết minh các biện pháp nêu trên
	Không đạt

	5
	Biện pháp bảo đảm chất lượng
	

	5.1
	Biện pháp bảo đảm chất lượng trong quá trình thi công công trình
	a) Có biện pháp bảo đảm chất lượng hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công (có thuyết minh biện pháp kiểm tra kỹ thuật thi công, quy trình bảo trì, bảo dưỡng...)
	Đạt

	
	
	b) Không đáp ứng yêu cầu nêu ở mục a
	Không đạt

	5.2
	Biện pháp bảo đảm chất lượng nguyên liệu đầu vào để phục vụ công tác thi công
	a) Có biện pháp bảo đảm chất lượng hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công
	Đạt

	
	
	b) Không đáp ứng yêu cầu nêu ở mục a
	Không đạt

	5.3
	Hệ thống chất lượng kiểm tra thí nghiệm vật tư vật liệu đầu vào tại hiện trường
	a)- Trường hợp nhà thầu có phòng thí nghiệm được công nhận (LAS-XD) thì phải cung cấp bản sao được chứng thực quyết định công nhận của cơ quan có thẩm quyền; 
- Trường hợp nhà thầu ký kết với đơn vị thí nghiệm khác thì phải cung cấp bản sao được chứng thực: Hợp đồng nguyên tắc, Quyết định công nhận LAS-XD của đơn vị ký kết
	Đạt

	
	
	b) Không đáp ứng yêu cầu nêu ở mục a
	Không đạt

	6
	An toàn lao động, phòng cháy chữa cháy, vệ sinh môi trường
	

	6.1
	An toàn lao động: Biện pháp an toàn lao động hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công gồm:
+ Chương trình tập huấn và hướng dẫn an toàn lao động cho cán bộ, công nhân viên
+ Bố trí cán bộ thực hiện theo dõi giám sát công tác an toàn lao động
+ Chế độ cung cấp trang thiết bị bảo hộ cho người lao động
+ Chế độ kiểm tra sức khỏe lao động cho công nhân
+ Các biện pháp phòng chống cháy nổ trên công trường
+ Các biện pháp đảm bảo an toàn điện thi công trên công trường
+ Các biện pháp đảm bảo an toàn trong vận hành máy thi công
+ Nội dung nội quy lao động; các chế độ biển báo, cảnh báo nguy hiểm; 
+ Các biện pháp đảm bảo an ninh công trường
+ Các biện pháp đảm bảo an toàn lao động khi thi công các công việc có nguy cơ gây mất an toàn cao như thi công trên địa hình phức tạp ít diện thao tác, thi công trong điều kiện thời tiết không thuận lợi...
	a) Có biện pháp an toàn lao động hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công
	Đạt

	
	
	b) Không đáp ứng yêu cầu nêu ở mục a
	Không đạt

	6.2
	Phòng cháy, chữa cháy: Bảo đảm điều kiện phòng cháy, chữa cháy:
-Quy định, quy phạm tiêu chuẩn.
-Các giải pháp, biện pháp, trang bị phương tiện phòng chống cháy, nổ.
-Tổ chức bộ máy quản lý hệ thống phòng chống cháy nổ
	a) Có biện pháp phòng cháy, chữa cháy hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công
	Đạt

	
	
	b) Không đáp ứng yêu cầu nêu ở mục a
	Không đạt

	6.3
	Vệ sinh môi trường: Biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công. Các nội dung cơ bản gồm: 
+ Giảm thiểu khói bụi, tiếng ồn trên công trường
+ Kiểm soát và xử lý rác thải, nước thải công trường
	a) Có biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công
	Đạt

	
	
	b) Không đáp ứng yêu cầu nêu ở mục a
	Không đạt

	7
	Bảo hành và uy tín của nhà thầu
	
	

	7.1
	Thời gian bảo hành tối thiểu 12 tháng và giá trị bảo hành ≥ 5%.
	a) Đề xuất thời gian bảo hành công trình tối thiểu là 12 thángvà giá trị bảo hành ≥ 5% kể từ ngày nghiệm thu bàn giao và đưa vào sử dụng công trình (kèm theo thuyết minh biện pháp bảo hành, bảo trì, thời gian khắc phục sự cố nếu có trong thời gian bảo hành)
	Đạt

	
	
	b) Không đáp ứng yêu cầu nêu ở mục a
	Không đạt

	8
	Uy tín và Kết quả thực hiện hợp đồng của nhà thầu theo quy định tại Điều 19 và Điều 20 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP của Chính phủ
	
	

	
	
	a) Nhà thầu có cam kết: Không vi phạm theo các nội dung quy định tại Điều 19 và Điều 20 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP của Chính phủ.
	Đạt

	
	
	b) Nhà thầu có vi phạm (hoặc chủ đầu tư có tài liệu chứng minh nhà thầu vi phạm) theo các nội dung quy định tại Điều 19 và Điều 20 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP của Chính phủ
	Không đạt

	
	Kết luận:
	Tất cả các tiêu chí chi tiết từ 1 đến 8 được xác định là “đạt” hoặc “chấp nhận được”
	Đạt

	
	
	Có tiêu chí chi tiết từ 1 đến 8 được xác định là “không đạt”
	Không đạt



Mục 4. Tiêu chuẩn đánh giá về tài chính
Phương pháp giá thấp nhất:
Cách xác định giá thấp nhất theo các bước sau đây:
Bước 1. Xác định giá dự thầu;
Bước 2. Hiệu chỉnh sai lệch thừa (thực hiện theo quy định tại Mục 28 E-CDNT);
Bước 3. Xác định giá dự thầu sau hiệu chỉnh sai lệch thừa (nếu có), trừ đi giá trị giảm giá (nếu có);
Bước 4. Xác định ưu đãi (nếu có) theo quy định tại Mục 29 E-CDNT
Bước 5. Xếp hạng nhà thầu: E-HSDT có giá dự thầu sau hiệu chỉnh sai lệch thừa (nếu có), trừ đi giá trị giảm giá (nếu có), sau ưu đãi (nếu có) thấp nhất được xếp hạng thứ nhất.
Mục 5. Phương án kỹ thuật thay thế trong E-HSDT: Không có.
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