

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt E-HSMT gói thầu Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình: Cải tạo, sửa chữa Trụ sở làm việc Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Điện Biên

CHÁNH VĂN PHÒNG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ tài chính về hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 2671/QĐ-UBND ngày 18/11/2025 của UBND tỉnh Điện Biên, phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Cải tạo, sửa chữa Trụ sở làm việc Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Điện Biên;

Căn cứ Quyết định số 226/QĐ-VPUB ngày 19/11/2025 của Văn phòng UBND tỉnh Điện Biên, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu tư vấn và xây dựng công trình: Cải tạo, sửa chữa Trụ sở làm việc Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Điện Biên;

Căn cứ Quyết định số 229/QĐ-VPUB ngày 24/11/2025 của Văn phòng UBND tỉnh Điện Biên, phê duyệt dự toán gói thầu một số gói thầu tư vấn và xây dựng công trình: Cải tạo, sửa chữa Trụ sở làm việc Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Điện Biên;

Tiếp theo các Quyết định của Văn phòng UBND tỉnh số 230/QĐ-VPUB ngày 19/11/2025 về việc phê duyệt chỉ định thầu gói thầu Lập HSMT, đánh giá HSDT gói thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình: Cải tạo, sửa chữa Trụ sở làm việc Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Điện Biên; số 238/QĐ-VPUB ngày 28/11/2025 về việc phê duyệt chỉ định thầu gói thầu Thẩm định HSMT và KQLCNT gói thầu thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình: Cải tạo, sửa chữa Trụ sở làm việc Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Điện Biên;

Căn cứ tờ trình số 1112/TTr-GT ngày 27/11/2025 của Công ty TNHH tư vấn xây dựng đấu thầu Giang Thành về việc đề nghị phê duyệt E-HSMT gói thầu: Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình: Cải tạo, sửa chữa Trụ sở làm việc Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Điện Biên;

Căn cứ Báo cáo thẩm định E-HSMT gói thầu: Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình: Cải tạo, sửa chữa Trụ sở làm việc Trung tâm phục vụ hành

chính công tỉnh Điện Biên số 698/BC-BH ngày 28/11/2025 của Công ty TNHH Công nghệ và Thương mại Bắc Hà;

Theo đề nghị của Ban Quản lý dự án các công trình Dân dụng và Công nghiệp tỉnh Điện Biên và Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính - Quản trị.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt E-HSMT Gói thầu: Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình: Cải tạo, sửa chữa Trụ sở làm việc Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Điện Biên với những nội dung chính như sau:

Phần 1. THỦ TỤC ĐẤU THẦU

Chương I. Chỉ dẫn nhà thầu

Chương II. Bảng dữ liệu đấu thầu

Chương III. Tiêu chuẩn đánh giá E-HSDT

Chương IV. Biểu mẫu mời thầu và dự thầu

Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật

Phần 3. ĐIỀU KIỆN HỢP ĐỒNG VÀ BIỂU MẪU HỢP ĐỒNG

Chương VI. Điều kiện chung của hợp đồng

Chương VII. Điều kiện cụ thể của hợp đồng

Chương VIII. Biểu mẫu hợp đồng

(Chi tiết tại E-HSMT kèm theo).

Điều 2. Căn cứ Quyết định này, Phòng Tổ chức - Hành chính - Quản trị có trách nhiệm phối hợp với Công ty TNHH tư vấn xây dựng đấu thầu Giang Thành, các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện các bước tiếp theo của dự án đảm bảo tuân thủ đúng theo các quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính - Quản trị, Giám đốc Công ty TNHH tư vấn xây dựng đấu thầu Giang Thành và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lãnh đạo UBND tỉnh (b/c);
- Lãnh đạo Văn phòng;
- Lưu VT, HSDA, TCHCQT_(BKH).

**KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**



Nguyễn Tiến Cường