Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Yêu cầu về kỹ thuật bao gồm các nội dung cơ bản như sau: 
1. Giới thiệu chung về dự án, gói thầu:
- Tên gói thầu: Gói thầu số 04: Chế biến than nhập khẩu năm 2026.
- Đơn vị thuê: Chi nhánh Tập đoàn công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam - Công ty Kho vận Đá Bạc – Vinacomin.
- Địa điểm thực hiện: Cảng Điền Công (Phường Uông Bí), cảng Bến Cân (phường Mạo Khê) thuộc Công ty  Kho vận Đá Bạc-Vinacomin trên địa bàn Tỉnh Quảng Ninh.
- Nguồn vốn: Chi phí sản xuất năm 2026 của Công ty Kho vận Đá Bạc - Vinacomin.
- Thời gian thực hiện: 12 tháng, tương ứng năm 2026.
2. Mục tiêu công việc:
Nhằm đảm bảo yêu cầu sản xuất năm 2026, Công ty Kho vận Đá Bạc-Vinacomin có nhu cầu thuê ngoài dịch vụ chế biến than nhập khẩu phục vụ sản xuất, tiêu thụ than bao gồm:
	STT
	Danh mục dịch vụ
	Đơn vị tính
	Khối lượng mời thầu
	[bookmark: _GoBack]Mô tả dịch vụ
	Địa điểm thực hiện

	1
	Chế biến than nhập khẩu
	Tấn
	190.000
	Sử dụng máy xúc xúc than nhập khẩu cỡ hạt 0-50mm vào hộc cấp liệu; nghiền than nhập khẩu thu hồi than cám thành phẩm cỡ hạt 0-15mm. Xúc than thành phẩm sau chế biến lên phương tiện vận tải của Chủ đầu tư. 
	Cảng Điền Công, Phường Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh

	2
	Chế biến than nhập khẩu
	Tấn
	39.000
	Sử dụng máy xúc xúc than nhập khẩu cỡ hạt 0-50mm vào hộc cấp liệu; nghiền than nhập khẩu thu hồi than cám thành phẩm cỡ hạt 0-15mm. Xúc than thành phẩm sau chế biến lên phương tiện vận tải của Chủ đầu tư. 
	Cảng Bến Cân, Phường Mạo Khê, Tỉnh Quảng Ninh


3. Yêu cầu kỹ thuật của gói thầu:
Để triển khai thực hiện gói thầu, Nhà thầu phải đảm bảo thực hiện bao gồm nhưng không giới hạn bởi các nội dung sau:
a) Đối với công tác quản lý, điều hành.
+ Đảm bảo việc huấn luyện, phổ biến an toàn cho công nhân trước khi tham gia thực hiện gói thầu.
+ Tự chịu trách nhiệm về an toàn cho người và thiết bị trong quá trình thi công.
+ Nhà thầu phải đảm bảo huy động công nhân, thiết bị bốc xúc, nghiền than hoạt động ổn định (kể cả ngày lễ, tết, chủ nhật khi Chủ đầu tư yêu cầu) đáp ứng yêu cầu chế biến than nhập khẩu, không được gián đoạn tiến độ chế biến, đảm bảo khối lượng than thành phẩm phục vụ công tác pha trộn than nhập khẩu theo yêu cầu của Chủ đầu tư.
+ Có biện pháp đảm bảo vệ sinh môi trường theo quy định của pháp luật hiện hành.
b) Đối với thiết bị huy động tham gia thực hiện gói thầu.
- Thiết bị: hệ thống máy nghiền, máy xúc luôn trong tình trạng kỹ thuật tốt, đảm bảo thi công cường độ cao (03 ca liên tục/ngày) khi Chủ đầu tư yêu cầu.
Nhà thầu phải đảm bảo quyền sử dụng hợp pháp đối với toàn bộ phương tiện, thiết bị đăng ký tham gia thực hiện gói thầu. Trường hợp đi thuê thì phải có hợp đồng thuê thiết bị và tài liệu chứng minh thiết bị thuộc sở hữu của bên cho thuê. "Bên cho thuê" phải là doanh nghiệp. Các thiết bị đi thuê của cá nhân sẽ không được tính vào năng lực thiết bị chủ yếu khi đánh giá HSĐXKT của nhà thầu, đồng thời không được chấp thuận khi đăng ký/đăng ký  bổ sung phương tiện, thiết bị tham gia thực hiện hợp đồng. 
c) Đối với nhân sự tham gia thực hiện gói thầu: Công nhân vận hành thiết bị phải được đào tạo và có chứng chỉ nghề nghề phù hợp với vị trí tham gia thực hiện gói thầu; tuân thủ quy trình vận hành thiết bị; chấp hành nội quy, quy định của Chủ đầu tư trong khu vực thi công. 
Nhà thầu phải chứng minh khả năng huy động số lượng nhân sự phù hợp để thi công gói thầu. Chủ đầu tư có thể yêu cầu xuất trình bản gốc hợp đồng lao động/chứng chỉ đào tạo để  kiểm tra khi cần thiết.
d) Công tác an toàn.
Trước khi thực hiện gói thầu, Nhà thầu có trách nhiệm đăng ký danh sách nhân sự tham gia thực hiện gói thầu để Chủ đầu tư tiến hành phổ biến an toàn, nội quy lao động và cấp thẻ ra vào hiện trường;
 Nhà thầu chỉ được phép bố trí nhân sự đã được Chủ đầu tư phổ biến an toàn, nội quy lao động, cấp thẻ ra vào hiện trường tham gia thực hiện gói thầu;
Chủ đầu tư sẽ tiến hành kiểm tra, giám sát nhân sự của Nhà thầu và có quyền đình chỉ các cá nhân vi phạm quy định về công tác an toàn, an ninh trật tự, vệ sinh môi trường.
e) Đối với công tác thi công chế biến than: Than thành phẩm sau chế biến phải đảm bảo cỡ hạt ≤ 15 mm, được tập kết tại đúng vị trí do Chủ đầu tư quy định; gom dọn, cốn đống gọn gàng và xúc lên phương tiện vận tải của Chủ đầu tư. 
Tại khu vực chế biến than, nhà thầu phải triển khai các biện pháp đảm bảo vệ sinh môi trường, giảm thiểu tiếng ồn trong quá trình thi công.
Trong quá trình lắp đặt và vận hành hệ thống sàng nghiền than phải đảm bảo tuyệt đối an toàn điện, phòng chống cháy nổ.
Trong quá trình thi công không được làm ảnh hưởng đến các hoạt động sản xuất của Chủ đầu tư.
4. Giải pháp và phương pháp luận:
Nhà thầu chuẩn bị đề xuất giải pháp, phương pháp luận tổng quát thực hiện dịch vụ theo các nội dung quy định tại Chương V, gồm các phần như sau: 
1. Giải pháp và phương pháp luận;
2.  Kế hoạch công tác.
5. Quy định về kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm:
Hàng tháng và/hoặc theo văn bản đề nghị nghiệm thu từng lô hàng đã chế biến của Nhà thầu, Chủ đầu tư sẽ tiến hành nghiệm thu khối lượng hoàn thành do Nhà thầu thực hiện làm cơ sở thanh toán. Bộ phận chuyên môn của Chủ đầu tư xác nhận khối lượng than nhập khẩu bàn giao cho nhà thầu đưa vào chế biến, khối lượng than thành phẩm sau chế biến do Nhà thầu bàn giao cho Chủ đầu tư và tổng hợp nghiệm thu khối lượng hoàn thành làm cơ sở thanh toán cho Nhà thầu. 
Sản phẩm được nghiệm thu là khối lượng than thành phẩm sau chế biến được Nhà thầu bàn giao trên phương tiện vận tải của Chủ đầu tư tại vị trí chế biến. 
Khối lượng giao nhận thực hiện theo quy trình sau:
1. Chủ đầu tư bàn giao than nhập khẩu cho Nhà thầu phục vụ chế biến:
	+ Địa điểm: Tại vị trí chế biến than nhập khẩu do Chủ đầu tư bố trí tại hiện trường sản xuất.
	+ Khối lượng: xác định theo chứng thư giám định than nhập khẩu trên phương tiện thủy tại mép nước cảng Điền Công do Công ty CP giám định-Vinacomin (Quacontrol) cấp và/hoặc khối lượng qua cân ôtô điện tử.
Nhà thầu có trách nhiệm phối hợp cùng với Chủ đầu tư xác định khối lượng than nhập khẩu bàn giao vào chế biến.  
2.  Chủ đầu tư nhận than thành phẩm sau chế biến do Nhà thầu bàn giao:
+ Địa điểm: trên phương tiện vận tải của Chủ đầu tư tại vị trí chế biến.
+ Khối lượng: Xác định qua cân ôtô điện tử tại hiện trường hoặc xác định bằng đo mô hình nhân ( x ) với tỷ khối, quy về độ ẩm đầu giao.
3. Các quy định cụ thể khác được hai bên thỏa thuận chi tiết tại hợp đồng.
Trường hợp khối lượng than thành phẩm Nhà thầu bàn giao cho Chủ đầu tư hao hụt quá tỷ lệ cho phép thì Nhà thầu phải bồi thường 100% giá trị hao hụt quá mức trần.
Giá trị bồi thường bằng (=) khối lượng hao hụt phải bồi thường nhân (x) giá than nhập khẩu và các chi phí phát sinh khác (nếu có).  

