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Phần thứ hai. YÊU CẦU VÀ CHỈ DẪN KỸ THUẬT GÓI THẦU 

Chương V. YÊU CẦU VÀ CHỈ DẪN KỸ THUẬT GÓI THẦU 

 
I. Giới thiệu chung về dự án và gói thầu 
1. Giới thiệu chung về dự án  
a) Dự án: 
- Tên dự án: Cải tạo, sửa chữa trường THCS Song Phượng; 
- Chủ đầu tư: UBND xã Đan Phượng; 
- Nguồn vốn: Ngân sách thành phố Hà Nội; 
- Quyết định đầu tư: Quyết định số 4686/QĐ-UBND ngày 18 tháng 6 năm 

2025 của UBND huyện Đan Phượng về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật 
công trình: Cải tạo, sửa chữa trường THCS Song Phượng. 

- Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Quyết định số 
1452/QĐ-UBND ngày 24/11/2025 của UBND xã Đan Phượng về việc phê duyệt 
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Cải tạo, sửa chữa trường THCS Song Phượng.  

b) Địa điểm: xã Đan Phượng, thành phố Hà Nội. 
c) Quy mô: 
Cải tạo, sửa chữa Trường THCS Song Phượng, có tổng diện tích 6.633m2, 

nội dung cải tạo:  
- Nhà hiệu bộ: Bổ sung lỗ mở ra mái, lắp đặt thang inox, nắp đạy giới hạn 

chịu lửa EI30 lỗ mở thang lên mái (SL:01). Di chuyển tủ điện ra khỏi buồng thang 
(SL:03), tháo dỡ kho dưới gầm thang bộ (SL:01). Tháo dỡ vách kính VK1, VK2 
tầng 2 trục A/1-4 thay bằng lan can inox 304. Bổ sung hệ thống chống sét.  

- Nhà lớp học 3 tầng:  Bổ sung lỗ mở ra mái, lắp đặt thang inox, nắp đạy giới 
hạn chịu lửa EI 30 lỗ mở thang lên mái (SL:01). Di chuyển tủ điện ra khỏi buồng 
thang (SL:03), tháo dỡ kho dưới gầm thang bộ (SL:01). Tháo dỡ cửa D2 (SL:03) 
trục 1/A-B đảm bảo lối thoát nạn. Bổ sung hệ thống chống sét.   

- Nhà lớp học 2 tầng:  Lắp đặt nắp đạy lỗ mở thang lên mái. Di chuyển tủ 
điện trong buồng thang, tháo dỡ kho dưới gầm thang bộ. Bổ sung hệ thống chống 
sét. Thay cửa chống cháy S1*(SL:04), xây bịt cửa sổ S1: (SL:06) vị trí vị trí trục 
C/11-14 giáp nhà dân, nhà thể chất.  

- Nhà giáo dục thể chất 2 tầng:  Xây bịt cửa sổ S3 (SL:11), cửa S1 (SL:14), 
vách VK (SL:01) vị trí giáp nhà dân, giáp nhà lớp học 2 tầng đảm bảo PCCC. Bổ 
sung hệ thống chống sét.  

- Nhà bảo vệ: Bổ sung hệ thống chống sét.  Làm mới cửa cổng phụ thoát 
hiểm phía trước nhà thể chất, di chuyển vị trí sân nhảy xa.  

- Tháo dỡ nhà kho, nhà xe lợp tôn hiện trạng không đảm bảo khoảng cách 
PCCC. 

- Làm mới bể ngầm PCCC V=175m3, nhà trạm bơm đảm bảo PCCC.  
- Lắp đặt hệ thống PCCC các dãy nhà. 
2. Giới thiệu chung về gói thầu 
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a) Phạm vi công việc của gói thầu; 
- Gói thầu số 3: Toàn bộ chi phí xây dựng và thiết bị;  
- Loại, cấp công trình chính: Công trình dân dụng, cấp III. 
- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ; 
- Loại hợp đồng: trọn gói (Giá gói thầu đã bao gồm thuế VAT 10%); 
- Thời gian thực hiện hợp đồng: 180 ngày ; 
b) Thời hạn hoàn thành. 
- Thời gian thực hiện hợp đồng: 180 ngày ; 
- Hoàn thành trước ngày      tháng      năm 2026 

II. Yêu cầu về tiến độ thực hiện 
- Thời gian thực hiện hợp đồng: 180 ngày  
III. Yêu cầu về kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật 

Toàn bộ các yêu cầu về mặt kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật phải được soạn thảo 
dựa trên cơ sở quy mô, tính chất của dự án, gói thầu và tuân thủ quy định của pháp 
luật xây dựng chuyên ngành về quản lý chất lượng công trình xây dựng.  

Yêu cầu về mặt kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật bao gồm các nội dung chủ 
yếu sau: 

1. Các quy trình, quy phạm áp dụng cho việc thi công, nghiệm thu 
Các tiêu chuẩn để đánh giá từng hạng mục công trình và công trình đạt các 

yêu cầu về chất lượng kỹ thuật trong quá trình thi công cần thiết tuân theo các 
điều kiện về quản lý đầu tư xây dựng, quản lý chất lượng công trình, các quy trình 
thí nghiệm, các chỉ tiêu kỹ thuật, các quy định về thi công và nghiệm thu hiện 
hành, các tiêu chuẩn sử dụng tại biện pháp thi công phải là tiêu chuẩn Việt Nam 
hiện hành. 

2. Yêu cầu về tổ chức kỹ thuật thi công, giám sát: 
 a. Tổ chức kỹ thuật thi công, giám sát nhằm đảm bảo chất lượng thi công xây 

dựng công trình gồm các hoạt động quản lý chất lượng của Nhà thầu; giám sát thi 
công, nghiệm thu của Tư vấn giám sát và Chủ đầu tư; giám sát tác giả của Tư vấn 
thiết kế. 

b. Nhà thầu phải lập hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với tính chất, nội 
dung của gói thầu, trong đó quy định cụ thể trách nhiệm, công việc cụ thể của 
từng bộ phận, cá nhân phụ trách để thực hiện:  

- Kiểm tra, thí nghiệm vật tư, vật liệu, cấu kiện, thiết bị trước khi sử dụng 
hoặc lắp đặt vào công trình theo yêu cầu của thiết kế, tiêu chuẩn quy phạm và 
kỹ thuật. 

- Kiểm tra biện pháp thi công, lập và kiểm tra tiến độ, an toàn lao động, vệ 
sinh môi trường và ghi chép nhật ký thi công theo quy định. Báo cáo kết quả kiểm 
tra theo yêu cầu của Chủ đầu tư. 

- Lập bản vẽ hoàn công công việc xây dựng, bộ phận (giai đoạn) xây lắp 
hoàn thành, hoàn thành công trình. Tổ chức nghiệm thu nội bộ và chuẩn bị tài 
liệu làm căn cứ nghiệm thu công việc xây dựng, giai đoạn xây lắp hoàn thành 
và hoàn thành công trình 
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c. Chủ đầu tư, Tư vấn giám sát thực hiện giám sát, nghiệm thu theo các 
nội dung: 

- Kiểm tra điều kiện khởi công, kiểm tra sự phù hợp về năng lực (nhân lực, 
thiết bị thi công, hệ thống quản lý chất lượng,…) của Nhà thầu đưa vào thi công 
so với HSDT và hợp đồng.  

- Kiểm tra, giám sát vật tư, vật liệu, cấu kiện, thiết bị do Nhà thầu cung ứng 
để sử dụng, lắp đặt vào công trình như: giấy chứng nhận xuất xứ, kết quả thí 
nghiệm của phòng thí nghiệm hợp chuẩn, kết quả kiểm định chất lượng thiết bị 
do tổ chức có tư cách pháp nhân thực hiện,...). Trường hợp nghi ngờ thì trực tiếp 
lấy mẫu để kiểm tra 

- Kiểm tra giám sát quá trình thi công của Nhà thầu, tổ chức nghiệm thu 
bao gồm: 
 + Kiểm tra giám sát thường xuyên liên tục quá trình thi công của Nhà thầu 
trên công trường; lập biên bản kết quả kiểm tra hoặc ghi chép nhật ký thi công 
theo quy định; kiểm tra xác nhận bản vẽ hoàn công; 
 + Tập hợp tài liệu, hướng dẫn, tổ chức nghiệm thu: Vật liệu, bán thành 
phẩm đầu vào; công việc xây dựng; giai đoạn xây lắp hoàn thành và nghiệm thu 
hoàn thành công trình xây dựng;  
 + Phát hiện các sai sót của thiết kế, điều chỉnh bất hợp lý của thiết kế để 
Nhà thầu thực hiện nhằm đảm bảo mục tiêu khi công trình hoàn thành đưa vào sử 
đáp ứng một cách tốt nhất yêu cầu của người khai thác sử dụng; 
 + Hướng dẫn thủ tục, lập hồ sơ, xác nhận khối lượng phát sinh, do thay đổi 
thiết kế và trình duyệt theo quy định; 
 + Chủ trì, phối hợp với các bên liên quan, các đơn vị cùng sử dụng mặt bằng 
công trường giải quyết các vấn đề phát sinh trong thời gian thi công; 

d. Tư vấn thiết kế bố trí đủ cán bộ có đủ năng lực để thực hiện: 
 - Giám sát tác giả trong quá trình thi công theo quy định, nếu phát hiện Nhà 

thầu thi công sai phải yêu cầu thực hiện đúng thiết kế; ghi nhật ký và báo Chủ đầu tư 
để xử lý kịp thời. 

- Phát hiện xử lý kịp thời các thiếu sót của thiết kế, giải quyết kịp thời các đề 
nghị thay đổi thiết kế hợp lý của Chủ đầu tư hay Nhà thầu. Ký xác nhận hồ thay 
đổi thiết kế đúng quy định hiện hành. 

- Tham gia nghiệm thu các giai đoạn xây dựng theo yêu cầu của Chủ đầu 
tư và thực hiện đúng chức năng, quyền hạn của mình trong quá trình nghiệm 
thu theo quy định. 
 3. Yêu cầu về chủng loại, chất lượng vật tư, thiết bị: 

Nhà thầu cần sử dụng các loại vật tư, vật liệu theo đúng các yêu cầu của hồ 
sơ thiết kế được duyệt. 

Tất cả các loại vật tư, vật liệu đưa vào thi công và lắp đặt cho công trình phải 
có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, có đầy đủ hóa đơn, chứng từ hợp lệ.  

Chú ý: Trong HSDT, Nhà thầu nên ghi rõ xuất xứ, thương hiệu vật tư, không 
ghi “Tương đương” vào bảng vật tư chính đưa vào công trình. 
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STT 
Danh mục vật tư, 

thiết bị 
Thông số kỹ thuật 

A 
Thiết bị hệ thống báo 
cháy tự động 

 

1 
Trung tâm báo cháy 10 
kênh  

Trung tâm báo cháy 10 kênh 

B 
Thiết bị hệ thống chữa 
cháy 

 

1 

Máy bơm chữa cháy 
động cơ điện có thông 
số kỹ thuật: 
Q=63m3/h; 
H>=48,6m 

Máy bơm chữa cháy động cơ điện có thông số kỹ thuật: 
Q=63m3/h; H>=48,6m 

2 

Máy bơm chữa cháy 
động cơ Diesel thông 
số kỹ thuật: 
Q=63m3/h; 
H>=48,6m 

Máy bơm chữa cháy động cơ Diesel thông số kỹ thuật: 
Q=63m3/h; H>=48,6m 

1 

Máy bơm bù áp động 
cơ điện có thông số kỹ 
thuật: Q=3,6m3/h; 
H>=58,6m 

Máy bơm bù áp động cơ điện có thông số kỹ thuật: Q=3,6m3/h; 
H>=58,6m 

3 

Tủ điều khiển máy 
bơm chữa cháy: Vỏ tủ 
sơn tĩnh điện màu đỏ; 
Thiết bị, linh kiện 
chính 

Tủ điều khiển máy bơm chữa cháy: Vỏ tủ sơn tĩnh điện màu đỏ; 
Thiết bị, linh kiện chính 

 Yêu cầu máy móc thiết bị: Nhà thầu cần bố trí đủ số lượng, chủng loại máy 
móc thiết bị tối thiểu như yêu cầu nêu trong bản yêu cầu về năng lực, kinh nghiệm 
của nhà thầu (Chương III); 

Các thiết bị phục vụ thi công phải là những thiết bị tốt, có công suất phù hợp 
và được kiểm nghiệm theo định kỳ. Chủng loại vật tư, vật liệu phải tuân thủ theo 
đúng hồ sơ thiết kế quy định và theo các tiêu chuẩn kỹ thuật hiện hành, được 
nghiệm thu và thử nghiệm theo quy phạm quy định. 

4. Yêu cầu về trình tự thi công, lắp đặt 
Nhà thầu phải tuân thủ đúng trình tự thi công, lắp đặt theo các quy chuẩn, 

tiêu chuẩn hiện hành và hồ sơ thiết kế kỹ thuật được duyệt từ khi nhận bàn giao 
mặt bằng đến khi công trình hoàn thành bàn giao đưa và đưa vào sử dụng 

5. Yêu cầu về vận hành thử nghiệm, an toàn:  
Nhà thầu phải cung cấp các máy móc, sự trợ giúp, tài liệu và các thông tin 

khác, điện, thiết bị, nhiên liệu, vật dụng, dụng cụ, người lao động, vật liệu và nhân 
viên có trình độ và kinh nghiệm cần thiết để tiến hành vận hành thử nghiệm cụ 
thể một cách hiệu quả. Nhà thầu phải thống nhất với Chủ đầu tư hoặc Nhà tư vấn 
về thời gian, địa điểm tiến hành chạy thử của thiết bị, vật liệu và các hạng mục 
công trình khác. 

Nhà thầu sẽ thông báo cho Chủ đầu tư hoặc Nhà tư vấn không muộn hơn 03 
ngày về ngày mà Nhà thầu đã sẵn sàng tiến hành các cuộc vận hành thử nghiệm 
khi hoàn thành. 



175 
 

 

Khi xem xét kết quả của các cuộc kiểm định khi hoàn thành, Chủ đầu tư hoặc 
Nhà tư vấn sẽ có xem xét đến hiệu quả của việc sử dụng công trình do Chủ đầu tư 
yêu cầu về hoạt động hoặc các đặc tính khác của công trình. Ngay sau khi các 
công trình hay hạng mục đã vượt qua các cuộc thử nghiệm khi hoàn thành, Nhà 
thầu sẽ trình bản báo cáo đã được chứng nhận về kết quả của các cuộc kiểm định 
này cho Chủ đầu tư hoặc Nhà tư vấn.  

Nếu công trình hay hạng mục đã hoàn thành không vượt qua được các cuộc 
thử nghiệm khi đó Chủ đầu tư có quyền :  

(a) Yêu cầu tiếp tục tiến hành vận hành thử nghiệm lại;  
(b) Nếu như việc công trình hay hạng mục không vượt qua các cuộc thử 

nghiệm làm ảnh hưởng cơ bản đến lợi ích của Chủ đầu tư, chủ đầu tư sẽ loại bỏ 
công trình hoặc hạng mục (tuỳ theo từng trường hợp), trong trường hợp đó Nhà 
thầu phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước Chủ đầu tư và pháp luật. 

6. Các yêu cầu về phòng, chống cháy, nổ: 
Ngay sau khi nhận bàn giao mặt bằng nhà thầu phải: 
- Có nội quy quy định về việc phòng cháy, chữa cháy đặt tại công trình. 
-  Bố trí đầy đủ các thiết bị phòng cháy, chữa cháy và phải thường xuyên 

kiểm tra, bổ sung kịp thời. 
- Có bố trí Lực lượng phòng cháy chữa cháy đã qua tập huấn, đảm bảo luôn 

luôn có mặt kịp thời khi xảy ra sự cố. 
7. Yêu cầu về vệ sinh môi trường; 
Nhà thầu phải thực hiện tất cả các biện pháp phòng ngừa hợp lý nhằm tránh 

những tác hại đến môi trường sống và môi trường làm việc, gồm:  
7.1 Chuẩn bị các phương tiện vệ sinh công cộng nhằm ngăn ngừa sự ô nhiễm 

về sinh thái hoặc ô nhiễm về công nghiệp tại hiện trường. 
7.2 Phế thải xây dựng phải được dọn và vận chuyển kịp thời trong thời gian 

ngắn nhất chống ách tắc cản trở giao thông và môi trường cảnh quan khu vực. 
Nhà thầu phải tuân thủ các biện pháp bảo vệ môi trường, vận chuyển vật liệu và 
phế thải theo đúng quy định của Thành phố. 

7.3 Có giải pháp để giảm tiếng ồn khi thi công, tuân thủ qui định tại Tiêu 
chuẩn Việt Nam về mức ồn tối đa cho phép trong công trình xây dựng. 

8. Yêu cầu về an toàn lao động: 
Công trường xây dựng phải thực hiện những quy định về an toàn lao động. 
Trong thời gian thi công nhà thầu phải cắm cờ đỏ ở những địa điểm rõ ràng để 

cảnh giới, ban đêm thắp treo đèn đỏ hoặc đèn báo hiệu, và những thiết bị an toàn 
chiếu sáng ở những nơi chuẩn bị làm việc vào ban đêm, và phải tính sẵn trước đề 
phòng cho sự an toàn của nhân viên gần công trường và tài sản của công cũng như 
của tư đều phải phòng bị trước. 

Tất cả các máy móc, thiết bị trước khi đưa vào công trường phải có chứng nhận 
kiểm định an toàn và đảm bảo chất lượng của các cơ quan có tư cách pháp nhân cấp. 
Trong thời gian sử dụng nếu giấy phép hết hạn hoặc thiết bị có dấu hiệu mất an toàn 
đề nghị Nhà thầu mời giám định viên đến xem xét, kiểm tra và cho kết luận. 

Đối với những thiết bị điện, cơ giới và những hệ thống an toàn công việc trên 
cao, nhà thầu phải thường xuyên cử nhân viên giám sát an toàn chuyên trách đủ tiêu 
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chuẩn để kiểm tra và bảo dưỡng, tất cả những ghi chép phải được giữ lại để chuẩn bị 
cho việc Chủ đầu tư kiểm tra. 

Tất cả nhân viên tham gia công trình, phải theo quy định đội mũ an toàn, đeo 
thẻ nhận dạng, nhân viên thi công trong hiện trường phải có đủ tư trang bảo hộ, khi 
tiến hành công việc trên cao phải đeo dây an toàn. Tất cả nhân viên thi công trong 
hiện trường không được hút thuốc lá trong giờ làm việc (Chỉ được hút trong giờ giải 
lao ở nơi quy định), không được uống bia, rượu, không được chơi cờ bạc dưới bất 
kỳ hình thức nào, không được chứa chấp các tệ nạn xã hội. 

Chủ đầu tư có quyền kiểm tra định kỳ hoặc không định kỳ về an toàn thi công 
và vệ sinh của nhà thầu, nếu có vi phạm những quy định có liên quan, ngoài xử lý 
theo quy định và thông báo thời hạn cho nhà thầu sửa đổi, nếu nhà thầu vẫn chưa sửa 
hoặc chưa phù hợp với yêu cầu thì phải tiếp tục cho đến khi được cải thiện, nếu như 
tình tiết nghiêm trọng hơn Chủ đầu tư có quyền ra lệnh ngừng việc để cải thiện, tất 
cả hậu quả và trách nhiệm đó do nhà thầu đảm nhiệm. 

Nhà thầu phải thu xếp địa điểm làm việc tại công trường; các trang thiết bị, 
dụng cụ làm việc và bảo hộ lao động theo yêu cầu của Chủ đầu tư cho nhân viên của 
Chủ đầu tư và tư vấn giám sát của Chủ đầu tư làm việc thường xuyên tại hiện trường. 

* Trách nhiệm về an toàn lao động của Nhà thầu 
Nhà thầu hoàn toàn chịu trách nhiệm về an toàn lao động trong suốt quá trình 

thi công nhằm đảm bảo cho người, thiết bị, vật tư và các công trình lân cận. 
Nhà thầu có trách nhiệm huấn luyện, trang bị đầy đủ dụng cụ và phương tiện 

an toàn lao động cho người lao động, nhân viên của mình, thường xuyên chỉ đạo và 
giám sát về an toàn lao động trong quá trình thi công, phải tuân theo đúng Quy chuẩn 
an toàn lao động trong xây dựng. 

Nhà thầu phải chịu trách nhiệm về an toàn của tất cả các hoạt động tại khu vực 
thi công trong suốt quá trình từ khi nhà thầu nhận mặt bằng thi công đến khi bàn giao 
công trình cho chủ đầu tư, bao gồm (nhưng không hạn chế chỉ gồm các nội dung 
này): 

- An toàn đối với con người (công nhân, cán bộ thi công của nhà thầu; An toàn 
cho công trình;  

- An toàn phòng chống cháy nổ trong khu vực thi công và các khu vực khác có 
liên quan. 

- Bảo đảm trật tự, an ninh. 
* Xử lý tai nạn lao động 
Trong thời gian thi công công trình nếu xảy ra tai nạn hoặc thương vong nhà 

thầu phải báo cáo ngay cho nhà chức trách địa phương, Chủ đầu tư, và lập bản báo 
cáo trong vòng 24 giờ sau khi xảy ra sự việc nộp cho Chủ đầu tư, tự lo giải quyết 
mọi hậu quả mà không được hưởng bất cứ chi phí nào thêm. 

9. Biện pháp huy động nhân lực và thiết bị phục vụ thi công: 
Biện pháp huy động nhân lực và thiết bị của nhà thầu phải phù hợp với biện 

pháp tổ chức thi công, kỹ thuật thi công tiến độ thi công nêu tại HSDT của nhà thầu, 
phù hợp với tiến độ thi công chi tiết mà nhà thầu lập khi khởi công công trình được 
chủ đầu tư phê duyệt và phù hợp với tiến độ thi công được cập nhật từng giai đoạn 
trong suốt quá trình Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình. 
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Hàng tuần người điều hành công trường của Nhà thầu phải vạch kế hoạch thực 
hiện từng công việc, xác định khối lượng dự kiến thực hiện, số lượng máy móc thiết 
bị thi công, thí nghiệm, công nhân. Kế hoạch này phải giao cho Đội trưởng, Tổ 
trưởng, nhóm thi công và phải giao cho Chủ đầu tư và Tư vấn giám sát. Cuối ngày 
người điều hành công trường phải ghi kết quả thực hiện công việc trong ngày vào 
nhật ký. 

Khi kết thúc thi công một công việc, hạng mục Nhà thầu phải đưa đầy đủ các 
số liệu và kết quả thực hiện vào sổ nhật ký để theo dõi. 

Nhà thầu cần cung cấp danh sách cán bộ, công nhân để Chủ đầu tư xét duyệt, 
đăng ký tất cả thiết bị máy móc và phương tiện thi công với Chủ đầu tư mới được đi 
vào công trường thicông. 

Lán trại, kho xưởng, đường công vụ, vị trí cửa ra vào công trường phải thông 
qua Chủ đầu tư trước khi thực hiện thông qua bản vẽ mặt bằng tổ chức thi công. 

*) Thiết bị phục vụ thi công: 
Đối với các máy móc chủ yếu do Nhà thầu đề xuất phù hợp với biện pháp thi 

công công trình nhà thầu phải có các tài liệu chứng minh thiết bị phù hợp với biện 
pháp thi công và khả năng cung cấp. Nhà thầu phải có biện pháp huy động thiết bị 
thi công đáp ứng được yêu cầu của gói thầu. Các máy móc phải được kiểm định theo 
quy định của Nhà nước. 

*) Huy động nhân lực và các yêu cầu về hệ thống tổ chức nhân sự. 
Nhà thầu nêu bộ máy quản lý tại trụ sở và tại hiện trường (có sơ đồ và thuyết 

minh cụ thể). 
Có thuyết minh đầy đủ nhiệm vụ của chỉ huy trưởng công trường và các bộ 

phận chức năng. Nêu rõ mối quan hệ của công ty đối với công trường. 
Có đầy đủ các bộ phận: quản lý tiến độ, thí nghiệm, kỹ thuật, hành chính kế 

toán, an toàn, an ninh, môi trường, phòng chống cháy nổ và các tổ đội thi công. 
Nhà thầu phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về tính chất ổn định của tất cả các 

hoạt động ở công trường trong suốt thời gian thực hiện Hợp đồng. 
Nhà thầu tổ chức và nêu rõ nhiệm vụ cụ thể của các tổ đội thi công. 
10. Yêu cầu về biện pháp tổ chức thi công tổng thể các hạng mục 
Thiết kế tổ chức thi công và biện pháp thi công chi tiết các hạng mục công trình 

do nhà thầu thực hiện phải được Chủ đầu tư chấp thuận (Đối với những hạng mục-
phần việc có liên quan đến quyền hạn và trách nhiệm của cơ quan thiết kế phải được 
cả cơ quan thiết kế thông qua). Nhà thầu phải giao cho Chủ đầu tư hai bộ để lưu và 
để theo dõi kiểm tra. 

Nhà thầu phải triển khai thi công đúng theo thiết kế tổ chức thi công, biện pháp 
thi công đã được chấp thuận. 

Việc thiết kế, xây dựng lắp đặt các công trình tạm để phục vụ thi công thuộc 
trách nhiệm của Nhà thầu nhưng cũng phải được Chủ đầu tư chấp thuận. 

Tuy các phần trên phải được sự chấp thuận của Chủ đầu tư nhưng không làm 
thay đổi trách nhiệm của Nhà thầu là hoàn toàn chịu trách nhiệm về tổ chức thi công, 
biện pháp thi công công trình tại hiện trường. 

11. Yêu cầu về hệ thống kiểm tra, giám sát chất lượng của Nhà thầu 
Được thực hiện theo Luật Xây dựng ngày 18/6/2014 và Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều Luật Xây dựng ngày 17/6/2020; Nghị định số 06/2021/NĐ-
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CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình 
xây dựng. Cụ thể trách nhiệm của Nhà thầu trong việc quản lý chất lượng công 
trình như sau: 

- Chỉ được phép thi công những phần việc được ký kết tại Hợp đồng. 
- Việc thi công phải theo đúng thiết kế đã được duyệt, áp dụng đúng các tiêu 

chuẩn kỹ thuật xây dựng đã được quy định và chịu sự giám sát, kiểm tra thường 
xuyên về chất lượng công trình của Chủ đầu tư, cơ quan thiết kế, cơ quan giám 
sát và cơ quan giám định Nhà nước theo phân cấp quản lý chất lượng công trình 
xây dựng. 

- Chịu mọi trách nhiệm trước Chủ đầu tư và trước pháp luật về chất lượng 
Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình kể cả những phần việc do Nhà 
thầu phụ thực hiện theo quyết định của hợp đồng giao nhận thầu xây dựng. 

- Vật tư, vật liệu sử dụng vào công trình phải có chứng nhận về chất lượng 
gửi cho Chủ đầu tư để kiểm soát trước khi sử dụng.  

- Tổ chức hệ thống đảm bảo chất lượng công trình để quản lý chất lượng sản 
phẩm xây dựng trong quá trình thi công. 

12. Yêu cầu khác căn cứ quy mô, tính chất của gói thầu. 
- Yêu cầu các Nhà thầu phải tuân thủ đúng quy trình, quy phạm cho công tác 

thi công. 
-  Tất cả các vật tư thiết bị phải có chứng chỉ của Nhà sản xuất và Nhà thầu. 

Kinh phí chứng nhận chứng chỉ thuộc kinh phí Nhà thầu. 
- Thi công từng phần có nghiệm thu kỹ thuật, chất lượng theo đúng quy trình 

thi công và nghiệm thu hiện hành. 
Nhà thầu phải bố trí cán bộ giám sát chính trên công trường phụ trách công 

tác nghiệm thu nội bộ các hạng mục công trình và thực hiện công tác nghiệm thu 
theo đúng các qui định hiện hành.  

13. Yêu cầu các thông số bảo hành  
Các thông số/yêu cầu tối thiểu về bảo hành mà nhà thầu phải kê khai và đáp 

ứng được liệt kê chi tiết trong bảng sau: 

TT Các thông số/yêu cầu 
Yêu cầu tối 

thiểu 
Đề xuất của 

nhà thầu  

I 
YÊU CẦU VỀ BẢO HÀNH ĐỐI 
VỚI PHẦN XÂY LẮP (C) 

12 tháng  

II 
YÊU CẦU VỀ BẢO HÀNH ĐỐI 
HÀNG HÓA (P) 

  

1 
Các thiết bị có thời gian bảo hành 
theo hãng sản xuất ≤ 12 tháng 

12 tháng  

2 
Các thiết bị có thời gian bảo hành 
theo hãng sản xuất >12 tháng 

Theo hãng sản 
xuất 

 

 
E-HSDT có đề xuất về thông số bảo hành không đạt yêu cầu tối thiểu nêu 

trên sẽ bị loại và không được đánh giá các bước tiếp theo. Các chỉ tiêu bảo hành 
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đề xuất trong từng E-HSDT sẽ được đánh giá theo nguyên tắc trên cùng một mặt 
bằng và tiêu chuẩn đánh giá quy định tại Chương III của E-HSMT. 

IV. Các bản vẽ 
E-HSMT này gồm có các bản vẽ trong danh mục sau đây: 

STT Ký hiệu Tên bản vẽ Phiên bản/ngày phát hành 
1  Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi 

công: 
 

 Tổng cộng: 
 


