

Số: 1122/QĐ-UBND

Đồng Văn, ngày 08 tháng 12 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

V/v phê duyệt điều chỉnh, sửa đổi E-HSMT

Gói thầu số 04: Thi công xây dựng (bao gồm chi phí bảo đảm ATGT) dự án Đầu tư xây dựng nâng cấp, cải tạo các tuyến ngõ, hồ cảnh quan trong tổ dân phố Đồng Văn, phường Đồng Văn

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG ĐỒNG VĂN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2025; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 21/11/2019; Luật đầu tư công số 58/2024/QH15 ngày 29/11/2024; Luật Xây dựng số 50/2014/QH13; Luật số 62/2020/QH14; Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/06/2023;

Căn cứ Nghị quyết số 202/2025/QH15 ngày 12/6/2025 của Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh; Nghị quyết số 1674/NQ-UBTVQH15 ngày 12/6/2025 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Ninh Bình năm 2025;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23 tháng 6 năm 2023 của Quốc hội đã được sửa đổi, bổ sung một số Điều tại Luật số 57/2024/QH15, Luật số 90/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/08/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 46/QĐ-UBND ngày 29/7/2025 của UBND phường Đồng Văn về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Đầu tư xây dựng nâng cấp, cải tạo các tuyến ngõ, hồ cảnh quan trong tổ dân phố Đồng Văn, phường Đồng Văn;

Căn cứ các Quyết định của Chủ tịch UBND phường Đồng Văn: số 96/QĐ-UBND ngày 16/9/2025 về việc phê duyệt nhiệm vụ, dự toán lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật, dự toán thẩm tra Báo cáo kinh tế - kỹ thuật dự Đầu tư xây dựng nâng cấp, cải tạo các tuyến ngõ, hồ cảnh quan trong tổ dân phố Đồng Văn

Văn, phường Đồng Văn; số 601/QĐ-UBND ngày 29/9/2025 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Tư vấn khảo sát, lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật, thẩm tra Báo cáo kinh tế - kỹ thuật dự Đầu tư xây dựng nâng cấp, cải tạo các tuyến ngõ, hồ cảnh quan trong tổ dân phố Đồng Văn, phường Đồng Văn; số 631/QĐ-UBND ngày 30/9/2025 về việc phê duyệt kết quả chỉ định thầu gói thầu: Tư vấn khảo sát, lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật dự Đầu tư xây dựng nâng cấp, cải tạo các tuyến ngõ, hồ cảnh quan trong tổ dân phố Đồng Văn, phường Đồng Văn; số 636/QĐ-UBND ngày 30/9/2025 về việc phê duyệt kết quả chỉ định thầu gói thầu: Tư vấn thẩm tra Báo cáo kinh tế - kỹ thuật dự án: Đầu tư xây dựng nâng cấp, cải tạo các tuyến ngõ, hồ cảnh quan trong tổ dân phố Đồng Văn, phường Đồng Văn; số 753/QĐ-UBND ngày 10/10/2036 năm 2025 của Ủy ban nhân dân phường Đồng Văn về việc phê duyệt Báo cáo Kinh tế - kỹ thuật dự án Đầu tư xây dựng nâng cấp, cải tạo các tuyến ngõ, hồ cảnh quan trong tổ dân phố Đồng Văn, phường Đồng Văn.

Căn cứ quyết định số 879/QĐ-UBND ngày 29/10/2025 của UBND phường Đồng Văn Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu: Tư vấn quản lý dự án; Lập HSMT, đánh giá HSDT gói thầu thi công xây dựng; Thẩm định HSMT, kết quả LCNT gói thầu thi công xây dựng; Thi công xây dựng (bao gồm chi phí bảo đảm ATGT); Tư vấn giám sát; Tư vấn kiểm toán; Tư vấn thẩm tra, phê duyệt quyết toán dự án Đầu tư xây dựng nâng cấp, cải tạo các tuyến ngõ, hồ cảnh quan trong tổ dân phố Đồng Văn, phường Đồng Văn.

Căn cứ tờ trình số 25/TTr-TVHP ngày 04/12/2025 của Công ty TNHH Tư vấn thiết kế Hoàng Phát về việc trình phê duyệt hồ sơ mời thầu sửa đổi Gói thầu số 04: Thi công xây dựng (bao gồm chi phí bảo đảm ATGT) Dự án: Đầu tư xây dựng nâng cấp, cải tạo các tuyến ngõ, hồ cảnh quan trong tổ dân phố Đồng Văn, phường Đồng Văn;

Căn cứ báo cáo thẩm định E-HSMT điều chỉnh, sửa đổi số 134/BC-NDH ngày 08/12/2025 của của tổ thẩm định Công ty TNHH Đầu tư xây dựng NDH Gói thầu số 04: Thi công xây dựng (bao gồm chi phí bảo đảm ATGT) công trình: Đầu tư xây dựng nâng cấp, cải tạo các tuyến ngõ, hồ cảnh quan trong tổ dân phố Đồng Văn, phường Đồng Văn;

Xét đề nghị của phòng Kinh tế, hạ tầng và đô thị.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh sửa đổi E- HSMT Gói thầu số 04: Thi công xây dựng (bao gồm chi phí bảo đảm ATGT), với nội dung sau :

Bổ sung hạng mục công việc tại mẫu số 01A (Webform trên Hệ thống):

STT	Mô tả công việc	Khối lượng	Đơn vị
-----	-----------------	------------	--------

		tham khảo	tính
4	Hạng mục: Đảm bảo ATGT		
4.1	Lắp đặt cột và biển báo phản quang - Loại biển báo phản quang: Biển tam giác cạnh 70cm	4	cái
4.2	Biển báo tam giác A70	4	cái
4.3	Nhân công đảm bảo giao thông (nhóm 1, bậc 3.0/7)	120	công
4.4	Đèn báo hiệu thi công	2	bộ
4.5	Áo phản quang	2,00	cái

Điều chỉnh bổ sung máy thi công cho gói thầu:

STT	Loại thiết bị và đặc điểm thiết bị	SL tối thiểu cần có
1	Máy Đào. Dung tích gầu $\geq 0,8m^3$, Hoạt động tốt, có tài liệu chứng minh quyền sử dụng thiết bị	1
2	Máy ủi. Công suất $\geq 110Cv$, Hoạt động tốt, có tài liệu chứng minh quyền sử dụng thiết bị	1
3	Máy lu bánh thép. Công suất $\geq 9T$, Hoạt động tốt, có tài liệu chứng minh quyền sử dụng thiết bị	1
4	Máy lu bánh lốt. Công suất $\geq 10T$, Hoạt động tốt, có tài liệu chứng minh quyền sử dụng thiết bị	1
5	Máy đầm cóc. Lực đầm $\geq 70kg$, Hoạt động tốt, có tài liệu chứng minh quyền sử dụng thiết bị	2
6	Máy trộn bê tông. Công suất ≥ 250 lít, Hoạt động tốt, có tài liệu chứng minh quyền sử dụng thiết bị	1
7	Máy trộn vữa. Công suất ≥ 150 lít, Hoạt động tốt, có tài liệu chứng minh quyền sử dụng thiết bị	1
8	Ô tô tự đổ. Tải trọng $\geq 5T$, Hoạt động tốt, có tài liệu chứng minh quyền sử dụng thiết bị	1
9	Ô tô tưới nước, Hoạt động tốt, có tài liệu chứng minh quyền sử dụng thiết bị	1
10	Máy phun nhựa đường, Hoạt động tốt, có tài liệu chứng minh quyền sử dụng thiết bị	1
11	Máy rải hỗn hợp bê tông nhựa. Công suất $\geq 130CV$, Hoạt động tốt, có tài liệu chứng minh quyền sử dụng thiết bị	1

Các nội dung khác giữ nguyên theo quyết định số 1108/QĐ-UBND ngày 02/12/2025 của UBND phường Đồng Văn.

Điều 2. Căn cứ nội dung sửa đổi, điều chỉnh E-HSMT ở điều 1, giao Công ty TNHH tư vấn thiết kế Hoàng Phát có nhiệm vụ phối hợp với các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm triển khai điều chỉnh, sửa đổi nội dung E-HSMT

theo đúng quy định của luật đấu thầu và các quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Chánh văn phòng HĐND - UBND, Trưởng phòng Kinh tế, hạ tầng và đô thị, tổ chuyên gia đấu thầu và đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu: VT, KTHT&ĐT.



CHỦ TỊCH

Đặng Văn Hồng