PHẦN 2. ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU
CHƯƠNG V. ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU

“Điều khoản tham chiếu" bao gồm những nội dung chủ yếu sau:
I. Giới thiệu:
1. Giới thiệu tóm tắt về dự án:
1.1. Tên dự án: Cải tạo hệ thống điều khiển bảo vệ phía 110kV; thay thế hệ thống tủ trung thế C41, C42 E1.33 Cầu Diễn
1.2. Địa điểm xây dựng công trình: Tại trạm biến áp 110kV E1.33 Cầu Diễn. 28 Đường Foresa 4B, KĐT Xuân Phương, Phường Xuân Phương, Thành phố Hà Nội.
1.3. Chủ đầu tư: Công ty lưới điện cao thế TP Hà Nội
1.4. Mục tiêu xây dựng công trình: 
Công trình “Cải tạo hệ thống điều khiển bảo vệ phía 110kV; thay thế hệ thống tủ trung thế C41, C42 E1.33 Cầu Diễn” được đầu tư xây dựng nhằm khắc phục những tồn tại nêu trên. Đáp ứng mục tiêu đảm bảo an toàn cung cấp điện cho các phụ tải trong các chế độ vận hành, sự cố, nâng cao chất lượng điện năng phục vụ cho sự phát triển kinh tế, xã hội tại khu vực phường Cầu Diễn và các khu vực lân cận. Đảm bảo độ tin cậy cho công tác giám sát, điều khiển vận hành từ xa trạm biến áp không có người trực vận hành
1.5. Nội dung quy mô đầu tư:
· Phần điện: 
- Thanh cái C41: Thay thế 19 tủ hợp bộ đáp ứng theo tiêu chuẩn được ban hành theo quyết định số 2838/QĐ-EVNHANOI ngày 12/05/2021. Hoàn thiện đấu nối cáp lực, cáp nhị thứ dãy tủ sau khi thay thế. Thí nghiệm, khai báo, test scada sau khi hoàn thiện đấu nối thanh cái C41 theo quy định 55/QĐ-ĐTĐL ngày 22/08/2017 (SCADA) và quy định 782/QĐ-EVN ngày 04/08/2023 (thí nghiệm).
- Thanh cái C42: Thay thế 19 tủ hợp bộ đáp ứng theo tiêu chuẩn được ban hành theo quyết định số 2838/QĐ-EVNHANOI ngày 12/05/2021. Tận dụng lại 01 tủ mới đưa vào vận hành năm 2020 ngăn lộ 498A. Bổ sung 01 tủ dao cắm liên lạc để hoàn thiện phương thức đấu liên lạc giữa TC C41 và C42 (hiện trạng đang đấu từ tủ 412 sang tủ TU C42). Hoàn thiện đấu nối cáp lực, cáp nhị thứ dãy tủ sau khi thay thế. Thí nghiệm, khai báo, test scada sau khi hoàn thiện đấu nối thanh cái C42 theo quy định 55/QĐ-ĐTĐL ngày 22/08/2017 (SCADA) và quy định 782/QĐ-EVN ngày 04/08/2023 (thí nghiệm).
- Phần ĐKBV: Bổ sung 01 vỏ tủ bảo vệ ngăn 112 để phục vụ di chuyển thiết bị rơle bảo vệ từ tủ hiện hữu trang tủ mới, phục vụ di chuyển lên vị trí mới. Di chuyển toàn bộ 04 tủ điều khiển bảo vệ +RP3 (171), +RP4 (112), +RP2 (172), +RP1 (131)  từ nhà bayhousing lên phòng ĐKTT mới. Thí nghiệm, khai báo, test SCADA sau khi di chuyển lên phòng điều khiển trung tâm. Di chuyển toàn bộ các bộ ACCU sang phòng làm việc bên cạnh.
- Hệ thống Scada: Thay thế 03 bộ switch công nghiệp 16 cổng để kết nối các rơle sau đại tu thay thế và kết nối với hệ thống máy tính HMI và SCADA chung của trạm. Thay thế 02 bộ Inverter hiện hữu bằng 02 bộ Inverter mới đảm bảo yêu cầu vận hành. Nâng cấp/bổ sung thêm 01 License Configuration của phần mềm SICAM PAS hiện hữu.
· Phần xây dựng: 
- Xây dựng Phòng điều khiển: Phá dỡ tường phòng ACCU giáp với phòng ĐKTT. Xây dựng lại phòng điều khiển trung tâm mới, theo hướng mở rộng về phía phòng ACCU hiện hữu, bổ sung hệ thống sàn nâng. Cải tạo hệ thống chiếu sáng, điều hòa sau khi mở rộng phòng điều khiển.
- Xây dựng ngoài trời: Di chuyển 2 MBA tự dùng sát nhà ĐKPP ra khu vực gần dàn tụ 22kV. Bổ sung hệ thống mương cáp nhị thứ từ sân phân phối 110kV vào phòng ĐK. Bổ sung 04 móng tủ MK cho các ngăn lộ 171, 172, 112, 131. Bổ sung 04 tủ MK cho các ngăn lộ 171, 172, 112, 131.
- Hệ thống PCCC: Hoàn thiện lại hệ thống PCCC cho khu vực phòng điều khiển sau cải tạo và phòng ACCU mới. Hoàn thiện hệ thống PCCC tự động cho 2 MBA T1, T2 – 63MVA.
Tiêu chuẩn kỹ thuật các VTTB trong dự án:
Các vật tư thiết bị trong dự án phải đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật cơ sở đã được Tổng công ty điện lực TP Hà Nội ban hành và các tiêu chuẩn của EVN, Cục điều tiết điện lực ban hành theo các văn bản sau:
· Quyết định số 5411/QĐ-EVNHANOI ngày 02/07/2020 về việc ban hành Tiêu chuẩn kỹ thuật hệ thống tủ điều khiển, bảo vệ và vật tư thiết bị nhị thứ trong trạm biến áp 110-220kV trong Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội.
· Quyết định số 3446/QĐ-EVNHANOI ngày 01/06/2021 về việc ban hành tiêu chuẩn kỹ thuật cáp hạ áp và phụ kiện, cáp nhị thứ trên lưới điện hạ áp trong Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội
· Quyết định số 2896/QĐ-EVN-KTLĐ-TĐ ngày 10/10/2003 về việc ban hành Quy định về tiêu chuẩn kỹ thuật của hệ thống điều khiển tích hợp, cấu hình hệ thống bảo vệ, quy cách kỹ thuật của rơle bảo vệ cho đường dây và TBA 500kV, 220kV, 110kV của EVN, Quy định về công tác thí nghiệm đối với rơle bảo vệ kỹ thuật số.
· Quyết định số 55/QĐ-ĐTĐL ngày 22/08/2017 về việc Ban hành Quy định yêu cầu kỹ thuật và quản lý vận hành hệ thống SCADA.
· Quyết định số 1603/QĐ-EVN ngày 18/11/2021 về việc Quy định hệ thống điều khiển trạm biến áp 500kV, 220kV, 110kV trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam.
1.6. Khái toán tổng mức đầu tư: 40.547 triệu đồng.
1.7. Nguồn vốn dự án: Vay tín dụng thương mại + Khấu hao cơ bản
1.8. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2026 - 2027
2. Giới thiệu tổng quan về gói thầu:
[bookmark: _Hlk198015973]- Tên Gói thầu: Gói thầu 2 “Tư vấn thẩm tra Báo cáo nghiên cứu khả thi, Thiết kế bản vẽ thi công”
- Giá kế hoạch gói thầu: 119.791.399 đồng (bao gồm VAT + DP)
- Giá dự toán gói thầu: 112.012.737 (bao gồm thuế VAT 8%)
- Nguồn vốn cho gói thầu: Khấu hao cơ bản
- Loại hợp đồng: Trọn gói
- Thời gian thực hiện: 180 ngày, bao gồm thời gian thẩm tra Báo cáo nghiên cứu khả thi, thẩm tra Thiết kế bản vẽ thi công, thẩm định, phê duyệt BCKTKT.
- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng.
- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, hai túi hồ sơ.
3. Nội dung công việc của gói thầu:
- Thẩm tra thiết kế:
+ Kiểm tra sự phù hợp của bước thiết kế.
+ Kiểm tra sự tuân thủ các tiêu chuẩn áp dụng, quy chuẩn kỹ thuật; quy định của pháp luật về sử dụng vật tư, vật liệu cho công trình.
+ Kiểm tra sự hợp lý của các giải pháp thiết kế công trình.
+ Đánh giá mức độ an toàn của công trình (thông qua kiểm tra, tính toán).
- Thẩm tra dự toán:
+ Kiểm tra sự phù hợp giữa khối lượng thiết kế và khối lượng dự toán. Kiểm tra sự đầy đủ đầu mục công việc trong dự toán 
+ Kiểm tra tính đúng đắn của việc áp dụng các định mức kinh tế kỹ thuật, định mức tỷ lệ, đơn giá xây dựng công trình, các chế độ, chính sách có liên quan và các khoản mục chi phí khác trong dự toán xây dựng công trình theo quy định của Nhà nước.
+ Xác định giá trị dự toán xây dựng công trình phù hợp với thực tế.
+ Kiểm tra việc tổng hợp khối lượng và giá trị dự toán của tư vấn thiết kế (chính xác hay không chính xác).
- Các công việc khác theo yêu cầu của hợp đồng tư vấn, phù hợp với Nhiệm vụ tư vấn đã được Chủ đầu tư xác nhận đính kèm cùng với E-HSMT.
4. Mục đích lựa chọn nhà thầu: 
Mục đích tuyển chọn nhà thầu tư vấn phù hợp, có đủ năng lực, kinh nghiệm để thực hiện gói thầu Gói thầu 2: “Tư vấn thẩm tra Báo cáo nghiên cứu khả thi, Thiết kế bản vẽ thi công” đảm bảo phù hợp với quy mô đã được phê duyệt, đúng các tiêu chuẩn, quy chuẩn, yêu cầu kỹ thuật, quy phạm hiện hành của Nhà nước nhằm đảm bảo tính hiệu quả, kinh tế - xã hội của dự án đáp ứng tiến độ của Chủ đầu tư.
II. Phạm vi công việc:
1. Phạm vi công việc đối với nhà thầu tư vấn: 
Lựa chọn nhà thầu Tư vấn thẩm tra Báo cáo nghiên cứu khả thi, Thiết kế bản vẽ thi công phù hợp với Quyết định số 5496/QĐ-EVNHANOIHGC ngày 20/10/2025 về việc phê duyệt Nhiệm vụ kỹ thuật và dự toán chi phí chuẩn bị đầu tư: Cải tạo hệ thống điều khiển bảo vệ phía 110kV; thay thế hệ thống tủ trung thế C41, C42 E1.33 Cầu Diễn, cụ thể:
 - Tư vấn thẩm tra Báo cáo nghiên cứu khả thi
- Tư vấn thẩm tra Thiết kế bản vẽ thi công.
* Lưu ý nhà thầu: Chào thuế giá trị gia tăng: Đề nghị nhà thầu chào thuế giá trị gia tăng là 8% cho toàn bộ gói thầu.
3. Yêu cầu về tư vấn thẩm tra báo cáo kinh tế kỹ thuật
- Kiểm tra hồ sơ thiết kế: Đánh giá toàn diện nội dung hồ sơ thiết kế, bao gồm hệ thống kỹ thuật, phòng cháy chữa cháy, vệ sinh môi trường, tiêu chuẩn áp dụng, quy chuẩn kỹ thuật; quy định của pháp luật về sử dụng vật tư, vật liệu cho công trình.
- Đảm bảo tuân thủ quy chuẩn, tiêu chuẩn: Xác định sự phù hợp của thiết kế với các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật, quy định pháp luật liên quan. 
- Đánh giá tính khả thi và an toàn: Kiểm tra tính hợp lý của các giải pháp thiết kế, cấu tạo và đánh giá mức độ an toàn của công trình khi thi công và đưa vào sử dụng. 
- Kiểm tra dự toán: Rà soát, đánh giá tính chính xác, hợp lý của dự toán chi phí xây dựng, bao gồm việc áp dụng đúng định mức, đơn giá, chính sách và sự phù hợp giữa khối lượng thiết kế và dự toán. 
- Báo cáo kết quả thẩm tra: Lập báo cáo kết quả thẩm tra, cung cấp ý kiến và kết quả thẩm tra bằng văn bản cho chủ đầu tư để làm cơ sở thẩm định và phê duyệt. 
- Chịu trách nhiệm về kết quả thẩm tra: Chịu trách nhiệm trước pháp luật và chủ đầu tư về tính chính xác, khách quan và chất lượng của kết quả thẩm tra do mình thực hiện. 
- Giải trình và cung cấp thông tin: Cung cấp thông tin, giải trình khi có yêu cầu hoặc khi cần làm rõ các vấn đề liên quan đến thiết kế. 
- Nhà thầu tư vấn bố trí nhân sự theo yêu cầu để thực hiện một cách đầy đủ những nghĩa vụ của mình đối với dự án này. Việc bố trí nhân sự theo tiến độ thời hạn để đảm bảo tiến độ tổng thể của dự án. 
- Trong quá trình thẩm định, phê duyệt hồ sơ Báo cáo kinh tế kỹ thuật với các cơ quan thẩm định, Nhà thầu phải bố trí cán bộ thường xuyên để phối hợp thực hiện nhiệm vụ giải trình, sửa chữa và hoàn thiện các hồ sơ, đảm bảo chất lượng và tiến độ thực hiện; 
- Nhà thầu có trách nhiệm cập nhật các tiêu chuẩn kỹ thuật, quy chuẩn và quy định của Nhà nước và ngành Điện trong quá trình thẩm tra hồ sơ Báo cáo kinh tế kỹ thuật. 
- Nhà thầu có trách nhiệm cập nhật các nội dung thực hiện hợp đồng trên các phần mềm đầu tư xây dựng của EVN theo quy định. 
- Mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp và cung cấp cho chủ đầu tư/đại diện chủ đầu tư hồ sơ bảo hiểm sau 10 ngày kể từ khi ký hợp đồng. 
- Giữ bí mật thông tin liên quan đến dịch vụ tư vấn mà hợp đồng hoặc pháp luật có quy định;  
- Các nghĩa vụ khác theo quy định hiện hành.
III. Báo cáo, thời gian thực hiện và hồ sơ phải nộp
1. Tiến độ thực hiện: 
- Thời gian thực hiện hợp đồng: 180 ngày. 
- Nhà thầu lập phương án tiến độ chi tiết thực hiện dự án (công tác phân công nhân sự và thời gian bằng microsoft project) gửi Chủ đầu tư sau 05 ngày làm việc kể từ ngày Hợp đồng có hiệu lực; 
- Nhà thầu phải đệ trình Báo cáo theo yêu cầu của chủ đầu tư hoặc theo thực tế cần thiết trong quá trình thực hiện.  
2. Hồ sơ bàn giao: 
12 bộ báo cáo thẩm tra Báo cáo nghiên cứu khả thi, được ký đóng dấu hợp pháp của đơn vị tư vấn thẩm tra, bao gồm các kết quả kiểm tra, thẩm tra Thiết kế bản vẽ thi công đánh giá hồ sơ thiết kế so với các quy chuẩn, tiêu chuẩn, quy định hiện hành. Tài liệu này là cơ sở để chủ đầu tư và các bên liên quan xem xét, phê duyệt hồ sơ Báo cáo kinhtees kỹ thuật đảm bảo tính kỹ thuật, an toàn và phù hợp với quy định pháp luật. 
5. Tiến độ thực hiện:
[bookmark: _GoBack]Tổng thời gian thực hiện công tác tư vấn thẩm tra báo cáo kinh tế kỹ thuật không quá 180 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực, bao gồm thời gian chờ Chủ đầu tư, đơn vị tư vấn thiết kế cung cấp hồ sơ đề nghị thẩm tra theo quy định của Hợp đồng đã ký kết, trong đó:
- Thời gian thẩm tra Báo cáo nghiên cứu khả thi, thẩm tra Báo cáo nghiên cứu khả thi: không quá 30 ngày kể từ ngày tư vấn thẩm tra nhận được yêu cầu thẩm tra của Chủ đầu tư.
- Thời gian hoàn thiện hồ sơ tư vấn sau khi có kết quả phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuât: 05 ngày
- Nhà thầu phải nộp báo cáo về kết quả công việc thực hiện hoặc có những ý kiến đóng góp về những thay đổi trong quá trình thực hiện công việc khi Chủ đầu tư yêu cầu. Thời gian nộp báo cáo không quá 05 ngày kể từ ngày có yêu cầu từ phía Chủ đầu tư.
IV. Kinh nghiệm và nhân sự của nhà thầu: 
Quy định tại Chương II Bảng dữ liệu đấu thầu và Chương III Tiêu chuẩn đánh giá.
V. Trách nhiệm của Bên mời thầu:
- Chủ đầu tư trong điều kiện của mình có thể hỗ trợ, cung cấp các tài liệu hồ sơ có liên quan đến gói thầu nhằm cung cấp thêm thông tin tạo điều kiện thuận lợi cho nhà thầu tư vấn thực hiện tốt nhiệm vụ của mình.
- Phối hợp chặt chẽ với Tư vấn trong quá trình thực hiện hợp đồng. 
- Giám sát, kiểm tra Tư vấn thực hiện Dịch vụ. 
- Tổ chức thẩm định, nghiệm thu và trình duyệt các sản phẩm tư vấn đầy đủ, kịp thời.
