

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt hồ sơ mời thầu gói thầu số 35-XL-2026: Thi công xây lắp dự án XDM và cải tạo đường dây trung áp cấp điện khu vực Cát Tiến và liên kết các TBA 110kV Đổng Đa-Phước Sơn-Cát Nhơn năm 2026

GIÁM ĐỐC CÔNG TY ĐIỆN LỰC GIA LAI

Căn cứ Căn cứ Luật đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/06/2023, Luật số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024; Luật số 90/2025/QH15 ngày 25/06/2025 của Quốc Hội Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt nam;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04 tháng 08 năm 2025 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/08/2025 của Bộ tài chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 4997/QĐ-EVNCPC ngày 26/07/2024 của Tổng công ty Điện lực miền Trung về việc ban hành mẫu E-HSMT các gói thầu mua sắm hàng hóa, xây lắp, tư vấn, phi tư vấn áp dụng trong EVNCPC;

Căn cứ Quyết định số 4372/QĐ-EVNCPC ngày 17/06/2025 của Tổng công ty Điện lực miền Trung về việc sửa đổi E-HSMT mẫu các gói thầu mua sắm hàng hóa, xây lắp, tư vấn, phi tư vấn áp dụng trong EVNCPC;

Căn cứ Quyết định số 654/QĐ-HĐTV ngày 29/6/2025 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Điện lực miền Trung về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Công ty Điện lực Gia Lai;

Căn cứ Quyết định số 6215/QĐ-EVNCPC ngày 7/8/2025 của Tổng công ty Điện lực miền Trung về việc tạm giao kế hoạch ĐTXD năm 2026 - GLPC;

Căn cứ Quyết định số 3822/QĐ-GLPC ngày 24/10/2025 của Công ty Điện lực Gia Lai về việc phê duyệt BCKT-KT đầu tư xây dựng dự án XDM và cải tạo đường dây trung áp cấp điện khu vực Cát Tiến và liên kết các TBA 110kV Đổng Đa-Phước Sơn-Cát Nhơn năm 2026;

Căn cứ Quyết định số 4426/QĐ-GLPC ngày 14/11/2025 của Công ty Điện lực Gia Lai về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án XDM và cải tạo đường dây trung áp cấp điện khu vực Cát Tiến và liên kết các TBA 110kV Đổng Đa-Phước Sơn-Cát Nhơn năm 2026;

Xét E-HSMT gói thầu số 35-XL-2026: Thi công xây lắp dự án XDM và cải tạo đường dây trung áp cấp điện khu vực Cát Tiến và liên kết các TBA 110kV Đổng Đa-Phước Sơn-Cát Nhơn năm 2026, kèm theo Tờ trình số 22/TTr-TCG ngày 12/12/2025 của

Tổ chuyên gia đấu thầu và Báo cáo thẩm định E-HSMT số 76/KQTĐ-ĐT ngày 13/12/2025 của Tổ thẩm định đấu thầu;

Theo đề nghị của ông Trưởng phòng Quản lý Đầu tư,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt E-HSMT gói thầu số 35-XL-2026: Thi công xây lắp dự án XDM và cải tạo đường dây trung áp cấp điện khu vực Cát Tiến và liên kết các TBA 110kV Đồng Đa-Phước Sơn-Cát Nhơn năm 2026, với các nội dung chính như sau:

1. Tên gói thầu: Gói thầu số 35-XL-2026: Thi công xây lắp dự án.

2. Nội dung E-HSMT: Thống nhất theo E-HSMT gói thầu số 35-XL-2026: Thi công xây lắp dự án XDM và cải tạo đường dây trung áp cấp điện khu vực Cát Tiến và liên kết các TBA 110kV Đồng Đa-Phước Sơn-Cát Nhơn năm 2026.

3. Tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu: Thống nhất tiêu chuẩn đánh giá trong E-HSMT gói thầu số 35-XL-2026: Thi công xây lắp dự án trình duyệt, nội dung chi tiết như E-HSMT đính kèm.

4. Thời gian tổ chức phát hành E-HSMT:

- Phát hành E-HSMT ngày 15/12/2025.
- Đóng thầu/mở thầu: ngày 24/12/2025.
- Thời gian hiệu lực của E-HSMT: 90 ngày kể từ ngày có thời điểm đóng thầu.

Điều 2. Giao Tổ chuyên gia đấu thầu chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Ông trưởng phòng Quản lý Đầu tư và trưởng các đơn vị trực thuộc liên quan căn cứ quyết định thi hành./.

Nơi nhận:

- EVNCPC (để b/c);
- PGĐ ĐTXD;
- KHVT;
- KT;
- TCKT;
- TTBV&PC;
- QLDA;
- Lưu: VT, ĐT.

GIÁM ĐỐC

Thái Minh Châu