

# TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ KỸ THUẬT

*Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật theo phương pháp đạt/không đạt*

<b>1. Tính hợp lý và khả thi của các giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức thi công phù hợp với đề xuất về tiến độ thi công:</b>		
<b>Nội dung yêu cầu</b>	<b>Mức độ đáp ứng</b>	
1.1. Đối với các vật tư, vật liệu chính gồm: Cát các loại, đá các loại, xi măng, thép, gạch không nung, ngói mũi hài, tôn múi, đá xanh Thanh hoá, thiết bị điện nước, sơn nước, gỗ Lim ...	- Có cam kết của đơn vị cung cấp hoặc hợp đồng nguyên tắc với đơn vị cung cấp các loại vật tư, vật liệu, thiết bị cho gói thầu đang xét (Trường hợp nhà thầu là đơn vị cung cấp thì cung cấp các tài liệu chứng minh kèm theo)..	<b>Đạt</b>
	Không đáp ứng yêu cầu nêu trên	<b>Không đạt</b>
1.2. Trang thiết bị thí nghiệm, kiểm tra hiện trường	Nhà thầu có bố trí phòng thí nghiệm/ trang thiết bị thí nghiệm, kiểm tra hiện trường kèm tài liệu chứng minh đủ điều kiện, năng lực hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng (hoặc thuê đơn vị có năng lực thí nghiệm, có Hợp đồng nguyên tắc, hồ sơ năng lực kèm theo)	<b>Đạt</b>
	Không đáp ứng yêu cầu nêu trên	<b>Không đạt</b>
1.3. Thuyết minh và bản vẽ bố trí tổng mặt bằng tổ chức thi công (vị trí bố trí Lán trại tạm; Văn phòng công trường; Thiết bị thi công; Kho bãi tập kết vật liệu, chất thải; Bố trí công ra vào, biển báo; Cấp nước, thoát nước; thí nghiệm; liên lạc trong quá trình thi công)	Có thuyết minh và bản vẽ với đầy đủ các vị trí yêu cầu, đảm bảo khả thi phù hợp với mặt bằng tổng thể công trình theo thiết kế của gói thầu.	<b>Đạt</b>
	Không có thuyết minh và bản vẽ đầy đủ, khả thi phù hợp với mặt bằng hiện trạng theo thiết kế của gói thầu	<b>Không đạt</b>
	Có giải pháp kỹ thuật hợp lý, khả thi, phù hợp với điều kiện biện pháp thi công, tiến	<b>Đạt</b>

1.4. Giải pháp khảo sát, trắc đạc để thi công công trình	độ thi công và hiện trạng công trình xây dựng.	
	Giải pháp kỹ thuật không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với điều kiện biện pháp thi công, tiến độ thi công và hiện trạng công trình xây dựng.	<b>Không đạt</b>
1.5. Có biện pháp tổ chức thi công chi tiết các hạng mục chính theo đúng trình tự thi công, phù hợp với tiến độ.	Thuyết minh Biện pháp thi công kèm bản vẽ thi công mô tả đầy đủ các hạng mục công trình theo hồ sơ thiết kế BVTC, phù hợp với quy trình kỹ thuật, tiêu chuẩn hiện hành, phù hợp với tiến độ thi công đề xuất và hợp lý khả thi với điều kiện thực tế hiện trạng của gói thầu đang xét.	<b>Đạt</b>
	Không đáp ứng yêu cầu nêu trên	<b>Không đạt</b>
1.6. Biện pháp đảm bảo an toàn cho các công trình liền kề và hạ tầng kỹ thuật có liên quan trong quá trình thi công	Có biện pháp khả thi, phù hợp với hiện trạng công trình	<b>Đạt</b>
	Không đáp ứng yêu cầu nêu trên	<b>Không đạt</b>
1.7. Giải pháp đảm bảo an toàn giao thông trong quá trình thi công xây dựng	Có thuyết minh giải pháp khả thi với điều kiện thực tế kèm bản vẽ mô tả công tác đảm bảo an toàn giao thông.	<b>Đạt</b>
	Không đáp ứng các yêu cầu nêu trên	<b>Không đạt</b>
<b>Kết luận</b>	Tất cả các tiêu chuẩn chi tiết đều được đánh giá là đạt.	<b>Đạt</b>
	Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được đánh giá là không đạt.	<b>Không đạt</b>
<b>2. Tiến độ thi công:</b>		
<b>Nội dung yêu cầu</b>	<b>Mức độ đáp ứng</b>	
2.1. Thời gian thi công: Đảm bảo thời gian thi công gói thầu có tính đến điều kiện thời tiết kể từ ngày khởi công	Đề xuất thời gian thi công không vượt quá 540 ngày (18 tháng) có tính đến điều kiện thời tiết.	<b>Đạt</b>
	Không đề xuất hoặc đề xuất về thời gian thi công vượt quá 540 ngày (18 tháng).	<b>Không đạt</b>

2.2. Tính phù hợp: a) Giữa huy động thiết bị và tiến độ thi công, biện pháp thi công; b) Giữa bố trí nhân lực và tiến độ thi công, biện pháp thi công.	Đề xuất đầy đủ, hợp lý, khả thi cho cả 2 nội dung a) và b).	<b>Đạt</b>
	Đề xuất không đủ 2 nội dung a) và b).	<b>Không đạt</b>
2.3. Biểu tiến độ thi công hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất kỹ thuật và đáp ứng yêu cầu của HSMT	Có Biểu tiến độ thi công hợp lý, khả thi và phù hợp với đề xuất kỹ thuật và đáp ứng yêu cầu của HSMT; <b>có đầy đủ biểu đồ huy động nhân lực, máy móc, vật tư chính cho gói thầu.</b>	<b>Đạt</b>
	Không có biểu tiến độ thi công hoặc có Biểu tiến độ thi công nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất kỹ thuật. <b>Không có đủ biểu đồ hoặc có nhưng không hợp lý.</b>	<b>Không đạt</b>
<b>Kết luận</b>	Tiêu chuẩn chi tiết được đánh giá là đạt.	<b>Đạt</b>
	Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được đánh giá là không đạt.	<b>Không đạt</b>
<b>3. Cách thức quản lý dự án bao gồm: tổ chức quản lý dự án, tổ chức quản lý hiện trường; Các biện pháp bảo đảm chất lượng; bảo đảm điều kiện vệ sinh môi trường và các điều kiện khác như phòng cháy, chữa cháy, an toàn lao động</b>		
3.1. Có sơ đồ hệ thống tổ chức bộ máy quản lý trên công trường, kèm thuyết minh gồm các bộ phận và thuyết minh rõ trách nhiệm của từng nhân sự chủ chốt.	Có sơ đồ hệ thống tổ chức bộ máy quản lý trên công trường, kèm thuyết minh gồm đầy đủ các bộ phận theo yêu cầu và thuyết minh rõ trách nhiệm của từng nhân sự chủ chốt	<b>Đạt</b>
	Không đáp ứng yêu cầu nêu trên	<b>Không đạt</b>
3.2. Biện pháp bảo đảm chất lượng trong thi công các hạng mục công trình thuộc gói thầu.	Có biện pháp bảo đảm chất lượng hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công.	<b>Đạt</b>
	Không có hoặc thiếu biện pháp bảo đảm chất lượng hoặc có biện pháp bảo đảm chất lượng nhưng không hợp lý, không khả thi,	<b>Không đạt</b>

	không phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công đối với các hạng mục, công việc.	
3.3. Biện pháp bảo đảm chất lượng vật liệu đầu vào để phục vụ công tác thi công.	Có biện pháp bảo đảm chất lượng hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công.	<b>Đạt</b>
	Không có hoặc thiếu biện pháp bảo đảm chất lượng hoặc có biện pháp bảo đảm chất lượng nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất về biện pháp, tiến độ thi công.	<b>Không đạt</b>
3.4. An toàn lao động		
a) Biện pháp kỹ thuật an toàn đối với máy móc, thiết bị thi công.	Có thuyết minh kèm bản vẽ minh họa biện pháp an toàn lao động hợp lý, khả thi phù hợp đầy đủ theo yêu cầu.	<b>Đạt</b>
b) Biện pháp kỹ thuật an toàn điện thi công. c) Biện pháp an toàn trong từng công tác xây dựng chính. d) Kế hoạch tổng hợp về an toàn lao động, bố trí các biển báo an toàn trên công trường. */ Lưu ý: Tất cả các nội dung trên yêu cầu có thuyết minh và kèm bản vẽ minh họa đầy đủ.	Không có thuyết minh, bản vẽ minh họa hoặc có nhưng không khả thi, không phù hợp với tính chất gói thầu đang xét	<b>Không đạt</b>
3.5. Vệ sinh môi trường		
a) Phương án rào tạm, bao che công trường. b) Phương án xử lý bụi và tiếng ồn công trình.	Có thuyết minh, bản vẽ minh họa biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường hợp lý, khả thi đầy đủ theo yêu cầu.	<b>Đạt</b>

c) Phương án xử lý độ rung công trình.	Không đầy đủ biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường hoặc có biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công nhưng đáp ứng cơ bản yêu cầu.	<b>Chấp nhận được</b>
d) Phương án thu gom, xử lý nước thải, chất thải trong quá trình xây dựng.		
e) Phương án vệ sinh sinh môi trường trong vận chuyển vật liệu, chất thải trong hoạt động xây dựng. */ Lưu ý: Tất cả các nội dung trên yêu cầu có thuyết minh và kèm bản vẽ minh họa đầy đủ.	Không có biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường hoặc có biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công.	<b>Không đạt</b>
3.6. Phòng cháy chữa cháy: Biện pháp phòng cháy, chữa cháy hợp lý, khả thi, phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công	Có biện pháp phòng cháy, chữa cháy hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công.	<b>Đạt</b>
	Không có biện pháp phòng cháy, chữa cháy hoặc có biện pháp phòng cháy, chữa cháy nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công.	<b>Không đạt</b>
<b>Kết luận</b>	Tiêu chuẩn chi tiết đều được xác định là đạt.	<b>Đạt</b>
	Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được đánh giá là không đạt.	<b>Không đạt</b>
<b>4. Bảo hành và uy tín của nhà thầu:</b>		
<b>Nội dung yêu cầu</b>	<b>Mức độ đáp ứng</b>	
4.1. Bảo hành: Thời gian bảo hành 12 tháng.	Có đề xuất thời gian bảo hành $\geq 12$ tháng.	<b>Đạt</b>
	Không đề xuất hoặc có đề xuất nhưng thời gian bảo hành $< 12$ tháng.	<b>Không đạt</b>
4.2. Thông tin về kết quả thực hiện hợp đồng của nhà thầu theo quy định tại Điều 19 và Điều 20	- Không có hợp đồng vi phạm Điều 19 và Điều 20 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP (Nhà thầu bắt buộc phải có cam kết).	<b>Đạt</b>
	Nhà thầu Có vi phạm Điều 19 và Điều 20 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP	<b>Không đạt</b>

của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP	(Không có cam kết)	
<b>Kết luận</b>	Tiêu chuẩn chi tiết đều được xác định là đạt.	<b>Đạt</b>
	Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được đánh giá là không đạt.	<b>Không đạt</b>

**E-HSDT được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật khi có tất cả các tiêu chí tổng quát đều được đánh giá là đạt**