

BÁO CÁO THẨM ĐỊNH
KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU
Gói thầu số 02: Thuê nhân công phục vụ sản xuất năm 2026
Thuộc dự toán: Các gói thầu thuê ngoài phục vụ sản xuất năm 2026

Kính gửi: Giám đốc Công ty.

Trên cơ sở Báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu số 2333/BC-TCG ngày 29/12/2025 của Tổ Chuyên gia đấu thầu về việc đề nghị phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, Gói thầu số 02: Thuê nhân công phục vụ sản xuất năm 2026 thuộc Dự toán: Các gói thầu thuê ngoài phục vụ sản xuất năm 2026 và các tài liệu liên quan kèm theo.

Kết quả thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu của gói thầu được tổng hợp theo các nội dung sau:

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ VÀ THÔNG TIN CƠ BẢN

1. Căn cứ pháp lý: Báo cáo thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu được thẩm định trên cơ sở căn cứ pháp lý sau đây:

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 57/2024/QH15; Luật số 90/2025/QH15 ngày 25/6/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Thông tư 80/2025/TT-BTC ngày 08/08/2025 của Bộ Tài chính Quy định chi tiết mẫu hồ sơ yêu cầu, báo cáo đánh giá, báo cáo thẩm định, kiểm tra, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu;

Căn cứ Quyết định số 3103/QĐ-KS ngày 28/11/2025 của Giám đốc Công ty Khe Sim về việc thành lập Tổ thẩm định đấu thầu;

2. Khái quát về dự toán, gói thầu

2.1. Dự toán:

- Tên Dự toán: Các gói thầu thuê ngoài phục vụ sản xuất năm 2026;
- Giá trị dự toán: **14.530.469.131 đồng**

(Bằng chữ: Mười bốn tỷ năm trăm ba mươi triệu bốn trăm sáu mươi chín nghìn một trăm ba mươi mốt đồng).

2.2. Gói thầu:

- Tên gói thầu: Gói thầu số 02: Thuê nhân công phục vụ sản xuất năm 2026.

- Giá gói thầu: **2.322.000.000 đồng.**

- Loại hợp đồng: Đơn giá cố định.

- Thời gian thực hiện gói thầu: 12 tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

- Nguồn vốn: Chi phí sản xuất năm 2026 của Công ty Khe Sim.

- Địa điểm thực hiện: Tại phường Quanh Hanh, phường Mông Dương, tỉnh Quảng Ninh.

3. Tóm tắt quá trình lựa chọn Nhà thầu

STT	Nội dung	Thời gian thực hiện
1	Chuẩn bị lựa chọn nhà thầu	
2	Đăng tải KHLCNT	<i>PL2500319511 thời điểm đăng tải 02/12/2025</i>
3	Mời thầu	
3.1	Đăng tải E-TBMT và phát hành E-HSMT	<i>E-TBMT số IB2500561793 - 00 Đăng tải 08h57' ngày 08/12/2025</i>
3.2	Làm rõ E-HSMT	Không có
3.3	Sửa đổi E-HSMT	Không có
3.4	Thời điểm đóng thầu	<i>14h00' ngày 19/12/2025</i>
4	Mở thầu	
4.1	Thời gian mở thầu	<i>14h07' ngày 19/12/2025</i>
4.2	Các vấn đề khác trong quá trình mở thầu	Không có
5	Đánh giá E-HSDT	
5.1	Thời gian đánh giá E-HSDT	<i>Từ ngày 19/12/2025 đến ngày 29/12/2025</i>

4. Tổ chức thẩm định

a) Cơ sở pháp lý thành lập tổ thẩm định:

Tổ thẩm định được thành lập theo Quyết định số 3103/QĐ-KS ngày 28/11/2025 của Giám đốc Công ty Khe Sim về việc thành lập Tổ thẩm định đầu thầu.

b) Thành phần tổ thẩm định:

Số lượng, họ tên, chức vụ, vị trí và phân công công việc cụ thể của các thành viên trong tổ chuyên gia được nêu cụ thể theo bảng dưới đây:

STT	Họ và tên	Chức vụ, vị trí trong tổ thẩm định	Phân công công việc của các thành viên
1	Dương Văn Tĩnh	Tổ trưởng	Tổng hợp chung; Tham gia thẩm định kết quả đánh giá E-HSDT
2	Phạm Thị Thọ	Thành viên	Tham gia thẩm định kết quả đánh giá E-HSDT
3	Ngô Anh Nam	Thành viên	Tham gia thẩm định kết quả đánh giá E-HSDT
4	Phạm Thị Thu Trang	Thành viên	Tham gia thẩm định kết quả đánh giá E-HSDT
5	Bùi Thị Thu Anh	Thành viên	Tham gia thẩm định kết quả đánh giá E-HSDT

c) Cách thức làm việc của tổ thẩm định:

Trong quá trình làm việc, các thành viên làm việc theo nhóm, ngoài nhiệm vụ thực hiện chuyên sâu về từng lĩnh vực theo chuyên môn, các thành viên cũng tham gia tổng thể việc thẩm định kết quả đánh giá E-HSDT. Thời gian làm việc trong giờ hành chính các ngày trong tuần.

Trách nhiệm và nhiệm vụ của Tổ thẩm định:

- Tổ trưởng có trách nhiệm phân công công việc cụ thể cho từng thành viên trong tổ thẩm định; quy định thời gian và cách thức làm việc của tổ thẩm định;

- Tổ thẩm định có trách nhiệm: thẩm định E-HSMT, thẩm định kết quả đánh giá E-HSDT, kết quả lựa chọn nhà thầu và thực hiện đúng các quy định hiện hành của pháp luật;

II. NỘI DUNG THẨM ĐỊNH

1. Căn cứ pháp lý

a) Tổng hợp kết quả thẩm định về căn cứ pháp lý

Kết quả kiểm tra về căn cứ pháp lý của việc tổ chức lựa chọn nhà thầu được tổng hợp theo **Bảng số 01** dưới đây:

Bảng số 01

STT	Nội dung kiểm tra	Kết quả kiểm tra	
		Có	Không có
1	Căn cứ Quyết định số 9088/QĐ-ĐB ngày 05/11/2025 của Tổng Công ty Đông Bắc về việc ban hành đơn giá thuê ngoài năm 2026;	X	
2	Công văn số 9094/ĐB-KH ngày 05/11/2025 của Tổng Công ty Đông Bắc về việc tạm giao kế hoạch khối lượng thuê ngoài phục vụ sản xuất năm 2026;	X	
3	Giấy ủy quyền số 9115/UQ-ĐB ngày 05/11/2025 của Tổng giám đốc Tổng Công ty Đông Bắc cho Giám đốc Công ty Khe Sim thực hiện vai trò Chủ đầu tư, sử dụng con dấu, bộ máy giúp việc của Công ty Khe Sim thực hiện các nội dung tổ chức triển khai các thủ tục đấu thầu và ký kết hợp đồng mua sắm vật tư, hàng hóa, dịch vụ phục vụ sản xuất thường xuyên của đơn vị năm 2026;	X	
4	Quyết định số 2180/QĐ-KS ngày 02/12/2025 của Giám đốc Công ty Khe Sim về việc phê duyệt Dự toán và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu thuê ngoài phục vụ sản xuất năm 2026	X	
5	Quyết định số 2206/QĐ-KS ngày 08/12/2025 của Giám đốc Công ty Khe Sim về việc phê duyệt E- HSMT Gói thầu số 02: Thuê nhân công phục vụ sản xuất năm 2026	X	
6	Quyết định số 3102/QĐ-KS ngày 28/11/2025 của Giám đốc Công ty Khe Sim về việc thành lập Tổ Chuyên gia đấu thầu;	X	
7	Báo cáo đánh giá E-Hồ sơ dự thầu số 2333/BC-TCG ngày 29/12/2025 của Tổ Chuyên gia đấu thầu	X	
8	Các văn bản pháp lý có liên quan:		
-	Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 57/2024/QH15; Luật số 90/2025/QH15 ngày 25/6/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu;	X	
-	Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;	X	

STT	Nội dung kiểm tra	Kết quả kiểm tra	
		Có	Không có
-	Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;	X	
-	Thông tư 80/2025/TT-BTC ngày 08/08/2025 của Bộ Tài chính Quy định chi tiết mẫu hồ sơ yêu cầu, báo cáo đánh giá, báo cáo thẩm định, kiểm tra, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu;	X	
-	Quyết định số 3939/QĐ-ĐB ngày 24/5/2024 của Tổng Công ty Đông Bắc về việc ban hành quy định quản lý và thực hiện công tác thuê ngoài của Tổng Công ty Đông Bắc;	X	

b) Ý kiến thẩm định về cơ sở pháp lý:

- Thủ tục pháp lý tuân thủ đầy đủ theo đúng quy định Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 57/2024/QH15; Luật số 90/2025/QH15 ngày 25/6/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu; Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; Thông tư 80/2025/TT-BTC ngày 08/08/2025 của Bộ Tài chính Quy định chi tiết mẫu hồ sơ yêu cầu, báo cáo đánh giá, báo cáo thẩm định, kiểm tra, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu.

- Việc sử dụng các căn cứ pháp lý nêu trên hoàn toàn phù hợp với quy định hiện hành về đấu thầu.

2. Quá trình tổ chức thực hiện

Tổ thẩm định kiểm tra và có ý kiến về quá trình tổ chức thực hiện theo các nội dung dưới đây:

2.1. Thời gian trong quá trình lựa chọn nhà thầu:

a) Tổng hợp kết quả thẩm định về thời gian trong quá trình lựa chọn nhà thầu:

Kết quả thẩm định thời gian trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu được tổng hợp tại **Bảng số 02** dưới đây:

Bảng số 02

STT	Nội dung kiểm tra	Thời gian thực tế thực hiện	Kết quả thẩm định	
			Tuân thủ	Không tuân thủ
1	Kế hoạch lựa chọn nhà thầu	Ngày 02/12/2025	x	

STT	Nội dung kiểm tra	Thời gian thực tế thực hiện	Kết quả thẩm định	
			Tuân thủ	Không tuân thủ
2	Thông báo mời thầu	Ngày 08/12/2025	x	
3	Thời gian phát hành E-HSMT	8h57' ngày 08/12/2025	x	
4	Thời điểm đóng thầu	14h30' ngày 19/12/2025	x	
5	Mở thầu	14h07' ngày 19/12/2025	x	
6	Công văn số 2270/CV-TCG và Quyết định số 2271/QĐ-KS ngày 18/12/2025 của Giám đốc Công ty Khe Sim về việc xử lý tình huống của gói thầu số 02	Ngày 19/12/2025	x	
7	Thời gian đánh giá E-HSDT	Từ ngày 19/12/2025 đến ngày 29/12/2025	x	

b) Ý kiến thẩm định về thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu:

Căn cứ các tài liệu được cung cấp, kết quả thẩm định được tổng hợp tại Bảng số 02, tổ thẩm định đưa ra ý kiến về thời gian trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu là hoàn toàn hợp lệ theo các văn bản pháp luật hiện hành về đấu thầu.

2.2. Nội dung đánh giá E- HSDT.

a) Tổng hợp kết quả thẩm định về nội dung đánh giá hồ sơ dự thầu

Kết quả thẩm định về nội dung đánh giá E- HSDT được tổng hợp tại **Bảng số 03** dưới đây:

Bảng số 03

STT	Nội dung kiểm tra	Kết quả thẩm định	
		Tuân thủ	Không tuân thủ
1	Nội dung thẩm định kết quả đánh giá về kỹ thuật được quy định tại E-HSMT	x	
1.1	Nội dung đánh giá tính hợp lệ	x	
1.2	Nội dung đánh giá về năng lực kinh nghiệm	x	
1.3	Nội dung đánh giá về kỹ thuật	x	
2	Nội dung thẩm định kết quả đánh giá về tài chính	x	
2.1	Nội dung đánh giá về tài chính	x	

b) Ý kiến thẩm định về nội dung đánh giá E- HSDT.

Căn cứ các tài liệu được cung cấp, kết quả thẩm định được tổng hợp tại Bảng số 03 nêu trên, Tổ thẩm định nhận thấy báo cáo đánh giá E-HSDT đã tuân thủ yêu cầu của E-HSMT được duyệt và theo quy định.

III. VỀ Ý KIẾN KHÁC BIỆT, BẢO LƯU CỦA CÁC THÀNH VIÊN TỔ CHUYÊN GIA: Không có.

IV. VỀ Ý KIẾN KHÁC BIỆT, BẢO LƯU CỦA THÀNH VIÊN THAM GIA THẨM ĐỊNH TRONG TỔ THẨM ĐỊNH: Không có.

V. TỔNG HỢP KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH

Ý kiến thẩm định đối với gói thầu được tổng hợp tại **Bảng số 04** dưới đây:

Bảng số 04

TT	Nội dung thẩm định	Ý kiến thẩm định	
		Thông nhất	Không thông nhất
1	Căn cứ pháp lý	x	
2	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	x	
3	Nội dung thẩm định kết quả đánh giá về kỹ thuật được quy định tại E-HSMT	x	
3.1	Nội dung đánh giá tính hợp lệ	x	
3.2	Nội dung đánh giá về năng lực kinh nghiệm	x	
3.3	Nội dung đánh giá về kỹ thuật	x	
4	Nội dung thẩm định kết quả đánh giá về tài chính	x	
4.1	Nội dung đánh giá về tài chính	x	

VI. NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ

1. Nhận xét

Trên cơ sở các nhận xét theo từng nội dung nêu trên, Tổ thẩm định đưa ra ý kiến nhận xét về các nội dung như sau:

- Quá trình lựa chọn nhà thầu đảm bảo tính công khai, cạnh tranh, minh bạch.
- Giá dự thầu cao hơn giá gói thầu.
- Không có nhà thầu nào trúng thầu


2. Kiến nghị

Trên cơ sở Báo cáo đánh giá số 2333/TTr-TCG ngày 29/12/2025 của Tổ chuyên gia

đấu thầu; Tổ thẩm định đấu thầu kính đề nghị Giám đốc Công ty hủy thầu, gói thầu số 02:
“Thuê nhân công phục vụ sàng tuyển chế biến năm 2026”.


Báo cáo thẩm định này được lập bởi Tổ thẩm định đấu thầu, gồm:

CÁC THÀNH VIÊN


Đ/c Phạm Thị Thọ 

Đ/c Ngô Anh Nam 

Đ/c Phạm Thị Thu Trang 

Đ/c Bùi Thị Thu Anh 

TỔ TRƯỞNG



Dương Văn Tĩnh

PHỤ LỤC

(Kèm theo Báo cáo thẩm định số 2360/BC-TĐ ngày 30/12/2025)

Nội dung	Ghi chú
Căn cứ Quyết định số 9088/QĐ-ĐB ngày 05/11/2025 của Tổng Công ty Đông Bắc về việc ban hành đơn giá thuê ngoài năm 2026;	Bản chụp
Công văn số 9094/ĐB-KH ngày 05/11/2025 của Tổng Công ty Đông Bắc về việc tạm giao kế hoạch khối lượng thuê ngoài phục vụ sản xuất năm 2026;	Bản chụp
Quyết định số 2180/QĐ-KS ngày 02/12/2025 của Giám đốc Công ty Khe Sim về việc phê duyệt Dự toán và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu thuê ngoài phục vụ sản xuất năm 2026	Bản chụp
Quyết định số 2197/QĐ-KS ngày 05/12/2025 của Giám đốc Công ty Khe Sim về việc phê duyệt E- HSMT Gói thầu số 02: Thuê nhân công phục vụ sản xuất năm 2026	Bản chụp
Quyết định số 3102/QĐ-KS ngày 28/11/2025 của Giám đốc Công ty Khe Sim về việc thành lập Tổ Chuyên gia đấu thầu;	Bản chụp
Công văn số 2270/CV-TCG và Quyết định số 2271/QĐ-KS ngày 18/12/2025 của Giám đốc Công ty Khe Sim về việc xử lý tình huống của gói thầu số 02	Bản chụp
Báo cáo đánh giá E-Hồ sơ dự thầu số 2333/BC-TCG ngày 29/12/2025 của Tổ Chuyên gia đấu thầu	Bản chụp
Tờ trình số 2334/TTr-TCG ngày 29/12/2025 của Tổ chuyên gia đấu thầu đề nghị phê duyệt E-HSMT	Bản chính