

ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ HÒA XÁ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 1045/QĐ-UBND

Hoà Xá, ngày 03 tháng 12 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt E - HSMT gói thầu số 03: Thi công xây dựng thuộc dự án: Kiên cố hóa 06 tuyến kênh tưới tiêu nội đồng xã Hòa Phú (Từ Xi phong Tây Ninh đến Đồng Tre; Kênh tưới từ nhà văn hóa thôn An Phú ra máng nổi; Kênh tưới từ Mả Rông ra Đồng Môi; Kênh từ N1 vào đầu đường Rậm; Kênh từ máng nổi đồng Tôm ra mương chìm NH2; Kênh tưới từ N1 đến đồng Đình).

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ HÒA XÁ

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014; Luật số 62/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc Hội về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng;

Căn cứ Luật Đấu tư công số 58/2024/QH15 ngày 29/11/2024; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đấu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế xuất khẩu, Thuế Nhập khẩu, Luật Đấu tư, Luật Đấu tư công, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 25/6/2025;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/06/2023; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật đấu thầu số 90/2025/QH15 ngày 25/6/2025;

Căn cứ các Nghị định của chính phủ: số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng; số 85/2025/NĐ-CP ngày 08/4/2025 về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu tư công; số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/08/2025 về quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài Chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ các Quyết định của UBND huyện Ứng Hòa: số 1273/QĐ-UBND ngày 09/11/2022 về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình; số 6807/QĐ-UBND ngày 10/11/2023 về việc phê duyệt điều chỉnh báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng dự án; số 7820/QĐ-UBND ngày 15/11/2024 về việc phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án: Kiên cố hóa 06 tuyến kênh tưới tiêu nội đồng xã Hòa Phú (Từ Xi phong Tây Ninh đến Đồng Tre; Kênh tưới từ nhà văn hóa thôn An Phú ra máng nổi; Kênh tưới từ Mả Rông ra Đồng Môi; Kênh từ N1 vào đầu đường Rậm; Kênh từ máng nổi đồng Tôm ra mương chìm NH2; Kênh tưới từ N1 đến đồng Đình);

Căn cứ các Quyết định của UBND xã Hòa Xá: số 794/QĐ-UBND ngày 10/11/2025 về việc phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án; số 671/QĐ-



UBND ngày 17/10/2025 về việc giao đại diện chủ đầu tư đối với các dự án ngoài quyết định số 3339/QĐ-UBND ngày 27/6/2025 của UBND thành phố Hà Nội; số 927/QĐ-UBND ngày 28/11/2025 về việc phê duyệt dự toán điều chỉnh và điều chỉnh cơ cấu dự toán dự án: Kiên cố hóa 06 tuyến kênh tưới tiêu nội đồng xã Hòa Phú (Từ Xi phong Tây Ninh đến Đồng Tre; Kênh tưới từ nhà văn hóa thôn An Phú ra máng nổi; Kênh tưới từ Mả Rông ra Đồng Môi; Kênh từ N1 vào đầu đường Rậm; Kênh từ máng nổi đồng Tôm ra nương chìm NH2; Kênh tưới từ N1 đến đồng Đình);

Căn cứ các Quyết định của Ban Quản lý dự án đầu tư – hạ tầng xã Hòa Xá: số 238/QĐ-BQL ngày 29/11/2025 về việc chỉ định đơn vị tư vấn thực hiện gói thầu số 01: Lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu thi công xây dựng; số 239/QĐ-BQL ngày 29/11/2025 về việc chỉ định đơn vị tư vấn thực hiện gói thầu số 02: Thẩm định HSMT và kết quả LCNT gói thầu thi công xây dựng thuộc dự án: Kiên cố hóa 06 tuyến kênh tưới tiêu nội đồng xã Hòa Phú (Từ Xi phong Tây Ninh đến Đồng Tre; Kênh tưới từ nhà văn hóa thôn An Phú ra máng nổi; Kênh tưới từ Mả Rông ra Đồng Môi; Kênh từ N1 vào đầu đường Rậm; Kênh từ máng nổi đồng Tôm ra nương chìm NH2; Kênh tưới từ N1 đến đồng Đình);

Căn cứ E- HSMT dịch vụ tư vấn qua mạng do Công ty Công ty TNHH tư vấn kiến trúc xây dựng Minh Hoàng lập;

Căn cứ báo cáo số 77/BC-PĐ ngày 03/12/2025 của Công ty cổ phần đầu tư và tư vấn xây dựng Phương Đông về việc thẩm định E- Hồ sơ mời thầu gói thầu số 03: Thi công xây dựng thuộc dự án: Kiên cố hóa 06 tuyến kênh tưới tiêu nội đồng xã Hòa Phú (Từ Xi phong Tây Ninh đến Đồng Tre; Kênh tưới từ nhà văn hóa thôn An Phú ra máng nổi; Kênh tưới từ Mả Rông ra Đồng Môi; Kênh từ N1 vào đầu đường Rậm; Kênh từ máng nổi đồng Tôm ra nương chìm NH2; Kênh tưới từ N1 đến đồng Đình);

Theo Tờ trình số 236/TTr-BQL ngày 03/12/2025 của Ban Quản lý dự án đầu tư – hạ tầng xã Hòa Xá về việc phê duyệt E - HSMT gói thầu số 03: Thi công xây dựng thuộc dự án: Kiên cố hóa 06 tuyến kênh tưới tiêu nội đồng xã Hòa Phú (Từ Xi phong Tây Ninh đến Đồng Tre; Kênh tưới từ nhà văn hóa thôn An Phú ra máng nổi; Kênh tưới từ Mả Rông ra Đồng Môi; Kênh từ N1 vào đầu đường Rậm; Kênh từ máng nổi đồng Tôm ra nương chìm NH2; Kênh tưới từ N1 đến đồng Đình).



QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt E - HSMT gói thầu số 03: Thi công xây dựng thuộc dự án: Kiên cố hóa 06 tuyến kênh tưới tiêu nội đồng xã Hòa Phú (Từ Xi phong Tây Ninh đến Đồng Tre; Kênh tưới từ nhà văn hóa thôn An Phú ra máng nổi; Kênh tưới từ Mả Rông ra Đồng Môi; Kênh từ N1 vào đầu đường Rậm; Kênh từ máng nổi đồng Tôm ra nương chìm NH2; Kênh tưới từ N1 đến đồng Đình) chi tiết E – HSMT kèm theo.

Điều 2. Giao Ban Quản lý dự án đầu tư – hạ tầng thực hiện các bước tiếp theo theo quy định hiện hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND và UBND xã; Trưởng phòng Kinh tế xã; Trưởng phòng giao dịch số 16 - kho bạc nhà nước khu vực I; Giám đốc Ban quản lý dự án Đầu tư – Hạ tầng và thủ trưởng các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3; 
- Các PCT UBND xã;
- Lưu: VT. 



Dương Tuấn Anh



