

Số: 100/QĐ-BQL

Lộc Ninh, ngày 12 tháng 12 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

V/v phê duyệt điều chỉnh E-HSMT gói thầu Giám sát thi công thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Cải tạo suối chống hạn (đoạn từ chân đập nước Lộc Tấn đến cầu Chế Biển).

GIÁM ĐỐC BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN KHU VỰC LỘC NINH

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều chỉnh của Luật đấu thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công số 90/2025/QH15 ngày 25/6/2025;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư 79/2025/TT-BTC ngày 04/08/2025 của Bộ tài chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia

Căn cứ Quyết định số 08/QĐ-UBND ngày 04/01/2023 của UBND tỉnh Bình Phước về việc Phê duyệt dự án: Cải tạo suối chống hạn (đoạn từ chân đập nước Lộc Tấn đến cầu Chế Biển).

Căn cứ Quyết định số 97/QĐ-BQL ngày 12/12/2025 của Ban Quản lý dự án khu vực Lộc Ninh về việc phê duyệt điều chỉnh hồ sơ dự toán và cơ cấu tổng mức đầu tư xây dựng công trình thuộc dự án: Cải tạo suối chống hạn (đoạn từ chân đập nước Lộc Tấn đến cầu Chế Biển).

Căn cứ Quyết định số 98/QĐ-BQL ngày 12/12/2025 của Ban Quản lý dự án khu vực Lộc Ninh về việc phê duyệt giá dự toán các gói thầu thuộc dự án: Cải tạo suối chống hạn (đoạn từ chân đập nước Lộc Tấn đến cầu Chế Biển).

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh E-HSMT gói thầu: Giám sát thi công thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Cải tạo suối chống hạn (đoạn từ chân đập nước Lộc Tấn đến cầu Chế Biển) với nội dung như sau:

Phần 1. THỦ TỤC ĐẤU THẦU

Chương I. Chi dẫn nhà thầu

Chương II. Bảng dữ liệu đấu thầu

Chương III. Tiêu chuẩn đánh giá E-HSDT

Chương IV. Biểu mẫu mời thầu và dự thầu

Phần 2. ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU

Chương V. Điều khoản tham chiếu

Phần 3. ĐIỀU KIỆN HỢP ĐỒNG VÀ BIỂU MẪU HỢP ĐỒNG

Chương VI. Điều kiện chung của hợp đồng

Chương VII. Điều kiện cụ thể của hợp đồng

Chương VIII. Biểu mẫu hợp đồng

Lý do: Điều chỉnh hồ sơ dự toán và cơ cấu dự toán xây dựng công trình thuộc dự án: Cải tạo suối chống hạn (đoạn từ chân đập nước Lộc Tấn đến cầu Chế Biển)

Điều 2. Kế toán trưởng Ban QLDA, cán bộ kỹ thuật Ban quản lý dự án khu vực Lộc Ninh, Giám đốc Công ty TNHH MTV Tư vấn Kỹ thuật Công Nghệ, Giám đốc Công ty TNHH MTV Tư vấn Thương mại Phước Hưng và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

GIÁM ĐỐC

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu VT .



Trịnh Lương Chải