

Mục 3. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật: Sử dụng tiêu chí đạt, không đạt

TT	Nội dung đánh giá	Mức độ đáp ứng	
1	Tính hợp lý và khả thi của các giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức thi công		
1.1	Tổ chức mặt bằng công trường: (Vị trí mặt bằng bố trí lán trại, bãi tập kết thiết bị thi công, bãi tập kết vật liệu, trong quá trình thi công).	Nêu rõ vị trí mặt bằng và đầy đủ các nội dung theo yêu cầu và có giải pháp khả thi, hợp lý.	Đạt
		Không nêu rõ được vị trí hoặc không có giải pháp khả thi, hợp lý.	Không đạt
1.2	Giải pháp trắc đạc để thi công công trình.	Có giải pháp khả thi, hợp lý	Đạt
		Không có giải pháp khả thi	Không đạt
1.3	Biện pháp thi công các hạng mục chính của công trình: - Thi công xây dựng nhà trạm bơm. - Thi công bể hút, bể xả - Thi công hệ thống cống tiêu, kè gia cố mái taluy	Trình bày đầy đủ, chi tiết biện pháp tổ chức thi công các hạng mục bên theo Hồ sơ thiết kế được duyệt (có thuyết minh và bản vẽ BPTC kèm theo), biện pháp khả thi, hợp lý đúng yêu cầu kỹ thuật.	Đạt
		Trình bày thiếu nội dung, thiếu bản vẽ BPTC hoặc BPTC trình bày không phù hợp với thuyết minh hoặc biện pháp không khả thi, không đúng yêu cầu kỹ thuật.	Không đạt
1.4	Biện pháp thi công di chuyển máy bơm và hệ thống điện động lực	Trình bày đầy đủ, chi tiết biện pháp tổ chức thi công các hạng mục bên theo Hồ sơ thiết kế được duyệt (có thuyết minh và bản vẽ BPTC kèm theo), biện pháp khả thi, hợp lý đúng yêu cầu kỹ thuật.	Đạt
		Trình bày thiếu nội dung, thiếu bản vẽ BPTC hoặc BPTC trình bày không pháp khả thi, không đúng yêu cầu kỹ thuật.	Không đạt

TT	Nội dung đánh giá	Mức độ đáp ứng	
2	Tiến độ thi công		
2.1	Thời gian thực hiện hợp đồng: Đảm bảo không vượt quá 180 (ngày)	Thời gian thực hiện hợp đồng ngắn hơn hoặc bằng thời gian thực hiện hợp đồng được duyệt 180 (ngày)	Đạt
		Thời gian thực hiện hợp đồng dài hơn thời gian thực hiện hợp đồng được duyệt	Không đạt
2.2	Biểu đồ huy động nhân lực, thiết bị:	Có biểu đồ huy động nhân lực, thiết bị phù hợp với bảng tiến độ đề xuất	Đạt
		Không có biểu đồ huy động nhân lực, thiết bị hoặc có nhưng không phù hợp với bảng tiến độ đề xuất.	Không đạt
3	Tổ chức quản lý hiện trường		
3.1	Có sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý nhân sự trên công trường và thuyết minh sơ đồ, ghi rõ trách nhiệm của từng bộ phận.	Có sơ đồ, ghi rõ trách nhiệm của từng bộ phận, đội thi công	Đạt
		Không có sơ đồ, hoặc sơ đồ không thể hiện rõ trách nhiệm của từng bộ phận, đội thi công.	Không đạt
4	Biện pháp bảo đảm chất lượng		
4.1	Quản lý chất lượng vật tư, vật liệu: các quy trình kiểm tra chất lượng vật tư đầu vào, công tác lưu kho, bảo quản vật liệu.	Có trình bày đầy đủ các nội dung về công tác quản lý chất lượng vật tư, vật liệu.	Đạt
		Không trình bày biện pháp quản lý chất lượng vật liệu hoặc trình bày sơ sài các nội dung về công tác quản lý chất lượng vật tư, vật liệu	Không đạt
4.2	Thuyết minh biện pháp đảm bảo chất lượng, yêu cầu kỹ thuật trong quá trình thi công di chuyển lắp đặt máy bơm và hệ thống điện	Đề xuất đủ các nội dung yêu cầu và biện pháp đảm bảo chất lượng đúng yêu cầu.	Đạt
		Không có thuyết minh hoặc	Không

TT	Nội dung đánh giá	Mức độ đáp ứng	
	động lực	thuyết minh không đầy đủ, không đạt yêu cầu đối với các nội dung bên hoặc đề xuất biện pháp đảm bảo chất lượng không hợp lý.	đạt
5	Bảo đảm điều kiện vệ sinh môi trường và các điều kiện khác như phòng cháy, chữa cháy, an toàn lao động.		
5.1	Quản lý môi trường: Các biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, bụi, khói rung, kiểm soát nước thải các loại, kiểm soát rò rỉ dầu mỡ, hoá chất, kiểm soát rác thải, nhà vệ sinh của công nhân trên công trường.	Trình bày đầy đủ, rõ ràng các nội dung bên. Giải pháp trình bày hợp lý, khả thi phù hợp với quy mô công trình.	Đạt
		Trình bày thiếu nội dung. Giải pháp trình bày sơ sài, không hợp lý.	Không đạt
5.2	Nhà thầu phải dự kiến vị trí bãi tập kết chất thải xây dựng tạm trong quá trình thi công không ảnh hưởng đến môi trường xung quanh khu vực thi công. Nhà thầu có cam kết thu gom, vận chuyển chất thải đến nơi quy định của địa phương theo đúng quy định hiện hành	Đáp ứng đủ các nội dung yêu cầu.	Đạt
		Không đáp ứng đủ các nội dung yêu cầu	Không đạt
5.3	Quản lý an toàn trên công trường: Thực hiện và kiểm tra an toàn lao động; Biện pháp đảm bảo an toàn lao động cho các công đoạn thi công; Phòng chống cháy nổ trong và ngoài công trường.	Trình bày đầy đủ, rõ ràng các nội dung bên. Giải pháp trình bày hợp lý, khả thi phù hợp với quy mô công trình.	Đạt
		Trình bày thiếu nội dung. Giải pháp trình bày sơ sài, không hợp lý, không có giải pháp khả thi	Không đạt
6	Mức độ đáp ứng các yêu cầu về bảo hành.		
6.1	Đề xuất công tác bảo hành công trình theo đúng quy định hiện hành của nhà nước và cam kết của nhà thầu trong quá trình bảo hành công trình	Có đề xuất công tác bảo hành công trình theo đúng quy định hiện hành của nhà nước và có cam kết của nhà thầu trong quá trình bảo hành công trình.	Đạt
		Không có đề xuất công tác bảo hành công trình theo đúng quy	Không đạt

TT	Nội dung đánh giá	Mức độ đáp ứng	
		định hiện hành của nhà nước.	
7	Mức độ đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của vật liệu xây dựng đưa vào công trình		
7.1	+ Vật liệu xây dựng chủ yếu: Gạch xây; Xi măng; Đá các loại; Sắt thép các loại nhà thầu dự kiến đưa vào thi công.	Có kê đầy đủ các loại vật tư theo yêu cầu kèm theo hợp đồng nguyên tắc với đơn vị sản xuất hoặc kinh doanh cung cấp đầy đủ các loại vật liệu theo yêu cầu. Hợp đồng nguyên tắc nội dung ghi rõ cung cấp các vật liệu cho gói thầu này và thời gian ký hợp đồng phải đảm bảo trong khoảng kể từ ngày phát hành E-HSMT đến trước thời điểm đóng thầu.	Đạt
		Không đáp ứng đủ các nội dung yêu cầu.	Không đạt
		Không đáp ứng đủ các nội dung yêu cầu.	Không đạt
8	Thông tin về kết quả thực hiện hợp đồng		
8.1	Thông tin về kết quả thực hiện hợp đồng gói thầu xây lắp	Từ năm 2022 đến nay: Nhà thầu có cam kết không bị kết luận vi phạm về kết quả thực hiện hợp đồng của nhà thầu theo quy định tại Điều 19 và Điều 20 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP	Đạt
		Từ năm 2022 đến nay: Nhà thầu không có cam kết không bị kết luận vi phạm về kết quả thực hiện hợp đồng của nhà thầu theo quy định tại Điều 19 và Điều 20 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP	Không đạt