	
 PHẦN 2. ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU
CHƯƠNG V. ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU

“Điều khoản tham chiếu" bao gồm những nội dung chủ yếu sau:
I. GIỚI THIỆU:
1. Phạm vi công việc của gói thầu:
-	Tên công trình: Xây dựng mới nhà kho số 9 khu nhà kho Trị An
-	Tên gói thầu: Gói thầu số 4: Tư vấn giám sát công trình xây dựng mới nhà kho số 9 khu nhà kho Trị An
- Thời gian thực hiện gói thầu 240 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực, trong đó thời gian tư vấn giám sát thi công xây dựng 180 ngày kể từ ngày khởi công.
- Chủ đầu tư: Công ty Điện lực Đồng Nai - Chi nhánh Tổng Công ty Điện lực Miền Nam TNHH
- Nguồn vốn: Vốn khấu hao cơ bản của Tổng Công ty Điện lực Miền Nam -TNHH
-	Địa điểm công trường tại: Xã Trị An, tỉnh Đồng Nai.












2. Khối lượng mời thầu
Tư vấn giám sát công trình xây dựng mới nhà kho số 9 khu nhà kho Trị An gồm:

	Stt
	Hạng mục
	Đơn vị
	Số lượng
	Thời gian thực hiện gói thầu

	1
	Chi phí giám sát thi công xây dựng (Nhà thầu chào thuế GTGT 10%)
	Gói
	1,00
	Thời gian thực hiện gói thầu 240 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực, trong đó thời gian tư vấn giám sát thi công xây dựng 180 ngày kể từ ngày khởi công

	2
	Chi phí giám sát lắp đặt thiết bị (Nhà thầu chào thuế GTGT 10%)
	Gói
	1,00
	



3. Mục đích tuyển chọn nhà thầu
Giúp chủ đầu tư giám sát quá trình thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị nhà kho số 9 khu nhà kho Trị An đúng các tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật, bản vẽ thiết kế, quy trình, quy phạm hiện hành của Nhà nước và của ngành Điện.
II. Mô tả chi tiết phạm vi công việc đối với nhà thầu, nguồn vốn, tên cơ quan thực hiện dự án, thời gian, tiến độ thực hiện:
1. Mô tả chi tiết phạm vi công việc đối với nhà thầu:
Quy mô dự án:
1.1 Tổng mặt bằng xây dựng Nhà kho số 09 (xây mới GĐ2 ): Theo văn bản 4324/SXD- QLQHKT ngày 09/11/2023 của Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai .
1.2 Nhà kho số 9 :
- Diện tích xây dựng khoảng 4.416m². Chiều cao công trình 8,8m tính từ cao độ nền thiết kế (cao độ +0.000).
- Giải pháp thiết kế: Móng, sàn BTCT đổ tại chỗ; khung, cột, dầm kết cấu khung thép, trên lợp tole sóng, xà gồ thép; Tường xây gạch không nung cao 1,6m, bả mastic, sơn nước hoàn thiện; Tường bao, vách sử dụng tôn mạ kẽm dày 0,45mm xà gồ vách. Nền lớp hardener, BT đá dày 150 B22.5, trên các lớp cấp phối K=0,98, đất san lấp tự nhiên đầm chặt K=0.95. Hệ thống cấp điện, thoát nước đầy đủ.
a) Nhà kho số 9.1 :
- Diện tích khoảng 1.104m2.
- Giải pháp thiết kế: Có cần trục ≥ 5 tấn. Kho kín, kết cấu khung tiền chế, mái lợp tole, nền bê tông cốt thép, lớp hardener.
b) Nhà kho số 9.2 :
- Diện tích khoảng 1.104m2.
- Giải pháp thiết kế: Dự trù vị trí lắp cần trục ≥ 5 tấn. Kho kín, kết cấu khung tiền chế, mái lợp tole, nền bê tông cốt thép, lớp hardener.
c) Nhà kho số 9.3 :
- Diện tích khoảng 1.104m2.
- Giải pháp thiết kế: Kho kín, kết cấu khung tiền chế, mái lợp tole, nền bê tông cốt thép, lớp hardener.
d) Nhà kho số 9.4 :
- Diện tích khoảng 1.104m2.
- Giải pháp thiết kế: Kho kín, kết cấu khung tiền chế, mái lợp tole, nền bê tông cốt thép, lớp hardener.
1.3. Các hạng mục phụ và hạ tầng kỹ thuật:
a) Bể nước ngầm 230m³
- Giải pháp thiết kế: Kết cấu đáy bể, thành bể, nắp bể bằng BTCT đổ tại chỗ, bên trong xử lý chống thấm đầy đủ. Thang thăm bể inox.
b) Hệ thống thoát nước và cấp nước chữa cháy :
* Hệ thống thoát nước mưa: 
- Nước mưa từ mái nhà chảy vào sênô rồi theo ống đứng uPVC Ø114 thoát xuống chảy vào các hố ga hiện hữu xung quanh công trình sau đó thoát ra khu vực.
* Cấp nước chữa cháy:
- Sử dụng bể nước ngầm xây mới và hiện hữu để cấp nước chữa cháy cho nhà xưởng và công trình. Bên ngoài nhà có bố trí các trụ chữa cháy hiện hữu trực tiếp nước chữa cháy, bên trong nhà xưởng có bố trí các họng chữa cháy vách tường, hệ thống chữa cháy tự động spinkler theo tiếu chuẩn đảm bảo quy định về PCCC.
c) Hệ thống điện:
* Hệ thống cấp điện ngoài nhà:
- Nguồn điện hạ thế cho công trình được lấy từ tủ điện hạ thế 3 pha của trạm điện, Tủ điện tổng MSB hiện hữu để cấp điện cho công trình.
- Cáp cấp nguồn hạ thế đi ngầm trong mương cáp từ tủ hạ thế 3 pha MSB đến các tủđiện phân phối khối nhà sử dụng cáp Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC đi trong ống HDPE gân xoắn.
* Hệ thống cấp điện trong nhà:
- Cấp điện các phụ tải theo sơ đồ trục chính, kết hợp mạng hình tia. Mỗi nhà kho có một tuyến dây. Tại mỗi nhà kho có một tủ điện, cấp điện cho ổ cắm riêng, đèn chiếu sáng riêng. 
* Hệ thống điện chiếu sáng:
- Sử dụng bóng đèn Led HightBay 100W . Việc chiếu sáng được bố trí cùng hướng với nguồn sáng thiên nhiên, không bị chói, Độ rọi tối thiểu đèn trong nhà là 400Lux. 
- Thông gió trong nhà dùng thông gió cưỡng bức bằng quạt treo trần cánh 1,4 mét và kết hợp với thông gió nhân tạo qua các cửa sổ, cửa đi.
d) Hệ thống chống sét: 
- Kim thu sét sử dụng cho công trình có bán kính bảo 71 mét, cấp bảo vệ tiêu chuẩn, kim thu sét được đặt trên trụ cao 5m trên mái tại vị trí cao nhất của công trình.
- Tiếp địa thoát sét sử dụng giếng khoan sâu 20 mét thả cọc tiếp địa Ø16mm, dây đồng trần dẫn sét có tiết diện 70mm². Điện trở đất thoát sét Rđ <10(Ohm).
e) Hệ thống báo cháy:
- Trung tâm báo cháy được đặt tại nơi có người trực thường xuyên, đầu báo cháy sử dụng đầu báo cháy khói Beam tia chiếu, hệ thống xử lý tín hiệu cháy và báo cháy đồng thời một lúc cho nhiều vùng khác nhau. Dây tín hiệu báo cháy sử dụng dây tín hiệu chống cháy đi ngầm trong ống bảo hộ.
h) Hệ thống hút khói:
- Nhà kho được chia làm các khoan cháy, khi có cháy xảy ra ở khoan cháy nào thì tín hiệu báo cháy được truyền về tủ trung tâm điều khiển sẽ kích hoạt hệ thống quạt hút khói gắn áp mái hút khói ở khoan cháy có cháy xảy ra. Nguồn điện cấp cho hệ thống quạt hút khói là hai nguồn điện độc lập (nguồn điện lưới điện lực và nguồn điện dự phòng máy phát điện). Dây điện cấp nguồn cho quạt hút khói là dây chống cháy đi ngầm trong ống bảo hộ.
2. Nguồn vốn: Vốn khấu hao cơ bản của Tổng Công ty Điện lực Miền Nam -TNHH
3. Chủ đầu tư: Công ty Điện lực Đồng Nai - Chi nhánh Tổng Công ty Điện lực Miền Nam TNHH
4. Thời gian thực hiện gói thầu, thời gian tư vấn giám sát thi công.
  - Thời gian thực hiện gói thầu 240 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực, trong đó: thời gian tư vấn giám sát thi công xây dựng 180 ngày kể từ ngày khởi công.
III. Nhiệm vụ cụ thể do nhà thầu phải tiến hành trong thời gian thực hiện Hợp đồng tư vấn.
1/ Trong suốt quá trình thi công xây dựng công trình, đơn vị tư vấn giám sát phải thực hiện những nguyên tắc sau:
1. Cơ cấu, sơ đồ tổ chức nhân sự hợp lý.
1. Năng lực cần thiết của từng vị trí theo điều kiện năng lực của tổ chức cá nhân trong hoạt động xây dựng tuân thủ Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024. 
1. Phân công trách nhiệm, quyền hạn của các cá nhân rõ ràng, đầy đủ.
1. Kế hoạch huy động nhân lực theo tiến độ thi công.
1. Hợp tác với Chủ đầu tư và bảo vệ Chủ đầu tư trong các vấn đề liên quan tới công trình.
1. Kiểm tra thiết kế bản vẽ thi công (đơn vị tư vấn thiết kế lập), biện pháp tổ chức thi công, kế hoạch tiến độ thi công, công tác an toàn, vệ sinh môi trường theo hợp đồng (nhà thầu thi công lập).
1. Kiểm tra hồ sơ pháp lý và hồ sơ thiết kế. Nêu ra các ý kiến tư vấn hoặc kiến nghị với Chủ đầu tư những vấn đề chưa tốt trong hồ sơ thiết kế thi công. Xử lý tại hiện trường các vấn đề kỹ thuật mà không ảnh hưởng đến chất lượng, giá thành và thời gian hoàn thành công trình nhưng phải được sự cho phép của Chủ đầu tư.
1. Duy trì liên hệ với Nhà thầu đảm bảo công trình xây dựng được thực hiện theo đúng hồ sơ thiết kế, các điều kiện kỹ thuật của công trình, các tiêu chuẩn, quy phạm và thời hạn ghi trong hợp đồng.
1. Kiểm tra hệ thống đảm bảo chất lượng, kế hoạch chất lượng, quy trình và biện pháp tự kiểm tra chất lượng của Nhà thầu nhằm thi công xây dựng công trình đúng theo yêu cầu của hồ sơ thiết kế và hợp đồng. Kiểm tra vật liệu, cấu kiện, sản phẩm xây dựng tại hiện trường theo đúng yêu cầu của hồ sơ thiết kế, yêu cầu kỹ thuật của công trình, các tiêu chuẩn, quy phạm về chất lượng và quy cách vật liệu đưa vào sử dụng trong công trình. Kiểm tra an toàn phòng chống cháy nổ trong quá trình thi công. Kiểm tra thiết bị tại hiện trường có phù hợp với công nghệ và đã qua kiểm định vào sử dụng tại công trình, biện pháp phòng hộ an toàn.
1. Kiểm tra phân tích các đề nghị khối lượng phát sinh ngoài hợp đồng của Nhà thầu.
1. Kiểm tra tiến độ công trình, chất lượng thi công, nghiệm thu công việc, bộ phận hạng mục công trình, xác nhận khối lượng thực hiện.
1. Đôn đốc chỉnh lý các văn bản hợp đồng và tài liệu kỹ thuật.	
1. Tham gia cùng Chủ đầu tư, đơn vị tư vấn thiết kế, Nhà thầu thi công tiến hành công tác nghiệm thu theo quy định, hoàn công công trình, chuẩn bị báo cáo nghiệm thu hoàn thành công trình.
1. Giám sát công tác thi công, tuân thủ quy trình an toàn điện do EVN ban hành theo Quyết định số 959/QĐ-EVN ngày 26/07/2021.
1. Nhập dữ liệu các nội dung giám sát vào phần mềm quản lý đầu tư xây dựng IMIS 2.0 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam khi được chọn là nhà thầu trúng thầu. (link: https://imis.evn.com.vn).
2/ Đơn vị tư vấn giám sát phải thực hiện công tác giám sát chất lượng thi công xây dựng công trình theo đúng những quy định tại:
- Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng;
- Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về Quản lý chất lượng, thi công và bảo trì công trình xây dựng;
	Đơn vị tư vấn giám sát phải lập đề cương giám sát, soạn thảo các nội dung phục vụ công tác kiểm tra và nghiệm thu dựa trên các quy trình quy phạm theo đúng từng hạng mục và cho từng phần việc cụ thể của hạng mục đó như: 
2.1. Giám sát chất lượng thi công xây dựng công trình:
· Kiểm tra các điều kiện khởi công công trình theo quy định của Luật Xây dựng;
· Kiểm tra sự phù hợp năng lực của nhà thầu thi công thi công xây dựng công trình so với hồ sơ dự thầu và hợp đồng xây dựng, bao gồm:
· Kiểm tra về nhân lực, thiết bị thi công của nhà thầu thi công xây dựng công trình đưa vào công trường;
· Kiểm tra giấy phép sử dụng các máy móc, thiết bị, vật tư có yêu cầu an toàn phục vụ thi công công trình;
· Kiểm tra phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng, hệ thống quản lý chất lượng của nhà thầu thi công xây dựng công trình.
· Kiểm tra và giám sát trong quá trình thi công xây dựng công trình, bao gồm:
· Kiểm tra vật liệu, cấu kiện, sản phẩm xây dựng, thiết bị lắp đặt vào công trình; thực hiện thí nghiệm kiểm tra chất lượng khi cần thiết;
· Kiểm tra chủng loại, quy cách của vật tư, thiết bị nhà thầu xây lắp cấp so sánh với hồ sơ chào thầu. Kết quả thí nghiệm và kết quả kiểm định chất lượng vật tư, thiết bị chính lắp đặt cho công trình trước khi đưa vào công trình;
· Kiểm tra biện pháp thi công trong đó quy định rõ các biện pháp bảo đảm an toàn cho người, máy, thiết bị và công trình của nhà thầu thi công xây dựng công trình;
· Kiểm tra, đôn đốc, giám sát thường xuyên nhà thầu thi công xây dựng công trình và các nhà thầu khác triển khai công việc tại hiện trường. Kết quả kiểm tra đều phải ghi nhật ký giám sát, nhật ký thi công và biên bản kiểm tra theo qui định;
· Kiểm tra và xác nhận bản vẽ hoàn công;
· Chủ động tập hợp, kiểm tra tài liệu nghiệm thu bộ phận công trình, giai đoạn thi công, nghiệm thu thiết bị, nghiệm thu hoàn thành từng hạng mục công trình và hoàn thành công trình phù hợp với tiến trình thi công;
· Yêu cầu nhà thầu thiết kế điều chỉnh khi phát hiện sai sót, bất hợp lý về thiết kế
· Phối hợp Chủ đầu tư tổ chức nghiệm thu công trình theo qui định của pháp luật hiện hành về quản lý chất lượng công trình;
· Phối hợp Chủ đầu tư tổ chức lập hồ sơ hoàn thành công trình xây dựng;
· Phối hợp Chủ đầu tư lập báo cáo hoàn thành đưa công trình xây dựng vào sử dụng hoặc báo cáo đột xuất khi có yêu cầu và gửi cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng theo quy định;
· Phối hợp với chủ đầu tư tổ chức kiểm định lại chất lượng bộ phận công trình, hạng mục công trình khi có nghi ngờ về chất lượng;
· Phối hợp với chủ đầu tư và các bên liên quan giải quyết những vướng mắc, phát sinh trong quá trình thi công công trình.
Tư vấn giám sát đảm bảo giám sát thi công xây dựng công trình, hạng mục công trình đúng thiết kế, các yêu cầu kỹ thuật riêng của công trình, đúng quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng được áp dụng, bảo đảm công trình đạt chất lượng cao, khối lượng đầy đủ và chính xác, đúng tiến độ đã được duyệt; đảm bảo an toàn, vệ sinh môi trường và phòng chống cháy nổ.
2.2. Giám sát khối lượng thi công xây dựng công trình:
· Thực hiện việc kiểm tra, theo dõi, xác nhận kịp thời và chịu trách nhiệm các khối lượng thi công xây dựng công trình trên công trường phục vụ cho công tác thanh, quyết toán đúng với hợp đồng thi công xây lắp và phù hợp các quy định hiện hành.
· Cập nhật khối lượng thi công hằng ngày trên công trường và có ý kiến đánh giá trong các báo cáo định kỳ trình Chủ đầu tư.
· Xem xét và xác nhận các khối lượng phát sinh trên công trường theo đúng trình tự và nguyên tắc trong hợp đồng.
2.3. Giám sát an toàn lao động, phòng chóng cháy nổ (PCCN) và bảo vệ môi trường trong thi công xây dựng công trình
· Về an toàn lao động, PCCN:
· Kiểm tra và có ý kiến về các biện pháp an toàn, PCCN cho người và công trình do Nhà thầu thi công xây dựng  lập.
· Thường xuyên kiểm tra giám sát công tác an toàn lao động, PCCN trên công trường. Khi phát hiện có vi phạm thì phải yêu cầu nhà thầu thực hiện đúng các biện pháp an toàn lao động, PCCN và thông báo cho Chủ đầu tư.
· Về bảo vệ môi trường
· Kiểm tra và có ý kiến về các biện pháp đảm bảo vệ môi trường cho người lao động trên công trường và bảo vệ môi trường xung quanh của nhà thầu bao gồm các biện pháp: chống bụi, chống ồn, xử lý phế thải, thu dọn hiện trường, bao che, thu dọn phế thải đưa đến nơi quy định.
· Kiểm tra, giám sát công tác đảm bảo về môi trường cho người lao động trên công trường và bảo vệ môi trường xung quanh. Trường hợp nhà thầu thi công xây dựng không tuân thủ các quy định về bảo vệ môi trường thì yêu cầu nhà thầu thực hiện đúng biện pháp bảo vệ môi trường và thông báo cho Chủ đầu tư.
2.4. Giám sát Giai đoạn hoàn thành thi công công trình
Nội dung giám sát thi công trong giai đoạn hoàn thành thi công xây dựng công trình: Tư vấn giám sát phải kiểm tra, tập hợp toàn bộ hồ sơ pháp lý và tài liệu về quản lý chất lượng. Lập danh mục hồ sơ, tài liệu hoàn thành công trình xây dựng. Khi kiểm tra thấy công trình hoàn thành đảm bảo chất lượng, phù hợp với yêu cầu của thiết kế và tiêu chuẩn về nghiệm thu công trình, đề xuất chủ đầu tư tổ chức tổng nghiệm thu công trình. Biên bản tổng nghiệm thu là cơ sở pháp lý để bàn giao đưa công trình vào khai thác sử dụng và là cơ sở để quyết toán công trình.
IV. Báo cáo và thời gian thực hiện
Báo cáo và nhiệm vụ cụ thể do nhà thầu tư vấn phải tiến hành trong thời gian thực hiện hợp đồng tư vấn:
1. Báo cáo kiểm tra điều kiện khởi công; Báo cáo kiểm tra điều kiện năng lực đơn vị thi công (nhân lực, máy móc, phương tiện thi công, kho bãi, cơ sở sản xuất vật liệu xây dựng, phòng thí nghiệm); Báo cáo kiểm tra hệ thống quản lý chất lượng của đơn vị thi công và các báo cáo khác có liên quan đến điều kiện thi công công trình (mặt bằng thi công, an toàn, vệ sinh môi trường, PCCN..).
1. Báo cáo nghiệm thu giai đoạn, nghiệm thu hoàn thành công trình, báo cáo chất lượng công trình .... theo mẫu báo cáo quy định tại nghị định 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 và theo các quy định hiện hành
1. Kịp thời phản ánh cho chủ đầu tư những vướng mắc, phát sinh trong quá trình thi công kể cả công tác giải phóng mặt bằng và phối hợp với các đơn vị liên quan để giải quyết.
1. Hàng tuần vào ngày Thứ 5 và hàng tháng vào Ngày 28, Tư vấn báo cáo bằng văn bản cho chủ đầu tư biết khối lượng, chất lượng, tiến độ thực hiện của tuần trước, tháng trước của các hạng mục công trình.
1. Có trách nhiệm bảo vệ và giải trình các tài liệu, hồ sơ do Tư vấn chuẩn bị trong phạm vi của hợp đồng trước các cơ quan và Hội đồng nghiệm thu của các cấp có thẩm quyền theo yêu cầu của chủ đầu tư.
1. Tạo điều kiện thuận lợi để Chủ đầu tư kiểm tra, giám sát, đôn đốc thực hiện hợp đồng thông qua bộ phận giám sát tại công trường của Chủ đầu tư.
1. Có nghĩa vụ chủ động tổ chức thực hiện dịch vụ đảm bảo tiến độ thực hiện hợp đồng đã được ký kết.
1. Phối hợp với Bộ phận giám sát tại công trường của Chủ đầu tư để kiểm tra giám sát quá trình thi công của Nhà thầu và giải quyết các vướng mắc (nếu có) của công trình.
1. Báo cáo đột xuất theo yêu cầu của Chủ đầu tư vào từng thời điểm theo yêu cầu bằng văn bản cụ thể về nội dung, phạm vi yêu cầu báo cáo.
1. Các báo khác theo yêu cầu của các cơ quan có thẩm quyền (nếu có)
1. Nhật ký giám sát: chụp hình, quay phim… có đầy đủ dữ liệu tọa độ vị trí, toàn bộ quá trình giám sát từ khi bắt đầu thi công đến khi nghiệm thu hoàn thành. Chủ đầu tư sẽ lưu vào hồ sơ hoàn công toàn bộ dữ liệu hình ảnh của công trình. Chủ đầu tư sẽ không thanh quyết toán hợp đồng giám sát nếu không có hình ảnh giám sát);
V. Kinh nghiệm và nhân sự của nhà thầu:
Yêu cầu về kinh nghiệm và nhân sự của nhà thầu xem trong phần Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật thuộc Mục 2 Chương III: Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật của E-HSMT.
VI. Trách nhiệm của chủ đầu tư
- Phối hợp chặt chẽ với Tư vấn trong quá trình thực hiện hợp đồng.
- Cung cấp cho Tư vấn những văn bản, tài liệu có liên quan đến Công trình (nếu có).
- Giám sát, kiểm tra Tư vấn thực hiện Dịch vụ tư vấn.
- Tổ chức thẩm tra, nghiệm thu và trình duyệt các sản phẩm tư vấn đầy đủ, kịp thời.
