

Số: 5088/QĐ-PCTULIEM

Từ Liêm, ngày 08 tháng 12 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

- Về việc phê duyệt E-HSMT gói thầu số 14/25/PCTL-MS “Mua sắm VTTB phục vụ các công trình ĐTXD đợt 3 năm 2025” thuộc các dự án:
- + Xây dựng mới 01 lộ xuất tuyến 22kV từ TBA 110KV E1.61 Dương Nội đi TBA Tây Mỗ 5 liên thông với lộ 488 E1.37
 - + Nâng công suất các TBA trên địa bàn quận Nam Từ Liêm đợt 3 năm 2025
 - + Xây dựng mới các TBA khu vực phường Đại Mỗ, Mỹ Đình 1, Mỹ Đình 2, Phương Canh năm 2025
 - + Xây dựng mới các TBA khu vực phường Mễ Trì năm 2025
 - + Khai thác tải trung thế sau TBA 110kV Tây Mỗ

GIÁM ĐỐC CÔNG TY ĐIỆN LỰC TỪ LIÊM

Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 57/2024/QH15, Luật số 90/2025/QH15;

Nghị định 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 789/QĐ-EVN ngày 10/06/2025 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc ban hành Quy định về công tác Đầu tư xây dựng trong Tập đoàn Điện lực Việt Nam;

Căn cứ Văn bản số 6506/EVNHANOI-QLĐT ngày 01/07/2025 của Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội về việc Hướng dẫn thực hiện công tác đấu thầu từ ngày 01/07/2025;

Căn cứ Quyết định số 10699/QĐ-EVNHANOI ngày 05/11/2025 của Tổng Công ty Điện lực TP Hà Nội về việc ban hành Quy định về công tác đầu tư xây dựng trong Tổng Công ty Điện lực TP Hà Nội;

Căn cứ Văn bản số 11393/EVNHANOI-QLĐT ngày 27/11/2025 về việc hướng dẫn thực hiện công tác đấu thầu;

Căn cứ Quyết định số 2669/QĐ-PCTULIEM ngày 29/09/2025 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu số 14/25/PCTL-MS “Mua sắm VTTB phục vụ các công trình ĐTXD đợt 3 năm 2025”;

Căn cứ Quyết định số 4812/QĐ-PCTULIEM ngày 01/12/2025 về việc phê duyệt hủy gói thầu số 14/25/PCTL-MS “Mua sắm VTTB phục vụ các công trình ĐTXD đợt 3 năm 2025” theo thông báo mời thầu số IB2500436080;

Căn cứ Quyết định số 5001/QĐ-PCTULIEM ngày 05/12/2025 về việc phê duyệt điều chỉnh giá dự toán gói thầu số 14/25/PCTL-MS “Mua sắm VTTB phục vụ các công trình ĐTXD đợt 3 năm 2025”;

Xét đề nghị của Tổ chuyên gia đấu thầu.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt E-HSMT gói thầu số 14/25/PCTL-MS “Mua sắm VTTB phục vụ các công trình ĐTXD đợt 3 năm 2025” theo các nội dung sau:

Phần 1. THỦ TỤC ĐẤU THẦU

Chương I. Chỉ dẫn nhà thầu

Chương II. Bảng dữ liệu đấu thầu

Chương III. Tiêu chuẩn đánh giá E-HSMT

Chương IV. Biểu mẫu mời thầu và dự thầu

Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật

Phần 3. ĐIỀU KIỆN HỢP ĐỒNG VÀ BIỂU MẪU HỢP ĐỒNG

Chương VI. Điều kiện chung của hợp đồng

Chương VII. Điều kiện cụ thể của hợp đồng

Phần 4. BIỂU MẪU HỢP ĐỒNG

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi qua mạng.
- Phương thức đấu thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ.
- Thời gian lựa chọn nhà thầu: Quý IV năm 2025.
- Hình thức hợp đồng: Theo đơn giá cố định.
- Thời gian thực hiện gói thầu: 30 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.
- Thời gian thực hiện hợp đồng: Kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực cho đến khi

các bên đã hoàn thành xong nghĩa vụ theo cam kết trong hợp đồng.

- Hiệu lực của E-HSDT: ≥ 60 ngày.

- Phạm vi công việc: Mua sắm VTTB phục vụ các công trình ĐTXD đợt 3 năm 2025.

- Phát hành E-HSMT miễn phí trên trang: <https://muasamcong.mpi.gov.vn>.

- Giá trị bảo đảm dự thầu: 1.200.000.000 đồng.

- Hiệu lực của bảo đảm dự thầu: ≥ 90 ngày.

Điều 2. Giao cho Ban Quản lý dự án kiêm nhiệm và các Phòng chức năng liên quan của Công ty Điện lực Từ Liêm chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Ban Quản lý dự án kiêm nhiệm và các ông (bà) trưởng các đơn vị có liên quan của Công ty Điện lực Từ Liêm chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2 (để t/hiện);
- QLĐT (05 bản giấy);
- Lưu: VT, QLĐT.

GIÁM ĐỐC



Nguyễn Việt Hưng