

Số: 1519 /QĐ-UBND

Mê Linh, ngày 05 tháng 12 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt E-HSMT gói thầu số 05: Toàn bộ phần xây dựng công trình thuộc dự án Xây dựng, lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng công cộng trên địa bàn thôn Do Hạ, thôn Do Thượng, thôn Áp Trung, thôn Áp Giữa, xã Mê Linh, thành phố Hà Nội

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ MÊ LINH

Căn cứ các Luật: Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16/6/2025; Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23 tháng 6 năm 2023, được sửa đổi, bổ sung tại Luật số 57/2024/QH15, Luật số 90/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ các Thông tư của Bộ Tài chính: Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 về hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; Thông tư số 80/2025/TT-BTC ngày 08/8/2025 quy định chi tiết mẫu hồ sơ yêu cầu, báo cáo đánh giá, báo cáo thẩm định, kiểm tra, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động Đấu thầu;

Căn cứ các Quyết định của UBND thành phố Hà Nội: Quyết định số 3339/QĐ-UBND ngày 27/6/2025 về việc chuyển chủ đầu tư và đơn vị được giao nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư các dự án đầu tư công, các nhiệm vụ khác khi thực hiện chính quyền địa phương 02 cấp; Quyết định số 3368/QĐ-UBND ngày 27/6/2025 về việc giao, điều chỉnh dự toán ngân sách địa phương thành phố Hà Nội năm 2025 khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính các cấp và xây dựng mô hình chính quyền địa phương 02 cấp; Số 3536/QĐ-UBND ngày 30/6/2025 về việc thành lập Ban quản lý Dự án đầu tư - hạ tầng trực thuộc UBND xã, phường sau sắp xếp trên cơ sở tổ chức lại các Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng cấp huyện và Trung tâm Phát triển quỹ đất cấp huyện;

Căn cứ các Quyết định của UBND xã Mê Linh: Quyết định số 394/QĐ-UBND ngày 15/08/2025 về việc giao nhiệm vụ làm đại diện chủ đầu tư đối với các dự án đầu tư công trên địa bàn xã Mê Linh (Đợt 2); Quyết định số 755/QĐ-UBND ngày 20/9/2025 về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình; Quyết định số 1294/QĐ-UBND ngày 18/11/2025 về việc phê duyệt điều chỉnh báo cáo KTKT và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Xây dựng, lắp đặt hệ thống điện

chiếu sáng công cộng trên địa bàn thôn Do Hạ, thôn Do Thượng, thôn Ấp Trung, thôn Ấp Giữa, xã Mê Linh, thành phố Hà Nội;

Căn cứ các Quyết định của Ban Quản lý Đầu tư – Hạ tầng: Quyết định số 106/QĐ-BQLDA ngày 20/11/2025 về việc phê duyệt chỉ định đơn vị thực hiện Gói thầu số 02: Lập HSMT và đánh giá HSDT thuộc dự án; Quyết định số 107/QĐ-BQLDA ngày 20/11/2025 về việc phê duyệt chỉ định đơn vị thực hiện Gói thầu số 03: Thẩm định HSMT và kết quả lựa chọn nhà thầu thuộc dự án Xây dựng, lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng công cộng trên địa bàn thôn Do Hạ, thôn Do Thượng, thôn Ấp Trung, thôn Ấp Giữa, xã Mê Linh, thành phố Hà Nội;

Căn cứ báo cáo thẩm định E-HSMT số 23/2025/BCTĐ-HSMT ngày 21/11/2025 của tổ thẩm định do Công ty TNHH tư vấn đầu tư xây dựng Hiếu An thành lập;

Xét đề nghị Ban Quản lý dự án đầu tư - Hạ tầng tại Tờ trình số 157/TTr-BQLDA ngày 28/11/2025, Báo cáo của phòng Kinh tế số 146/BC-KT ngày 05/12/2025,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt E-HSMT Gói thầu số 05: Toàn bộ phần xây dựng công trình thuộc dự án Xây dựng, lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng công cộng trên địa bàn thôn Do Hạ, thôn Do Thượng, thôn Ấp Trung, thôn Ấp Giữa, xã Mê Linh, thành phố Hà Nội, với các nội dung sau:

1. Thông tin gói thầu:

- Tên gói thầu: Gói thầu số 05: Toàn bộ phần xây dựng công trình;
- Giá gói thầu: 9.085.952.000 đồng;
- Nguồn vốn: Ngân sách thành phố hỗ trợ mục tiêu cấp xã;
- Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: 45 ngày;
- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Từ quý IV/2025;
- Hình thức, phương thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước (qua mạng);
- Loại hợp đồng: Trọn gói;
- Thời gian thực hiện gói thầu: 90 ngày;
- Tùy chọn mua thêm: không.

2. Nội dung E-HSMT: Như nội dung E-HSMT gói thầu số 05: Toàn bộ phần xây dựng công trình do Công ty Cổ phần thương mại và đầu tư xây dựng Quốc Vinh lập, được Công ty TNHH tư vấn đầu tư xây dựng Hiếu An thẩm định tại báo cáo số 23/2025/BCTĐ-HSMT ngày 21/11/2025.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Phòng Kinh tế: Phối hợp với Ban Quản lý DA Đầu tư - Hạ tầng thực hiện các bước tiếp theo của dự án theo quy trình, quy định hiện hành của nhà nước.

2. Ban Quản lý dự án Đầu tư - Hạ tầng: Chịu trách nhiệm về nội dung trình phê duyệt và thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu, lựa chọn nhà thầu; phối hợp với phòng Kinh tế triển khai các bước tiếp theo của dự án, đảm bảo đúng mục tiêu, tiến độ, chất lượng.

3. Công ty Cổ phần thương mại và đầu tư xây dựng Quốc Vinh:

- Chịu trách nhiệm trước pháp luật và chủ đầu tư về tính chính xác, đầy đủ, minh bạch của nội dung E-HSMT.

- Đảm bảo E-HSMT được lập theo đúng mẫu, quy định của pháp luật về đấu thầu, không để xảy ra sai sót, chồng chéo, mâu thuẫn trong yêu cầu của E-HSMT, gây ảnh hưởng đến quá trình đấu thầu.

4. Công ty TNHH tư vấn đầu tư xây dựng Hiếu An:

Chịu trách nhiệm trước pháp luật và UBND xã Mê Linh về tính chính xác của kết quả thẩm định E-HSMT theo quy định của Luật đấu thầu, Luật Xây dựng và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng HĐND - UBND xã; Trưởng phòng Kinh tế; Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư - Hạ tầng; Người đại diện theo pháp luật các đơn vị tư vấn thực hiện gói thầu số 02, 03 và các Ông (bà) có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. *gh*

Nơi nhận:

- Thường trực Đảng ủy (để b/cáo);
- Thường trực HĐND xã (để b/cáo);
- Như Điều 3 (để t/hiện);
- Đ/c Chủ tịch UBND xã ;
- Đ/c PCT UBND xã;
- CVP;
- Lưu: VT, KT (Khương). *gh*

CHỦ TỊCH



Trần Thanh Hoài