

CÔNG TY ĐIỆN LỰC BA ĐÌNH
TỔ CHUYÊN GIA ĐẦU THẦU

**BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ
HỒ SƠ DỰ THẦU QUA MẠNG
(theo quy trình số 01)
(phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ)**

*(Ban hành kèm theo Thông tư số 79/2025/TT-BTC
ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)*

Gói thầu: ĐTXD2-2025-MS-093 Mua sắm vật tư thiết bị

Thuộc dự án/dự toán mua sắm

Nâng cao năng lực cấp điện lưới điện hạ áp trên địa bàn quận Tây Hồ năm 2026 (phường Phú Thượng, phường Bưởi, phường Thụy Khuê, phường Yên Phụ, phường Tứ Liên, phường Quảng An, phường Nhật Tân, phường Xuân La), Nâng cao năng lực cấp điện đường dây trung áp 473 E1.27 Nam Thăng Long, 478 E1.21 Nhật Tân

Chủ đầu tư: Công ty Điện lực Ba Đình

Số: 02.093/TCG

Ba Đình, ngày 19 tháng 01 năm 2026

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ E-HSDT

Tên gói thầu ĐTXD2-2025-MS-093 Mua sắm vật tư thiết bị Thuộc dự án/dự toán mua sắm: Nâng cao năng lực cấp điện lưới điện hạ áp trên địa bàn quận Tây Hồ năm 2026 (phường Phú Thượng, phường Bưởi, phường Thụy Khuê, phường Yên Phụ, phường Tứ Liên, phường Quảng An, phường Nhật Tân, phường Xuân La), Nâng cao năng lực cấp điện đường dây trung áp 473 E1.27 Nam Thăng Long, 478 E1.21 Nhật Tân

Kính gửi: CÔNG TY ĐIỆN LỰC BA ĐÌNH

I. THÔNG TIN CƠ BẢN

1. Giới thiệu chung về dự án/dự toán mua sắm, gói thầu và các căn cứ pháp lý

- Chủ đầu tư: Công ty Điện lực Ba Đình
- Tên dự án/dự toán mua sắm: Nâng cao năng lực cấp điện lưới điện hạ áp trên địa bàn quận Tây Hồ năm 2026 (phường Phú Thượng, phường Bưởi, phường Thụy Khuê, phường Yên Phụ, phường Tứ Liên, phường Quảng An, phường Nhật Tân, phường Xuân La), Nâng cao năng lực cấp điện đường dây trung áp 473 E1.27 Nam Thăng Long, 478 E1.21 Nhật Tân.
- Tên gói thầu: ĐTXD2-2025-MS-093 Mua sắm vật tư thiết bị
- Số KHLCNT: PL2500328275 thời điểm đăng tải 05/12/2025;
- Số E-TBMT: IB2500573119 - 00 thời điểm đăng tải 11/12/2025;
- Giá gói thầu (giá trong KHLCNT): 7.552.532.446 VND ✓
- Nguồn vốn: Vay TDTM và KHCB
- Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: 60 ngày ✓
- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý IV Năm 2025 ✓
- Hình thức, phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ
- Loại hợp đồng: Trọn gói
- Thời gian thực hiện gói thầu: 30 ngày
- Tùy chọn mua thêm (nếu có): Không
- Các văn bản pháp lý liên quan:

+ Quyết định số 7607/QĐ-PCBADINH, ngày 05/12/2025 của Công ty Điện lực Ba Đình về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu ĐTXD2-2025-MS-093 Mua sắm vật tư thiết bị;

+ Quyết định số 8020/QĐ-PCBADINH, ngày 11/12/2025 của Công ty Điện lực Ba Đình về việc phê duyệt dự toán Gói thầu ĐTXD2-2025-MS-093 Mua sắm vật tư thiết bị;

+ Quyết định số 8077/QĐ-PCBADINH, ngày 11/12/2025 của Công ty Điện lực Ba Đình về việc phê duyệt E-HSMT gói thầu ĐTXD2-2025-MS-093 Mua sắm vật tư thiết bị;

2. Tổ chuyên gia

a) Cơ sở pháp lý thành lập tổ chuyên gia:

Tổ chuyên gia được Công ty Điện lực Ba Đình thành lập theo Quyết định số 7663/QĐ-PCBADINH ngày 06/12/2025 để thực hiện đánh giá E-HSMT gói thầu ĐTXD2-2025-MS-093 Mua sắm vật tư thiết bị thuộc dự án/dự toán mua sắm Nâng cao năng lực cấp điện lưới điện hạ áp trên địa bàn quận Tây Hồ năm 2026 (phường Phú Thượng, phường Bưởi, phường Thụy Khuê, phường Yên Phụ, phường Tứ Liên, phường Quảng An, phường Nhật Tân, phường Xuân La), Nâng cao năng lực cấp điện đường dây trung áp 473 E1.27 Nam Thăng Long, 478 E1.21 Nhật Tân.

b) Thành phần tổ chuyên gia:

Số lượng, họ tên, chức vụ, vị trí và phân công công việc cụ thể của các thành viên trong tổ chuyên gia được nêu tại **Bảng số 01**.

Bảng số 01

Stt	Họ và tên	Chức vụ, vị trí trong tổ chuyên gia	Phân công công việc của các thành viên
1	Nguyễn Cao Nguyên	Tổ trưởng	Tổ trưởng, chịu trách nhiệm chung. Quản lý tài khoản Tổ chuyên gia, đảm bảo thực hiện đúng và đầy đủ các thao tác trên hệ thống đấu thầu điện tử muasamcong.mpi.gov.vn trong quá trình đánh giá E-HSMT.
2	Nguyễn Trí Tín	Thành viên	Chịu trách nhiệm đánh giá về kỹ thuật; Xác định danh mục hàng hóa thuộc và không thuộc đối tượng được hưởng ưu đãi.

Stt	Họ và tên	Chức vụ, vị trí trong tổ chuyên gia	Phân công công việc của các thành viên
			Thực hiện đối chiếu tài liệu thuộc phần công việc được phân công (nếu có)
3	Nguyễn Thị Ngọc Hoa	Thành viên	<p>Chịu trách nhiệm đánh giá về năng lực và kinh nghiệm: phần thực hiện nghĩa vụ kê khai thuế, nộp thuế và năng lực tài chính.</p> <p>Phối hợp xác định danh mục hàng hóa thuộc và không thuộc đối tượng được hưởng ưu đãi.</p> <p>Xác định ΔUĐ đối với hàng hóa không thuộc đối tượng được hưởng ưu đãi.</p> <p>Đánh giá về tài chính.</p> <p>Thực hiện đối chiếu tài liệu thuộc phần công việc được phân công (nếu có).</p>
4	Nguyễn Khánh Duy	Thành viên	<p>Đánh giá về tính hợp lệ E-HSDT;</p> <p>Thực hiện đối chiếu tài liệu thuộc phần công việc được phân công (nếu có)</p>
5	Tổng Thúy Hạnh	Thành viên	<p>Chịu trách nhiệm đánh giá các nội dung:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Phối hợp đánh giá về tính hợp lệ E-HSDT. - Về năng lực và kinh nghiệm – phần Lịch sử không hoàn thành hợp đồng do lỗi của nhà thầu, Kinh nghiệm thực hiện hợp đồng cung cấp hàng hoá tương tự, năng lực sản xuất hàng hoá. - Chịu trách nhiệm đánh giá khả năng bảo hành, bảo trì, duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa, cung cấp phụ tùng thay thế hoặc cung cấp các dịch vụ sau bán hàng khác. - Tổng hợp ý kiến của các thành viên tổ chuyên gia, soạn thảo báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu. - Thực hiện đối chiếu tài liệu thuộc phần công việc được phân công (nếu có).

c) Cách thức làm việc của tổ chuyên gia: Phạm vi công việc được phân công vừa làm việc theo nhóm để đánh giá chung. Nếu có một hoặc một số thành viên có

đánh giá khác biệt với đa số thành viên còn lại thì Tổ chuyên gia sẽ tổ chức họp toàn thể để đưa ra ý kiến và thỏa thuận để có ý kiến thống nhất. Ý kiến bảo lưu của thành viên (nếu có) sẽ được nêu trong Mục IV báo cáo này.

II. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ E-HSDT

1. Biên bản mở thầu

Tổ chuyên gia cung cấp thông tin về kết quả mở thầu theo **Bảng số 02** dưới đây:

Bảng số 02

STT	Tên nhà thầu	Giá gói thầu	Giá dự thầu	Giá trị giảm giá (nếu có)	Giá dự thầu sau khi trừ đi giá trị giảm giá (nếu có)
1	Liên danh NTE-NLX	7.045.470.740	7.396.889.904	-	7.396.889.904
2	Công ty Cổ phần phát triển INNOVATION TECHNOLOGY	7.045.470.740	7.510.535.204	-	7.510.535.204

2. Đánh giá tính hợp lệ của E-HSDT

a) Kết quả đánh giá về tính hợp lệ của E-HSDT được tổng hợp theo **Bảng số 03** dưới đây: (tổng hợp từ Mẫu số 01)

Bảng số 03

Stt	Tên nhà thầu	Kết luận (Đạt, không đạt)
1	Liên danh NTE-NLX	Đạt
2	Công ty Cổ phần phát triển INNOVATION TECHNOLOGY	Đạt

b) Thuyết minh về các trường hợp E-HSDT không hợp lệ: *không*.

c) Các nội dung bổ sung, làm rõ E-HSDT nhằm chứng minh tư cách hợp lệ của nhà thầu (nếu có): *không*.

3. Kết quả đánh giá về năng lực và kinh nghiệm

a) Kết quả đánh giá về năng lực, kinh nghiệm được tổng hợp theo **Bảng số 04** dưới đây: (tổng hợp từ Mẫu số 02):

Bảng số 04

Stt	Tên nhà thầu	Kết luận (Đạt, không đạt)
1	Liên danh NTE-NLX	Đạt

2	Công ty Cổ phần phát triển INNOVATION TECHNOLOGY	Không đạt
---	--	-----------

b) Thuyết minh các trường hợp nhà thầu không đáp ứng yêu cầu về năng lực và kinh nghiệm nêu trong E-HSMT:

* Công ty Cổ phần phát triển INNOVATION TECHNOLOGY:

Về Kinh nghiệm thực hiện hợp đồng cung cấp hàng hóa tương tự: Nhà thầu không đáp ứng về quy mô (giá trị) tối thiểu theo bảng Y.

c) Các nội dung làm rõ E-HSMT nhằm chứng minh năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu (nếu có).

*** Liên danh NTE-NLX :**

Ngày 12/01/2026 Chủ đầu tư đã yêu cầu làm rõ E-HSMT chậm nhất vào ngày 15/01/2026 trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, nội dung yêu cầu làm rõ:

Thành viên Công ty cổ phần phân phối biến thế và thiết bị điện Miền Bắc làm rõ và bổ sung hợp đồng nguyên tắc với đơn vị có đủ khả năng thực hiện nghĩa vụ bảo hành, bảo trì, duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa, cung cấp phụ tùng thay thế hoặc cung cấp các dịch vụ sau bán hàng theo yêu cầu của E-HSMT (theo yêu cầu của mục 5- Bảng tiêu chuẩn đánh giá về năng lực kinh nghiệm.

Trong thời gian quy định, nhà thầu đã làm rõ E-HSMT trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, tổ chuyên gia đánh giá nhà thầu đáp ứng về năng lực và kinh nghiệm.

*** Công ty Cổ phần phát triển INNOVATION TECHNOLOGY:**

Ngày 12/01/2026 Chủ đầu tư đã yêu cầu làm rõ E-HSMT chậm nhất vào ngày 15/01/2026 trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, nội dung yêu cầu làm rõ:

Về kinh nghiệm thực hiện hợp đồng cung cấp hàng hóa tương tự: đề nghị nhà thầu làm rõ quy mô (giá trị) tối thiểu của hợp đồng tương tự theo yêu cầu của E- HSMT - Chi tiết theo bảng Y (nhà thầu cung cấp 01 hợp đồng trong đó tổng giá trị của hàng hoá có mã HS là 8536xxxx và hàng hoá có mã HS là 8544xxxx tối thiểu là 1.697.821.560 đồng; hoặc nhà thầu cung cấp 01 hợp đồng trong đó cung cấp hàng hoá có mã HS là 8536xxxx với giá trị tối thiểu 414.720.000 đồng và 01 hợp đồng trong đó cung cấp hàng hoá có mã HS là 8544xxxx với giá trị tối thiểu 1.283.101.560 đồng);

Trong thời gian quy định, nhà thầu đã gửi làm rõ E-HSMT trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, tổ chuyên gia đã đánh giá E-HSMT của nhà thầu bao

gồm cả phần hồ sơ làm rõ, tổ chuyên gia đánh giá nhà thầu không đáp ứng về năng lực và kinh nghiệm.

4. Kết quả đánh giá về kỹ thuật

a) Kết quả đánh giá về kỹ thuật được tổng hợp theo **Bảng số 05** dưới đây: (tổng hợp từ Mẫu số 03A hoặc Mẫu số 03B):

Bảng số 05

Stt	Tên nhà thầu	Kết quả đánh giá	Ghi chú
1	Liên danh NTE-NLX	Đạt	

b) Thuyết minh các trường hợp nhà thầu không đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật nêu trong E-HSMT (kể cả khi đã làm rõ E-HSDT (nếu có)). *không*.

c) Các nội dung bổ sung, làm rõ E-HSDT (nếu có): *không*.

d) Các nội dung lưu ý trong quá trình đánh giá: *không*.

5. Kết quả đánh giá về tài chính

Kết quả đánh giá về tài chính được tổng hợp theo **Bảng số 06** dưới đây: (được tổng hợp từ Mẫu số 07A hoặc Mẫu số 07B):

Bảng số 06

Stt	Nội dung	Liên danh NTE-NLX
1	Giá dự thầu (giá ghi trong đơn dự thầu không tính giá trị giảm giá, nếu có)	7.396.889.904 ✓
2	Giá trị hiệu chỉnh sai lệch thừa (đối với gói thầu xây lắp, EPC, EC, PC áp dụng hợp đồng trọn gói, nếu có)	
3	Giá trị giảm giá (nếu có)	
4	Giá dự thầu sau hiệu chỉnh sai lệch thừa trừ giá trị giảm giá (nếu có)	7.396.889.904 ✓
5	ΔƯĐ (nếu có)	
6	Giá dự thầu sau hiệu chỉnh sai lệch thừa trừ giá trị giảm giá (nếu có), tính ưu đãi (nếu có)	7.396.889.904 ✓

Ghi chú: Không xác định ưu đãi nếu chỉ có 1 nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật.

6. Bảng tổng hợp kết quả đánh giá E-HSDT

Trên cơ sở đánh giá E-HSDT của tổ chuyên gia, kết quả đánh giá E-HSDT được tổng hợp theo **Bảng số 07** với các nội dung cơ bản như sau:

Bảng số 07

Stt	Nội dung	Liên danh NTE-NLX	Công ty Cổ phần phát triển INNOVATION TECHNOLOGY
1	Kết quả đánh giá tính hợp lệ của E-HSDT	Đạt	Đạt
2	Kết quả đánh giá về năng lực và kinh nghiệm	Đạt	Không đạt
3	Kết quả đánh giá về kỹ thuật	Đạt	Không đánh giá
4	Giá dự thầu sau hiệu chỉnh sai lệch thừa (nếu có) trừ giá trị giảm giá (nếu có), tính ưu đãi (nếu có)	7.396.889.904	Không đánh giá
5	Xếp hạng các E-HSDT*		

Ghi chú: không xếp hạng nhà thầu do chỉ có 1 nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật.

7. Thời gian đánh giá E-HSDT: 17 ngày (từ ngày 02 tháng 01 năm 2026 đến ngày 19 tháng 01 năm 2026).

8. Các nội dung lưu ý, các vấn đề phát sinh cần xử lý tình huống trong quá trình đánh giá: không.

III. TRÌNH DUYỆT KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ VÀ KIẾN NGHỊ

Trên cơ sở đánh giá E-HSDT, tổ chuyên gia trình chủ đầu tư các nội dung sau đây:

1. Danh sách nhà thầu được xem xét, xếp hạng và thứ tự xếp hạng nhà thầu:

Không xếp hạng nhà thầu do chỉ có 1 nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật (nhà thầu: Liên danh NTE-NLX).

2. Nhận xét về tính cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu: đảm bảo cạnh tranh, công bằng, minh bạch, hiệu quả kinh tế;

3. Những nội dung của E-HSMT chưa phù hợp với quy định của pháp luật về đấu thầu dẫn đến hạn chế sự tham dự thầu của nhà thầu hoặc dẫn đến có cách hiểu không rõ hoặc khác nhau trong quá trình đánh giá E-HSDT hoặc có thể dẫn đến làm sai lệch kết quả lựa chọn nhà thầu: không có.

4. Xử lý tình huống:

Gói thầu chỉ có một nhà thầu vượt qua bước đánh giá về kỹ thuật. Giá dự thầu sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch, trừ đi giá trị giảm giá (nếu có) của nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật vượt giá gói thầu đã duyệt, cụ thể:






- Giá gói thầu là: **7.045.470.740 VND** ✓

- Giá dự thầu sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch, trừ đi giá trị giảm giá (nếu có) của (Liên danh NTE-NLX) là: **7.396.889.904 VND** ✓

Tổ chuyên gia kiến nghị chủ đầu tư xem xét, xử lý tình huống theo điểm d khoản 8 Điều 140 của nghị định 214/2025/NĐ-CP ngày 04/08/2025 như sau: mời nhà thầu vào đàm phán về giá nhưng bảo đảm giá sau đàm phán không vượt giá gói thầu.

IV. Ý KIẾN BẢO LƯU: không có.

Báo cáo đánh giá này được lập bởi:

Nguyễn Cao Nguyên 	Tổ trưởng
Nguyễn Trí Tín 	Thành viên
Nguyễn Thị Ngọc Hoa 	Thành viên
Nguyễn Khánh Duy 	Thành viên
Tổng Thuý Hạnh 	Thành viên

CÔNG TY ĐIỆN LỰC BA ĐÌNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỔ CHUYÊN GIA Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 03.093/TCG

Ba Đình, ngày 20 tháng 01 năm 2026

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ E-HSDT (BÁO CÁO BỔ SUNG)

Tên gói thầu ĐTXD2-2025-MS-093 Mua sắm vật tư thiết bị
Thuộc dự án/dự toán mua sắm: Nâng cao năng lực cấp điện lưới điện hạ áp
trên địa bàn quận Tây Hồ năm 2026 (phường Phú Thượng, phường Bưởi,
phường Thụy Khuê, phường Yên Phụ, phường Tứ Liên, phường Quảng
An, phường Nhật Tân, phường Xuân La), Nâng cao năng lực cấp điện
đường dây trung áp 473 E1.27 Nam Thăng Long, 478 E1.21 Nhật Tân

Kính gửi: CÔNG TY ĐIỆN LỰC BA ĐÌNH

I. THÔNG TIN CƠ BẢN

Đã nêu tại Báo cáo đánh giá E-HSDT gói thầu trên, ngày 19/01/2026.

II. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ E-HSDT

Đã nêu tại Báo cáo đánh giá E-HSDT gói thầu trên, ngày 19/01/2026.

III. TRÌNH DUYỆT KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ VÀ KIẾN NGHỊ

Trên cơ sở đánh giá E-HSDT, kết quả xử lý tình huống, đàm phán về giá với nhà thầu, tổ chuyên gia trình chủ đầu tư các nội dung sau đây:

- Kết quả xử lý tình huống trong đấu thầu:

Gói thầu chỉ có một nhà thầu vượt qua bước đánh giá về kỹ thuật. Giá dự thầu sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch, trừ đi giá trị giảm giá (nếu có) của nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật (Liên danh NTE-NLX) là: 7.396.889.904 VNĐ vượt giá gói thầu đã duyệt (7.045.470.740 đồng). ✓

Chủ đầu tư đã xử lý tình huống theo điểm d khoản 8 Điều 140 của nghị định 214/2025/NĐ-CP ngày 04/08/2025, chủ đầu tư mời nhà thầu Liên danh NTE-NLX vào đàm phán về giá nhưng đàm phán không thành công, nhà thầu giữ nguyên giá dự thầu (biên bản đàm phán ngày 20/01/2026);

Do đàm phán về giá với nhà thầu không thành công, giá dự thầu của nhà thầu cao hơn giá gói thầu. Tổ chuyên gia kiến nghị không đối chiếu tài liệu với nhà thầu.

- Thông tin về nhà thầu được đề nghị trúng thầu: không có nhà thầu được đề nghị trúng thầu.

Tổ chuyên gia kiến nghị chủ đầu tư căn cứ các nội dung được tổ chuyên gia trình tại Mục III của báo cáo đánh giá HSDT gói thầu trên, ngày 19/01/2026, kết

quả đàm phán với nhà thầu và các nội dung tại báo cáo này để làm cơ sở phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu.

IV. Ý KIẾN BẢO LƯU: không có.

Báo cáo đánh giá này được lập bởi:

Nguyễn Cao Nguyên	Tổ trưởng
Nguyễn Trí Tín	Thành viên
Nguyễn Thị Ngọc Hoa	Thành viên
Nguyễn Khánh Duy	Thành viên
Tống Thuý Hạnh	Thành viên