

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt E-HSMT Gói thầu số 01/HH: Cung cấp VTTB còn lại và thi công xây lắp toàn bộ công trình thuộc công trình: Hoàn thiện lưới điện THA khu vực các phường Kon Tum, Đăk Cấm, Đăk Bla, xã Ia Chim tỉnh Quảng Ngãi năm 2026

GIÁM ĐỐC CÔNG TY ĐIỆN LỰC QUẢNG NGÃI

Căn cứ Quy chế Tổ chức và hoạt động của Công ty Điện lực Quảng Ngãi ban hành kèm theo Quyết định số 653/QĐ-HĐTV ngày 29/6/2025 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Điện lực miền Trung;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23 tháng 6 năm 2023, sửa đổi, bổ sung tại Luật số 57/2024/QH15, Luật số 90/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Thông tư số 80/2025/TT-BTC ngày 08 tháng 8 năm 2025 của Bộ Tài chính về việc Quy định chi tiết mẫu hồ sơ yêu cầu, báo cáo đánh giá, báo cáo thẩm định, kiểm tra, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu;

Căn cứ Quyết định số 6211/QĐ-EVNPC ngày 07/8/2025 của Tổng công ty Điện lực miền Trung về việc tạm giao kế hoạch ĐTXD năm 2026 - QNPC;

Căn cứ Quyết định số 1303/QĐ-QNPC ngày 09/8/2025 của Công ty Điện lực Quảng Ngãi về việc giao quản lý dự án đầu tư xây dựng năm 2026;

Căn cứ Quyết định số 4418/QĐ-QNPC ngày 22/10/2025 của Công ty Điện lực Quảng Ngãi về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Hoàn thiện lưới điện THA khu vực các phường Kon Tum, Đăk Cấm, Đăk Bla, xã Ia Chim tỉnh Quảng Ngãi năm 2026;

Căn cứ Quyết định số 5179/QĐ-QNPC ngày 11/11/2025 của Công ty Điện lực Quảng Ngãi về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình Hoàn thiện lưới điện THA khu vực các phường Kon Tum, Đăk Cấm, Đăk Bla, xã Ia Chim tỉnh Quảng Ngãi năm 2026;

Căn cứ Quyết định số 5830/QĐ-QNPC ngày 26/11/2025 của Công ty Điện lực Quảng Ngãi về việc điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Hoàn thiện lưới điện THA khu vực các phường Kon Tum, Đăk Cấm, Đăk Bla, xã Ia Chim tỉnh Quảng

Ngãi năm 2026;

Căn cứ Tờ trình số 6187/TTr-QNPC ngày 08/12/2025 của Tổ chuyên gia đấu thầu về việc đề nghị phê duyệt E-HSMT Gói thầu số 01/HH: Cung cấp VTTB còn lại và thi công xây lắp toàn bộ công trình thuộc công trình: Hoàn thiện lưới điện THA khu vực các phường Kon Tum, Đăk Cấm, Đăk Bla, xã Ia Chim tỉnh Quảng Ngãi năm 2026;

Căn cứ Báo cáo thẩm định ngày 09/12/2025 của Tổ thẩm định đấu thầu về việc thẩm định E-HSMT Gói thầu số 01/HH: Cung cấp VTTB còn lại và thi công xây lắp toàn bộ công trình thuộc công trình: Hoàn thiện lưới điện THA khu vực các phường Kon Tum, Đăk Cấm, Đăk Bla, xã Ia Chim tỉnh Quảng Ngãi năm 2026;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Quản lý đầu tư.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt E-HSMT Gói thầu số 01/HH: Cung cấp VTTB còn lại và thi công xây lắp toàn bộ công trình thuộc công trình: Hoàn thiện lưới điện THA khu vực các phường Kon Tum, Đăk Cấm, Đăk Bla, xã Ia Chim tỉnh Quảng Ngãi năm 2026, với nội dung theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Giao Ban Quản lý dự án ĐTXD và Tổ chuyên gia đấu thầu được giao nhiệm vụ theo Quyết định số 5936/QĐ-QNPC ngày 29/11/2025 chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Ban Quản lý dự án ĐTXD; Tổ chuyên gia đấu thầu, Tổ thẩm định đấu thầu được giao nhiệm vụ theo Quyết định số 5936/QĐ-QNPC ngày 29/11/2025 và Trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- EVNCPC (báo cáo);
- Lưu: VT, QLĐT.

GIÁM ĐỐC

Quách Phạm Cường