

### Mục 3. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật

#### Phương pháp đánh giá: Đạt/Không đạt

Trường hợp sử dụng phương pháp đạt, không đạt, đối với các tiêu chí đánh giá tổng quát, chỉ sử dụng tiêu chí đạt, không đạt. Căn cứ quy mô, tính chất của gói thầu mà xác định mức độ yêu cầu đối với từng nội dung. Đối với các tiêu chí chi tiết cơ bản trong tiêu chí tổng quát, chỉ sử dụng tiêu chí đạt, không đạt; đối với các tiêu chí chi tiết không cơ bản trong tiêu chí tổng quát, ngoài tiêu chí đạt, không đạt, được áp dụng thêm tiêu chí chấp nhận được nhưng không được vượt quá 30% tổng số các tiêu chí chi tiết trong tiêu chí tổng quát đó. Tiêu chí tổng quát được đánh giá là đạt khi tất cả các tiêu chí chi tiết cơ bản được đánh giá là đạt và các tiêu chí chi tiết không cơ bản được đánh giá là đạt hoặc chấp nhận được.

E-HSDT được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật khi có tất cả các tiêu chí đều được đánh giá là đạt.

STT	Nội dung yêu cầu	Mức độ đáp ứng	Đánh giá
<b>1.</b>	<b>Mức độ đáp ứng các yêu cầu về kỹ thuật của vật tư, vật liệu, thiết bị</b>		
1.1	Về nguồn gốc, thông số kỹ thuật của các loại vật tư, thiết bị chính sử dụng cho công trình	- Có bảng đề xuất hoặc bảng tuyên bố đáp ứng kỹ thuật đối với vật tư, thiết bị đáp ứng yêu cầu của E-HSMT, Bản vẽ thi công được duyệt, chỉ dẫn kỹ thuật quy định tại Chương V của E-HSMT	Đạt
		Không đề xuất hoặc có đề xuất nhưng không đầy đủ, không đáp ứng theo hồ sơ thiết kế	Không đạt
1.2	Tài liệu chứng minh về tính hợp lệ của hàng hóa, thiết bị	Có cam kết và cung cấp đầy đủ các tài liệu theo yêu cầu sau: a) Có tài liệu nêu rõ (đối với từng loại hàng hóa): Ký mã hiệu (theo quy định của nhà sản xuất); Tên nhà sản xuất; Xuất xứ. b) Có bảng tuyên bố đáp ứng về kỹ thuật của hàng hóa chào thầu theo quy định. c) Có Catalogue các vật tư chính trong E-HSDT. d) Nhà thầu phải có bản cam kết các nội dung sau đây: Hàng hóa có xuất xứ rõ ràng, mới 100% chưa qua sử dụng, được sản xuất từ năm 2024 trở lại đây.+ Nhà thầu không được đánh giá nếu đưa ra nhiều chủng loại, nguồn gốc, xuất xứ khác nhau cho một loại vật tư, thiết bị; Nhà thầu chỉ được đưa ra một loại vật tư, thiết bị theo yêu cầu của E-HSMT.	Đạt
		- Không đáp ứng đầy đủ các yêu cầu	Không

STT	Nội dung yêu cầu	Mức độ đáp ứng	Đánh giá
		trên	đạt
1.3	Biện pháp cung cấp vật tư, thiết bị	- Có cam kết hoặc hợp đồng nguyên tắc của đơn vị cung cấp vật tư, thiết bị đáp ứng yêu cầu của E-HSMT, Bản vẽ thi công và Chỉ dẫn kỹ thuật được duyệt	Đạt
		- Không đáp ứng đầy đủ các yêu cầu trên	Không đạt
<b>2.</b>	<b>Tính hợp lý và khả thi của các giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức thi công phù hợp với đề xuất về tiến độ thi công.</b>		
2.1	Tổ chức mặt bằng công trường: thiết bị thi công, lán trại, phòng thí nghiệm, kho bãi tập kết vật liệu, chất thải...	- Có giải pháp kỹ thuật hợp lý, phù hợp với điều kiện biện pháp thi công, tiến độ thi công và hiện trạng công trình xây dựng. Có thuyết minh và bản vẽ thể hiện chi tiết các công việc theo yêu cầu.	Đạt
		- Không đáp ứng yêu cầu trên	Không đạt
2.2	Thi công: gồm các công tác thi công được nêu trong tiên lượng mời thầu, yêu cầu kỹ thuật...	- Có giải pháp kỹ thuật thi công tổng thể hợp lý đảm bảo chất lượng; thi công các hạng mục công việc đáp ứng được yêu cầu kỹ thuật. - Nhà thầu đề xuất các giải pháp tổ chức thi công đồng bộ với các hạng mục thi công khác; đảm bảo quá trình thực hiện gói thầu được liên tục, đảm bảo tiến độ và chất lượng công việc	Đạt
		- Không đáp ứng yêu cầu trên	Không đạt
<b>3.</b>	<b>Tiến độ thi công</b>		
3.1	Tiến độ hoàn thành gói thầu: Không <b>quá 90 ngày</b> kể từ ngày khởi công	Thời gian hoàn thành toàn bộ khối lượng công việc không vượt quá thời hạn hoàn thành gói thầu	Đạt
		Thời gian hoàn thành toàn bộ khối lượng công việc vượt quá thời hạn hoàn thành gói thầu.	Không đạt
3.2	Tính phù hợp: a) Giữa huy động thiết bị và tiến độ thi công. b) Giữa bố trí nhân lực và tiến độ thi công. c) Giữa huy động vật tư chính và tiến độ thi công	Đề xuất đầy đủ, hợp lý, khả thi cho cả 3 nội dung a) b) và c).	Đạt
		Đề xuất không đủ 3 nội dung a) b) và c) hoặc không hợp lý, không khả thi	Không đạt
3.3	Bảng tiến độ thi công	Có Bảng tiến độ thi công hợp lý, khả thi và phù hợp với đề xuất kỹ thuật và đáp ứng yêu cầu của HSMT.	Đạt
		Không có Bảng tiến độ thi công hoặc	Không

STT	Nội dung yêu cầu	Mức độ đáp ứng	Đánh giá
		có Bảng tiến độ thi công nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất kỹ thuật hoặc không đáp ứng yêu cầu của HSMT..	đạt
<b>4.</b>	<b>Biện pháp, quy trình quản lý thi công.</b>		
4.1	Quản lý chất lượng: Quản lý chất lượng vật tư: các quy trình kiểm tra chất lượng vật tư, tiếp nhận, lưu kho, bảo quản; Quản lý chất lượng cho từng loại công tác thi công: quy trình lập biện pháp thi công, thi công, kiểm tra, nghiệm thu; Biện pháp bảo quản vật liệu, công trình khi tạm dừng thi công, khi mưa bão; Biện pháp sửa chữa hư hỏng.	Có đề xuất biện pháp hợp lý, phù hợp với điều kiện biện pháp thi công, tiến độ thi công và hiện trạng công trình xây dựng, có nêu các quy định, quy phạm tiêu chuẩn về quản lý chất lượng.	Đạt
		Không đề xuất hoặc đề xuất thiếu hoặc đề xuất không phù hợp. với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công, điều kiện thực tế và quy định hiện hành	Không đạt
4.2	Quản lý tài liệu, hồ sơ, bản vẽ hoàn công, nghiệm thu, thanh quyết toán	Có đề xuất biện pháp hợp lý, phù hợp với điều kiện biện pháp thi công, tiến độ thi công và hiện trạng công trình xây dựng.	Đạt
		Không đề xuất hoặc đề xuất thiếu hoặc đề xuất không phù hợp	Không đạt
4.3	Quản lý an toàn trên công trường	Có đề xuất biện pháp hợp lý, phù hợp với điều kiện biện pháp thi công, tiến độ thi công xây dựng	Đạt
		Không đề xuất hoặc đề xuất thiếu hoặc đề xuất không phù hợp	Không đạt
4.4	Quản lý an toàn cho công trình và cán bộ nhân viên, cư dân xung quanh công trường	Có đề xuất biện pháp hợp lý, phù hợp với điều kiện biện pháp thi công, tiến độ thi công xây dựng	Đạt
		Không đề xuất hoặc đề xuất thiếu hoặc đề xuất không phù hợp	Không đạt
<b>5.</b>	<b>Bảo đảm điều kiện vệ sinh môi trường và các điều kiện khác như phòng cháy, chữa cháy, an toàn lao động</b>		
5.1	An toàn lao động	Có biện an toàn lao động hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công và điều kiện thực tế	Đạt
		Không có biện pháp an toàn lao động hoặc có nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công hoặc điều kiện thực tế.	Không đạt
5.2	Phòng cháy, chữa cháy	Có biện pháp phòng cháy, chữa cháy hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công và điều kiện	Đạt

STT	Nội dung yêu cầu	Mức độ đáp ứng	Đánh giá
		thực tế, có nêu các quy định, quy phạm tiêu chuẩn về PCCC.	
		Không có biện pháp phòng cháy, chữa cháy hoặc có biện pháp phòng cháy, chữa cháy nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công, điều kiện thực tế và quy định hiện hành. Không nêu các quy định, quy phạm tiêu chuẩn về PCCC hoặc có nêu nhưng các quy định, quy phạm tiêu chuẩn về PCCC hết hiệu lực.	Không đạt
5.3	Vệ sinh môi trường	Có biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công và điều kiện thực tế.	Đạt
		Không có biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường hoặc có biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công hoặc điều kiện thực tế.	Không đạt
<b>6</b>	<b>Mức độ đáp ứng các yêu cầu về bảo hành, bảo trì:</b>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thời gian bảo hành công trình: <math>\geq 12</math> tháng kể từ ngày Chủ đầu tư nghiệm thu hoàn thành công trình đưa vào sử dụng.</li> <li>- Đề xuất công tác bảo hành, bảo trì công trình theo đúng quy định hiện hành của nhà nước và cam kết của nhà thầu trong quá trình bảo hành công trình</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Có đề xuất thời gian bảo hành lớn hơn hoặc bằng 12 tháng cho công trình.</li> <li>- Có thuyết minh về chế độ bảo hành công trình và trách nhiệm, nghĩa vụ của nhà thầu trong suốt thời gian bảo hành công trình</li> </ul>	Đạt
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Không đề xuất về thời gian bảo hành công trình hoặc có đề xuất thời gian bảo hành nhỏ hơn 12 tháng.</li> <li>- Không có thuyết minh về thực hiện bảo hành công trình hoặc có thuyết minh nhưng không phù hợp với quy định.</li> </ul>	Không đạt
7	<b>Uy tín của nhà thầu thông qua việc tham dự thầu; thực hiện các hợp đồng tương tự trước đó kể từ ngày 01/01/2022 đến thời điểm đóng thầu.</b> <b>Đối với nhà thầu liên danh: Từng thành viên liên danh phải đáp ứng yêu cầu</b>	Có cam kết của nhà thầu: Không vi phạm uy tín nhà thầu thông qua việc tham dự thầu, kết quả thực hiện hợp đồng của nhà thầu theo quy định.	Đạt
		Không có cam kết hoặc nhà thầu vi phạm uy tín nhà thầu.	Không đạt
	<b>Kết luận</b>	<b>Đạt tất cả các nội dung yêu cầu</b>	<b>Đạt</b>
		<b>Có bất kỳ nội dung nào không đạt</b>	<b>Không đạt</b>