
 

 

PHẦN 2. ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU 

CHƯƠNG V. ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU 

“Điều khoản tham chiếu" bao gồm những nội dung chủ yếu sau: 

I. Giới thiệu: 

1. Tên dự án: Tư vấn lập PAKT-DT và giám sát Công trình: Sửa chữa lớn 

TSCĐ nhà điều hành Đội Dịch vụ 6, MCT-VVTD2607001. 

2. Tên gói thầu: Gói thầu: Tư vấn lập PAKT-DT và giám sát Công trình: 

Sửa chữa lớn TSCĐ nhà điều hành Đội Dịch vụ 6, MCT-VVTD2607001. 

3. Địa điểm xây dựng: Số 6 Điện Biên Phủ, Phường Bà Rịa, TP. Hồ Chí 

Minh. 

4. Loại công trình: Công trình dân dụng. 

5. Cấp công trình: Công trình cấp III. 

6. Mô tả mục đích tuyển chọn nhà thầu: 

- Lựa chọn được nhà thầu có đủ điều kiện năng lực hoạt động xây dựng, năng 

lực hành nghề tư vấn xây dựng phù hợp, có giá dự thầu hợp lý. 

-  Đáp ứng được các nội dung yêu cầu chất lượng, tiến độ của gói thầu 

II. Phạm vi công việc: 

1. Phạm vi công việc: Lập thiết kế bản vẽ thi công - dự toán công trình thuộc 

dự án Tư vấn lập PAKT-DT và giám sát Công trình: Sửa chữa lớn TSCĐ nhà 

điều hành Đội Dịch vụ 6, MCT-VVTD2607001. 

-  Nhiệm vụ số 1: Tư vấn khảo sát xây dựng, lập phương án kỹ thuật - dự 

toán. 

-  Nhiệm vụ số 2: Tư vấn giám sát thi công gói thầu xây dựng. 

2. Nguồn vốn: SCL năm 2026. 

3. Chủ đầu tư: Chi nhánh Tổng công ty Điện lực thành phố Hồ Chí Minh 

TNHH - Công ty Dịch vụ Điện lực thành phố Hồ Chí Minh. 

4. Thời gian thực hiện hợp đồng: 180 ngày (Khảo sát, lập PAKT-DT: 20 

ngày; Thời gian thẩm tra, thẩm định, phê duyệt dự kiến: 20 ngày; Thời gian lựa 

chọn nhà thầu thi công xây dựng: 45 ngày; Thời gian chuẩn bị khởi công: 05 

ngày; Thời gian Tư vấn giám sát thi công: 90 ngày). 

5. Nhiệm vụ cụ thể phải tiến hành trong thời gian thực hiện hợp đồng: 

5.1. Nhiệm vụ lập lập PAKT-DT: 

Nhà thầu phải căn cứ yêu cầu của Chủ đầu tư nêu tại Điều khoản tham chiếu, 

nêu trong E-HSMT này để tiến hành thực hiện công việc tư vấn sao cho đảm bảo 

chất lượng, tiến độ và tuân thủ đúng quy định hiện hành. 



 

 

Quá trình triển khai, nhà thầu phải thực hiện đầy đủ theo các nội dung công 

việc cụ thể như sau:    

- Lập, trình Chủ đầu tư hồ sơ quản lý chất lượng (Sơ đồ tổ chức, giải pháp 

phương pháp luận, quyết định phân công nhân sự, biểu đồ tiến độ, nhân lực,...); 

- Lập, trình thẩm định, phê duyệt PAKT-DT xây dựng công trình. Biên chế 

hồ sơ gồm: 

+ Thuyết minh PAKT-DT xây dựng công trình theo đúng quy định hiện hành; 

 + PAKT-DT (gồm: thuyết minh thiết kế (bao gồm: cơ sở pháp lý; mô tả hiện 

trạng; quy mô, công nghệ, các thông số kỹ thuật và chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật chủ 

yếu; tên công trình, hạng mục công trình, loại, cấp công trình, địa điểm xây dựng, 

diện tích sử dụng đất; Quy chuẩn, tiêu chuẩn áp dụng cho công trình; chỉ dẫn kỹ 

thuật; các giải pháp thiết kế chính); biện pháp thi công nêu rõ để đảm bảo chất 

lượng, đầy đủ các hạng mục công việc của 2 công trình SCL; tiến độ thi công; 

quy trình bảo trì công trình; các bảng tính toán lựa chọn VTTB, các bảng phân 

tích, tổng hợp khối lượng; các bản vẽ mặt cắt, mặt bằng (trong đó, bản vẽ mặt 

bằng phải thực hiện theo hệ quy chiếu và tọa độ Quốc gia VN2000 nếu có)), danh 

mục tài sản hiện hữu (đối với các công việc cải tạo, phần này tư vấn yêu cầu TNĐ 

cung cấp),... theo các quy định hiện hành liên quan (nếu có). 

Lưu ý: Nhà thầu tư vấn phải tham khảo, cập nhật, áp dụng các tiêu chuẩn 

VTTB, thiết kế, thi công hiện hành của Tổng Công ty Điện lực TP HCM, và các 

quy chuẩn, tiêu chuẩn, quy định hiện hành khác có liên quan. Xác định cụ thể các 

quy chuẩn, tiêu chuẩn áp dụng cho công trình. 

 + Tổng dự toán (gồm: thuyết minh, các bảng biểu tính toán dự toán, bảng 

biểu phân tích tính toán hiệu quả đầu tư, phục lục đính kèm các cơ sở tham khảo 

đơn giá, định mức,…); 

 + Nhà thầu phải sử dụng phần mềm có bản quyền và hợp pháp theo quy định 

của pháp luật Việt Nam để lập Hồ sơ: Tư vấn khảo sát, lập PAKT-DT xây dựng 

công trình và giám sát thi công và lắp đặt thiết bị công trình. Các File do Nhà thầu 

lập và cung cấp cho Chủ đầu tư phải bảo đảm không vi phạm bản quyền phần 

mềm và bảo đảm tính hợp pháp khi sử dụng. 

- Ngay sau khi thỏa thuận và thống nhất bản vẽ mặt bằng, mặt cắt thiết kế 

công trình với Chủ đầu tư, Nhà thầu tư vấn phải tiến hành thực hiện ngay các công 

tác trên với các cơ quan thẩm quyền nhà nước và các cơ quan liên quan theo đúng 

quy định trước khi trình duyệt hồ sơ PAKT-DT. Trường hợp có yêu cầu tham vấn 

cộng đồng thì thời gian tham vấn cộng đồng, thời gian thỏa thuận và thời gian 

đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường (nếu có yêu cầu) không quá 20 ngày kể từ 

ngày Chủ đầu tư ký văn bản. 

- Ngay sau khi PAKT-DT được duyệt, Nhà thầu tư vấn tiến hành hoàn thiện 

hồ sơ PAKT-DT xây dựng công trình theo quyết định phê duyệt và chuyển cho 

Chủ đầu tư  (06 bộ + đĩa USB chứa file hồ sơ) trong vòng 03 ngày kể từ ngày có 

quyết định phê duyệt.  

- Tham gia nghiệm thu hoàn thành sản phẩm tư vấn. 



 

 

- Lập hồ sơ đề nghị nghiệm thu, thanh toán, quyết toán. 

- Thực hiện giám sát tác giả theo đúng quy định. 

- Tham gia nghiệm thu hoàn thành công trình xây dựng, đưa vào sử dụng. 

- Giải trình, hiệu chỉnh kịp thời hồ sơ nhiệm vụ khảo sát, phương án kỹ 

thuật khảo sát, dự toán chi phí khảo sát, báo cáo kết quả khảo sát, hồ sơ trình thẩm 

tra thiết kế tại cơ quan thẩm quyền (nếu có), cam kết bảo vệ môi trường, hồ sơ 

PAKT-DT, … 

- Phối hợp kiểm tra hiện trường, xử lý, sửa đổi thiết kế, dự toán kịp thời khi 

có yêu cầu. 

- Mua bảo hiểm sản phẩm tư vấn (bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp) theo 

quy định hiện hành (nếu có). 

- Báo cáo đầy đủ, kịp thời tiến độ thực hiện. 

- Nhà thầu phải chịu hoàn toàn trách nhiệm khi sản phẩm tư vấn gặp trở 

ngại trong quá trình thi công hoặc có vấn đề về chất lượng (khi đã thi công đúng 

thiết kế) do lỗi nhà thầu chưa khảo sát, phân tích kỹ các số liệu về địa chất, địa 

hình, điện trở suất, chưa cập nhật đầy đủ hệ thống công trình ngầm hoặc công 

trình khác có liên quan trong phạm vi dự án; số liệu tính toán trong thiết kế không 

chính xác... 

5.2. Nhiệm vụ giám sát thi công xây dựng: 

Trách nhiệm của nhà thầu tư vấn là phải: 

- Trước khi tổ chức giám sát, Nhà thầu phải lập đề cương và phương án 

giám sát thi công xây dựng công trình trình Chủ đầu tư xem xét chấp thuận; 

- Thông báo về nhiệm vụ, quyền hạn của các cá nhân trong hệ thống quản 

lý chất lượng của chủ đầu tư, nhà thầu giám sát thi công xây dựng công trình, cho 

các nhà thầu có liên quan biết để phối hợp thực hiện; 

- Kiểm tra các điều kiện khởi công công trình xây dựng theo quy định tại 

Điều 107 của Luật Xây dựng; 

- Kiểm tra sự phù hợp năng lực của nhà thầu thi công xây dựng công trình 

so với hồ sơ dự thầu và hợp đồng xây dựng, bao gồm: Nhân lực, thiết bị thi công, 

phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng, hệ thống quản lý chất lượng của nhà 

thầu thi công xây dựng công trình; 

- Kiểm tra biện pháp thi công xây dựng của nhà thầu so với thiết kế biện 

pháp thi công đã được phê duyệt; 

- Xem xét và chấp thuận các nội dung do nhà thầu trình theo quy định tại 

Nghị định 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 và yêu cầu nhà thầu thi công chỉnh 

sửa các nội dung này trong quá trình thi công xây dựng công trình cho phù hợp 

với thực tế và quy định của hợp đồng. Trường hợp cần thiết, chủ đầu tư thỏa thuận 

trong hợp đồng xây dựng với các nhà thầu về việc giao nhà thầu giám sát thi công 



 

 

xây dựng lập và yêu cầu nhà thầu thi công xây dựng thực hiện đối với các nội 

dung nêu trên; 

- Kiểm tra sự phù hợp năng lực của nhà thầu thi công xây dựng công trình 

so với hồ sơ dự thầu và hợp đồng xây dựng, bao gồm: nhân lực, thiết bị thi công, 

phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng, hệ thống quản lý chất lượng của nhà 

thầu thi công xây dựng công trình; 

- Kiểm tra biện pháp thi công xây dựng của nhà thầu so với thiết kế biện 

pháp thi công đã được phê duyệt. Chấp thuận kế hoạch tổng hợp về an toàn, các 

biện pháp đảm bảo an toàn chi tiết đối với những công việc đặc thù, có nguy cơ 

mất an toàn lao động cao trong thi công xây dựng công trình; 

- Xem xét và chấp thuận các nội dung quy định tại Nghị định 175/2024/NĐ-

CP do nhà thầu trình và yêu cầu nhà thầu thi công chỉnh sửa các nội dung này 

trong quá trình thi công xây dựng công trình cho phù hợp với thực tế và quy định 

của hợp đồng. Trường hợp cần thiết, chủ đầu tư thỏa thuận trong hợp đồng xây 

dựng với các nhà thầu về việc giao nhà thầu giám sát thi công xây dựng lập và 

yêu cầu nhà thầu thi công xây dựng thực hiện đối với các nội dung nêu trên; 

- Kiểm tra và chấp thuận vật liệu, cấu kiện, sản phẩm xây dựng, thiết bị lắp 

đặt vào công trình; 

- Kiểm tra, đôn đốc nhà thầu thi công xây dựng công trình và các nhà thầu 

khác thực hiện công việc xây dựng tại hiện trường theo yêu cầu của thiết kế xây 

dựng và tiến độ thi công của công trình; 

- Giám sát việc thực hiện các quy định về quản lý an toàn trong thi công 

xây dựng công trình; giám sát các biện pháp đảm bảo an toàn đối với công trình 

lân cận, công tác quan trắc công trình; 

- Đề nghị chủ đầu tư tổ chức điều chỉnh thiết kế khi phát hiện sai sót, bất 

hợp lý về thiết kế; 

- Yêu cầu nhà thầu tạm dừng thi công khi xét thấy chất lượng thi công xây 

dựng không đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, biện pháp thi công không đảm bảo an toàn, 

vi phạm các quy định về quản lý an toàn lao động làm xảy ra hoặc có nguy cơ xảy 

ra tai nạn lao động, sự cố gây mất an toàn lao động; chủ trì, phối hợp với các bên 

liên quan giải quyết những vướng mắc, phát sinh trong quá trình thi công xây 

dựng công trình và phối hợp xử lý, khắc phục sự cố theo quy định của Nghị định 

này; 

- Kiểm tra, đánh giá kết quả thí nghiệm kiểm tra vật liệu, cấu kiện, sản phẩm 

xây dựng trong quá trình thi công xây dựng và các tài liệu khác có liên quan phục 

vụ nghiệm thu; kiểm tra và xác nhận bản vẽ hoàn công; 

- Tổ chức thí nghiệm đối chứng, kiểm định chất lượng bộ phận công trình, 

hạng mục công trình, công trình xây dựng theo quy định tại Nghị định 

175/2024/NĐ-CP (nếu có); 

- Thực hiện nghiệm thu công việc xây dựng để chuyển bước thi công, 

nghiệm thu giai đoạn thi công xây dựng hoặc bộ phận công trình xây dựng, 



 

 

nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình, công trình xây dựng theo quy định; 

kiểm tra và xác nhận khối lượng thi công xây dựng hoàn thành; 

- Tổ chức lập hồ sơ hoàn thành công trình xây dựng; 

- Thực hiện các nội dung khác theo quy định của hợp đồng xây dựng. 

- Ngay sau khi hợp đồng tư vấn có hiệu lực, nhà thầu phải tiến hành bố trí 

chuyên gia thực hiện ngay công việc của mình. 

- Kiểm tra giám sát quá trình thu hồi vật tư thiết bị sao cho việc thu hồi đúng 

loại, đúng số lượng theo thiết kế hoặc thiết kế sửa đổi bổ sung được duyệt. 

- Mua bảo hiểm sản phẩm tư vấn (bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp) theo 

đúng quy định. 

- Báo cáo đầy đủ, kịp thời tiến độ thực hiện. 

a) Giám sát chất lượng thi công xây lắp công trình: 

- Kiểm tra các điều kiện khởi công công trình xây dựng theo quy định của 

Luật xây dựng; 

- Kiểm tra sự phù hợp năng lực của nhà thầu thi công xây dựng công trình 

so với hồ sơ dự thầu và hợp đồng xây dựng, bao gồm: 

+ Kiểm tra về nhân lực, thiết bị thi công của nhà thầu thi công công trình 

đưa vào công trường; 

+ Kiểm tra giấy phép sử dụng các máy móc, thiết bị, vật tư có yêu cầu an 

toàn phục vụ thi công công trình; 

+ Kiểm tra phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng, hệ thống quản lý 

chất lượng của nhà thầu thi công xây dựng công trình. 

- Kiểm tra và giám sát trong quá trình thi công xây dựng công trình, bao 

gồm: 

+ Kiểm tra vật liệu, cấu kiện, sản phẩm; thực hiện thí nghiệm kiểm tra 

chất lượng khi cần thiết; 

+ Kiểm tra chủng loại, quy cách của vật tư, thiết bị B cấp so sánh với hồ 

sơ chào thầu. Kết quả thí nghiệm và kết quả kiểm định chất lượng vật tư, thiết bị 

chính lắp đặt cho công trình trước khi đưa vào công trình; 

+ Kiểm tra biện pháp thi công trong đó quy định rõ các biện pháp bảo 

đảm an toàn cho người, máy, thiết bị và công trình của nhà thầu thi công xây dựng 

công trình; 

+ Kiểm tra, đôn đốc, giám sát thường xuyên nhà thầu thi công xây dựng 

công trình và các nhà thầu khác triển khai công việc tại hiện trường. Kết quả kiểm 

tra đều phải ghi nhật ký giám sát, nhật ký thi công và biên bản kiểm tra theo qui 

định; 

+ Kiểm tra và xác nhận bản vẽ hoàn công (nếu có); 

+ Chủ động tập hợp, kiểm tra tài liệu nghiệm thu bộ phận công trình, giai 

đoạn thi công, nghiệm thu thiết bị, nghiệm thu hoàn thành từng hạng mục công trình 

và hoàn thành công trình phù hợp với tiến trình thi công; 



 

 

+ Yêu cầu nhà thầu thiết kế điều chỉnh khi phát hiện sai sót, bất hợp lý về 

thiết kế. 

+ Phối hợp Chủ đầu tư tổ chức nghiệm thu công trình theo qui định của pháp 

luật hiện hành về quản lý chất lượng công trình;  

+ Phối hợp Chủ đầu tư tổ chức lập hồ sơ hoàn thành công trình xây dựng; 

+ Phối hợp Chủ đầu tư lập báo cáo hoàn thành đưa công trình xây dựng vào 

sử dụng hoặc báo cáo đột xuất khi có yêu cầu và gửi cơ quan quản lý nhà nước về xây 

dựng theo quy định tại Nghị định này; 

+ Phối hợp với chủ đầu tư tổ chức kiểm định lại chất lượng bộ phận công 

trình, hạng mục công trình khi có nghi ngờ về chất lượng; 

+ Phối hợp với chủ đầu tư và các bên liên quan giải quyết những vướng 

mắc, phát sinh trong quá trình thi công công trình.  

Tư vấn giám sát đảm bảo giám sát thi công công trình, hạng mục công trình 

đúng thiết kế, các yêu cầu kỹ thuật riêng của công trình, đúng quy chuẩn, tiêu 

chuẩn xây dựng được áp dụng, bảo đảm công trình đạt chất lượng cao, khối lượng 

đầy đủ và chính xác, đúng tiến độ đã được duyệt; đảm bảo an toàn, vệ sinh môi 

trường và phòng chống cháy nổ. 

b) Giám sát khối lượng thi công xây lắp công trình: 

- Thực hiện việc kiểm tra, theo dõi, xác nhận kịp thời và chịu trách nhiệm 

các khối lượng thi công xây lắp trên công trường phục vụ cho công tác thanh, 

quyết toán đúng với hợp đồng thi công xây lắp và phù hợp các quy định hiện hành.  

- Cập nhật khối lượng thi công hằng ngày trên công trường và có ý kiến 

đánh giá trong các báo cáo định kỳ trình Chủ đầu tư.  

- Xem xét và xác nhận các khối lượng phát sinh trên công trường theo đúng 

trình tự và nguyên tắc trong hợp đồng. 

c) Giám sát tiến độ thi công xây lắp công trình: 

- Kiểm tra kế hoạch tiến độ công trình (tiến độ chi tiết từng phần và tiến độ 

tổng thể). 

- Giám sát việc đảm bảo tiến độ thi công của các Nhà thầu  theo tiến độ đã 

đề ra trong hợp đồng thi công xây lắp. Trong trường hợp Nhà thầu có dấu hiệu 

không đảm bảo tiến độ, tư vấn giám sát phải kịp thời báo cáo cho Chủ đầu tư và 

đề xuất hướng giải quyết khắc phục. 

- Thực hiện việc đánh giá và báo cáo tiến độ thường xuyên trong các báo 

cáo định kỳ. 

d) Giám sát an toàn lao động, PCCN và bảo vệ môi trường trong thi công 

xây lắp công trình: 

* Về an toàn lao động, PCCN: 

- Kiểm tra và có ý kiến về các biện pháp an toàn, PCCN cho người và công 

trình do Nhà thầu thi công xây dựng lập.   



 

 

- Thường xuyên kiểm tra giám sát công tác an toàn lao động, PCCN trên 

công trường. Khi phát hiện có vi phạm thì phải yêu cầu nhà thầu thực hiện đúng 

các biện pháp an toàn lao động, PCCN và thông báo cho Chủ đầu tư.    

* Về bảo vệ môi trường 

- Kiểm tra và có ý kiến về các biện pháp đảm bảo vệ môi trường cho người 

lao động trên công trường và bảo vệ môi trường xung quanh của nhà thầu bao 

gồm các biện pháp: chống bụi, chống ồn, xử lý phế thải, thu dọn hiện trường, bao 

che, thu dọn phế thải đưa đến nơi quy định. 

- Kiểm tra, giám sát công tác đảm bảo về môi trường cho người lao động 

trên công trường và bảo vệ môi trường xung quanh. Trường hợp nhà thầu thi công 

xây dựng không tuân thủ các quy định về bảo vệ môi trường thì yêu cầu nhà thầu 

thực hiện đúng biện pháp bảo vệ môi trường và thông báo cho Chủ đầu tư. 

6. Dự kiến thời gian chuyên gia bắt đầu thực hiện dịch vụ tư vấn: Kể 

từ khi hợp đồng có hiệu lực: 

Ngay sau khi hợp đồng được 02 bên ký kết. Đối với phần giám sát thi công 

xây dựng công trình: nhà thầu bắt đầu tiến hành ngay sau khi Chủ đầu tư chọn 

được nhà thầu thi công xây lắp. 

III. Báo cáo và thời gian thực hiện: 

Định kỳ 01 tuần/lần (trước 14 giờ 00 ngày thứ năm) hoặc đột xuất (nếu có 

theo yêu cầu), nhà thầu tư vấn phải báo cáo tiến độ thực hiện cho chủ đầu tư. 

IV. Kinh nghiệm và nhân sự của nhà thầu: 

Nhân sự cần thiết cho gói thầu và cho từng vị trí: được nêu cụ thể tại mục 3: 

Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật, Chương III. 

Yêu cầu về nhân sự cần thiết cho gói thầu đáp ứng yêu cầu về nhân sự trong 

tiêu chuẩn đánh giá E-HSDT. Các vị trí nhân sự không được bố trí trùng nhau. 

Mỗi cá nhân chỉ được đảm nhiệm 01 vị trí trong quá trình thực hiện gói thầu. 

Nhà thầu phải kê khai quá trình hoạt dộng lĩnh vực tư vấn xây dựng của từng 

cá nhân bố trí cho gói thầu theo yêu cầu của E-HSMT. Nhà thầu phải cung cấp 

các tài liệu chứng minh điều kiện năng lực của từng cá nhân bố trí cho gói thầu 

(Hợp đồng lao động hoặc cam kết của nhân sự, bằng cấp và có chứng chỉ hành 

nghề theo quy định, ...) 

V. Trách nhiệm của bên mời thầu: 

1. Bên mời thầu sẽ cung cấp một bộ hồ sơ bao gồm: 

- Nhiệm vụ thiết kế; 

-  Các tài liệu khác có liên quan … 

2. Bên mời thầu sẽ cử cán bộ quản lý dự án phối hợp với nhà thầu tư 

vấn để thực hiện nhiệm vụ của mình. 
 


